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Číslo smlouvy objednatele: …………………………….. Číslo smlouvy zhotovitele: ……………………… 
 

SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník “) 

I. Smluvní strany  

1. Objednatel: 
Povodí Moravy, s.p.  
Sídlo:  Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupen:   MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem 
IČO:  708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov 
Číslo účtu:   29639641/0100 
Zástupce ve věcech technických: Petr Březina 
Tel:   +420 724 623 873 
Email:   brezina@pmo.cz 

 
2. Zhotovitel: 

……………………… 
Sídlo:  ………………………………………. 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u ……………………, v oddílu …, vložce …… 
Zastoupený:  ………………………………… 
IČO:   ……………… 
DIČ:  ……………… 
Bankovní spojení:  ………………………. 
Číslo účtu:   …………………………. 
Zástupce ve věcech technických: ……………… 
Tel: 
Email: 

II. Předmět smlouvy  

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad  
a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně 
provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………… podaná pro plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace s názvem „Hučivá 
Desná, Anín – stabilizace koryta toku “ - projektová dokumentace  (dále jen „nabídka na 
veřejnou zakázku“ ). 

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, 
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo “. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro 
objednatele kompletní dílo nazvané 

„Hu čivá Desná, Anín – stabilizace koryta toku“ - projek tová dokumentace 
5. Dílem se rozumí zpracování: 

- projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí  na stavbu „Hučivá Desná, 
Anín – stabilizace koryta toku “ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle relevantních právních 
předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu se Zadáním rozsahu stavby vypracovaným zadavatelem dne 15. 11. 2016 
(dále jen „Zadání rozsahu stavby “) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
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závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, 
atd.) a standardy (dále jen „DUR“). 

- V rámci zpracování DUR budou odevzdány výstupy z geodetických a průzkumných prací a 
posouzení dle odst. 13 tohoto článku. 

- projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebníh o povolení na stavbu a v rozsahu podle 
relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Zadáním rozsahu stavby  a v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, 
ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy (dále jen „DSP“). 
 

- Součástí DSP bude dále návrh havarijního a povodňového plánu. 
 

- projektové dokumentace pro provád ění stavby dle relevantních právních předpisů, zejména dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu 
a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami 
(ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy (dále jen „DPS“).  

DPS musí plně respektovat návrh dle DSP. 

Součástí dokumentace DPS bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat taktéž technologický postup 
provádění stavebních prací, včetně způsobu jejich kontroly.  

 
Dokumentace DPS bude obsahovat aktualizaci harmonogramu provádění prací a zásad 
organizace výstavby. Dokumentace DPS bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele 
stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce  
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
- plánu BOZP  dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, 
zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou osobou v souladu 
s právními předpisy dle předchozí věty.  

 

6. Součástí díla je též zpracování návrhu havarijního a povodňového plánu a dílčích projektových 
dokumentací pro objekty či podobjekty, pokud si toto vyžádá zvláštní právní předpis. Zhotovitel je 
tedy povinen zpracovat projektovou dokumentaci v takovém členění, rozsahu a dle takových právní 
předpisů, aby mohl být naplněn účel této smlouvy a bylo provedeno dílo v celém rozsahu.  
 

7. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude zpracován dle příslušného právního 
předpisu a dále bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým 
materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání 
stavby. 

 
DSP bude dále obsahovat: 
- návrh havarijního a povod ňového plánu , 

 

8. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady: 

- Zadání rozsahu stavby. 
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9. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se 
s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech 
nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené 
dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné 
pro řádné provádění díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel či 
zhotovitel.  

Objednatel umožní zhotoviteli nahlédnout do těchto podkladů: 
 

• Projektová dokumentace z roku 1998 k dispozici na provozu Šumperk 
 

10. Dokladová část projektové dokumentace DUR bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve 
výše uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady: 
 

• seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí, 
• stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů 

a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy, (pozn.: řešený úsek toku může být ve střetu 
s NATURA 2000, CHKO Jeseníky, EVL) 

• vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými 
a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou, 

• všechny nezbytné údaje a podklady nutné pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, s tím, že 
právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do 
projektové dokumentace, 

• vyjádření, připomínky a rozhodnutí vyplývající z inženýrské činnosti budou zapracovány do 
projektové dokumentace. Projektem navržené řešení bude v souladu s podmínkami 
a s oprávněnými požadavky vyplývajícími z projednání a z vyjádření orgánů státní správy 
i dotčených subjektů. 

 
 
 

 Dokladová část projektové dokumentace DSP bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve 
výše uvedené vyhlášce a dokumentů vyplývajících z DUR, následující podklady: 
 
• v případě potřeby rozhodnutí o povolení výjimky ze zásahu do ochranných podmínek zvláště 

chráněných živočichů (na základě ověření výskytu zvláště chráněných živočichů), 
• všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního povolení, 

s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou 
zapracovány do projektové dokumentace, 

• závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, 

• v případě nutnosti kácení bude zajištěno povolení ke kácení dřevin, v souladu s § 8 zákona o 
ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění. 
 

11. Předmět díla bude zpracován a odevzdán v počtu: 
DUR -  3 x vyhotovení DUR v listinné formě a 1 x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo 
DVD (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg 
nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) 
 
Při odevzdání DUR bude odevzdáno i geodetické zaměření. 
Geodetické zaměření bude předáno v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to 
jak v pdf, tak v otevřeném formátu. Výsledky provedených průzkumných prací a posudků budou 
předány v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevřeném 
formátu. 
 
DSP -  3 x vyhotovení DSP v listinné formě a 1 x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD 
(textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a 
kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) 

 

DPS - 6 x vyhotovení v listinné formě a 2x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD 
(textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a 
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kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) včetně oceněného výkazu výměr – položkového 
rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující skladbě: 
• 1 vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě bude obsahovat oceněný 

soupis prací a dodávek (položkový rozpočet), 
• ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat 

neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr, 
• Na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný výkaz výměr s rekapitulací. 

 
Při odevzdání DPS bude odevzdán i plán BOZP. 

 

Plán BOZP - 2x vyhotovení v listinné formě a 1x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD 
(textová část v podobě souborů xxx.pdf a dále xxx.doc nebo xxx.xls). 

 

Všechna pare (DUR, DSP, DPS) budou opatřena autorizačním razítkem. 
 

12. Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 
s koncovkou .xml. Rozpočet bude obsahovat veškeré činnosti nezbytné pro řádné provedení díla. 
Jeho návrh bude odsouhlasen zástupcem ve věcech technických na předposledním výrobním 
výboru. 

13. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné geodetické a průzkumné práce a posouzení nutné 
pro zpracování projektové dokumentace a vyžadované zadáním rozsahu stavby, a to nejméně 
v následujícím rozsahu: 

• Podrobné místní šetření  
• provedení geodetického zam ěření v sou řadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém 

systému Balt p.v. s výstupem v podélném profilu a příčných profilech v rozsahu nezbytném 
pro porovnání s původní projektovou dokumentací (včetně proložení hladin povodňových 
průtoků) a pro hydrotechnické posouzení a pro následné zpracování předmětné projektové 
dokumentace (dále jen „geodetické zam ěření“). 

• Hydrotechnické posouzení včetně zajištění aktuálních dat z ČHMU– posouzení současného 
a kolaudovaného stavu (včetně stanovení kapacity a návrhového průtoku), na základě čehož 
bude předložen návrh optimalizace podélného sklonu koryta toku za účelem zastabilizování 
koryta toku (zamezení zahlubování dna koryta vodního toku). Zpracovatelem navržená 
opatření budou podloženy výpočty vymílací a sedimentační rychlosti a nesmí mít negativní 
vliv na odtokové poměry. Posouzení bude provedeno pro SO 01- ř.km. 0,000-1,170 a SO 02 
- ř.km. 1,170 – 2,070. 

• Průzkumné práce pro ověření stavu a parametrů stávajících konstrukcí včetně hloubky 
založení zdí (stavebně technický průzkum – např. kopané sondy (min. počet 4 kopané 
sondy), vrtné práce (min. počet 4 vrtané sondy), zejména pro ověření souladu 
provedené/stávající úpravy toku s původní projektovou dokumentací, pro stanovení 
skutečného rozsahu poškození – posouzení stavu základových konstrukcí, dlažeb, kvality 
betonů, apod.). Během průzkumných prací, bude provedena podrobná fotodokumentace. Po 
provedení budou kopané sondy/popř. vrty adekvátně sanovány. V případě založení nových 
objektů/pro posouzení stávajících bude proveden geologický průzkum odpovídajícího 
rozsahu (pro ověření třídy těžitelnosti, nutné hloubky založení nově navrhovaných objektů, 
apod.). 

• Na základě poznatků získaných v rámci geodetického zaměření, hydrotechnického 
posouzení a průzkumných prací budou ze strany zhotovitele předloženy objednateli návrhy 
způsobů řešení stabilizace koryta toku a sanace jednotlivých závad/opravy dle skutečného 
rozsahu poškození. 

• Ověření výskytu zvláště chráněných druhů živočichů v databázi Agentury ochrany přírody a 
krajiny, popř. zajistí biologické hodnocení v rozsahu dle požadavků orgánu ochrany přírody. 

• V případě potřeby (pro realizaci stavby vč. přístupů) provede zhotovitel sumarizaci dřevin 
v rozsahu potřebném pro vydání povolení ke kácení. 

 

14. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení 
zajištění získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení. 
Obsah žádosti o územní rozhodnutí a žádosti o stavební povolení, bude splňovat požadavky 
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stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a dále dle jeho prováděcích 
předpisů, zejména dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního plánu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších zvláštních obecně 
závazných právních předpisů, zejména zákonem  254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, a jeho 
prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo 
vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.  
 

15. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující 
zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky 
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a 
v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované 
písemnosti, podávat návrhy a žádosti. 
 

16. V rámci inženýrské činnosti budou při zpracování projektové dokumentace pro územní řízení 
zhotovitelem prováděny zejména následující úkony: 

- zajištění práv k pozemkům dotčeným stavbou včetně veškerých souvisejících úkonů, přičemž 
objednatel poskytuje součinnost pouze při podpisu smlouvy, 

- zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací, 

- vyjádření správců inženýrských sítí, souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou 
i příjezdovými a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou, 

- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí, 

- kompletní projednání územního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zajištění 
nabytí právní moci územního rozhodnutí včetně všech nezbytných činností a podkladů, 

- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů 
a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy, (pozn.: řešený úsek toku může být ve střetu 
s NATURA 2000, CHKO Jeseníky, EVL), 

- všechny nezbytné údaje a podklady nutné pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, s tím, že 
právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do 
DUR, 

- vyjádření, připomínky a rozhodnutí vyplývající z inženýrské činnosti budou zapracovány do 
DUR. Projektem navržené řešení bude v souladu s podmínkami a s oprávněnými požadavky 
vyplývajícími z projednání a z vyjádření orgánů státní správy i dotčených subjektů, 

- předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli společně s jedním vyhotovením 
projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. 

 

V rámci inženýrské činnosti budou při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení  
zhotovitelem prováděny zejména následující úkony: 

- zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací, 

- v případě potřeby získání rozhodnutí o povolení výjimky ze zásahu do ochranných podmínek 
zvláště chráněných živočichů (na základě ověření výskytu zvláště chráněných živočichů), 

- získání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku, 

- kompletní projednání stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zajištění 
nabytí právní moci stavebního povolení včetně všech nezbytných činností a podkladů, 

- všechny nezbytné údaje a podklady nutné pro vydání stavebního povolení, s tím, že právně 
závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do DSP, 

- vyjádření, připomínky a rozhodnutí vyplývající z inženýrské činnosti budou zapracovány do 
DSP. Projektem navržené řešení bude v souladu s podmínkami a s oprávněnými požadavky 
vyplývajícími z projednání a z vyjádření orgánů státní správy i dotčených subjektů, 

- předání pravomocného stavebního povolení objednateli společně s jedním vyhotovením 
projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem i se štítkem obsahujícím identifikační 
údaje o povolené stavbě vydané pověřeným speciálním stavebním úřadem (tabulka „stavba 
povolena“). 

 

V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel uhradí veškeré související správní poplatky. 
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III. Doba pln ění díla  

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech: 

Termín zahájení provádění díla: do 5 dn ů od nabytí ú činnosti této smlouvy  

Termín dokončení DUR (včetně geodetických, průzkumných prací a posouzení) a její předání: 
 do 75 dn ů od nabytí ú činnosti této smlouvy 
Termín podání kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí: 

  do 5 dn ů od p řevzetí DUR objednatelem  

Termín dokončení DSP a její předání: 

 do 60 dn ů od p řevzetí DUR objednatelem 
Termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení:  

 do 5 dn ů od p řevzetí DSP objednatelem 
 

Termín dokončení DPS a vypracování plánu BOZP a jejich předání:     
  do 30 dn ů od p ředání DSP 

 

 
2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 

v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele 
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých 
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této 
smlouvy. 

IV. Cena díla  

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši: 

 

Část díla Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 
DUR (včetně geodetických a 
průzkumných prací a veškerých 
posouzení dle odst. 13, čl. II) 

   

Inženýrská činnost pro DUR    
DSP      

Inženýrská činnost pro DSP    
DPS    
Plán BOZP    
CELKEM    

 
 

V. Odstoupení od smlouvy  

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této 
smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

• pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy, 

• prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této smlouvy 
delší než 15 dnů. 

3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý 
znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň 
rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. 
Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. 
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VI. Závěrečná ustanovení  

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout 
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí 
minimálně částku ve výši 1 000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své 
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla. 

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž 
jen písemně. 

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. 

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další 
dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu 
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. 
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní 
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.  

7. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
 
 
V Brně dne:  V………………………… dne: 
 
 
Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 

 ......................................................  ...................................................... 
 Povodí Moravy, s.p. obchodní firma 
 MVDr. Václav Gargulák jméno 
 generální ředitel funkce 
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTAC E 
 
 

 

Cenové a platební podmínky  
 

a) Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících 
(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do 
doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním 
díla. 

 
b) Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změně 

sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH. 
 

c) Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání  
a převzetí celého díla či na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí 
jednotlivých částí díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného 
technickým zástupcem objednatele. 
 

d) Cena za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. 
První faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání 
úplné žádosti o vydání příslušného rozhodnutí či povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned 
po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí či povolení.  
 

e) Cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splátkách, a to ve výši 
70 % z ceny po předání dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydání pravomocného 
územního rozhodnutí či stavebního povolení. Toto ustanovení se neuplatní u projektové 
dokumentace pro provádění stavby. 

 
f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů. 
 

g) V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena 
kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. 
technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti 
zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta 
splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury 
objednateli. 

 
h) Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna 

dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
 

i) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok  
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 

 
Podmínky provád ění díla 

 
j) Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat 

všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla. 
 

k) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou 
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky 
omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. 

 
l) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle 

potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do  
10 ti dn ů od podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Výstupní 
výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace (před 
tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení písmena p) těchto všeobecných 
obchodních podmínek). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen 
harmonogram projektové přípravy. 
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m) Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování díla v součinnosti s koordinátorem BOZP a 
zohledňovat jeho připomínky. 

 
n) Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla. 

 
o) Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) 

ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby 
(včetně zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru 
nemovitostí.  

 
p) Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní 

výtisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméně 14 dnů před sjednaným termínem 
předání díla. 

 
q) Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky  

z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na technické řešení díla, nebo 
vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby. 

 
Podmínky p ředání a p řevzetí díla 

 
r) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli 

v jeho sídle.  
 

s) Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě 
písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání  
a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či 
nedodělky. Případné vady nebo nedodělky, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel 
oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.  
 

t) O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší 
objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

 
u) Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 

stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět 
díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě 
je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla 
přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku. 
 
Záruční podmínky 

 
v) Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady 

zjištěné v záruční době. 
 

w) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od 
data převzetí díla objednatelem, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a 
efektivitu díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami.  

 
x) Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými či 

doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady, je-li 
zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné, 
nebo pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní rozhodnutí/stavební povolení či 
realizována stavba.  

 
y) V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční 

doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední 
vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.  
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z) Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do  
15 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná 
lhůta. 

 
aa) Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se 

zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit. 
 

bb) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady. 
 

cc) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel 
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 
Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné 
výzvy k úhradě. 
 
Sankční podmínky 

 
dd) V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném 

termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla 
nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý 
den prodlení. 

 
ee) V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla  

v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den 
prodlení. 

 
ff) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání  

a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo 
nedodělek. 
 

gg) V případě že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést 
dodatečné stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
do výše 20 % z navýšení smluvní ceny díla - stavby bez DPH. 
 

hh) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční 
vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení a vadu. 
 

ii) Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů 
pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit 
(např. nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého 
dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty. 
Tyto skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel. 

 
jj) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných 

obchodních podmínek. 
 

kk) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
 

Licen ční podmínky 
 

ll) Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.  
 

mm) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358  
a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož 
provedení se zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem, 
v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 
121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti 
zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla. 
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nn) Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele.  
V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele. 

 
oo) Objednatel není povinen licenci využít. 

 
pp) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti 

poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit 
licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít. 

 
qq) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému 

dílu, které je předmětem licence. 
 

rr) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. 
 

Ostatní smluvní podmínky 
 

ss) Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady. 
 

tt) Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla. 
 

uu) Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli. 
 

vv) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle 
obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých. 

 
ww) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své 

pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím 
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. 

 
xx) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem,  

i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele 
a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

 
yy) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či 

nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle 
smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo 
nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět 
bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala 
nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, 
smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy o dílo doplněno. 

 
zz) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani 
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo. 
 

aaa) V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných 
obchodních podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí. 


