

Příloha č.1a) ke SOD č. obj. ...., č. zhotov. .... - JPÚ v částech k.ú. Vrchovina, k.ú. Nová Paka a k.ú. Štikov - blok 1.

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a <b>rozbor</b> souč. stavu	ha	175			
1.2.	<b>Dohledání</b> , ověření stávajícího základního bodového pole, návrh na doplnění	bod	6			
	<b>Doplnění</b> stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	6			
1.3.	Polohopisné <b>zaměření</b> zájmového území včetně liniových prvků včetně stabilizace lomových bodů	ha	175			
1.4.	Geometrické a polohové určení <b>obvodu</b> upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a příslušné stabilizace	100bm	120			
1.5.	Zjišťování hranic pozemků <b>neřešených</b> dle §2 zák. - zaměření pozemků včetně jejich obvodů - stabilizace plastovým znakem	100bm	25			
1.6.	Dokumentace <b>nároků</b> vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (včetně ocenění porostů u pozemků )	ha	175			
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	<b>Výškopisné</b> zaměření zájmového území	ha	50			
2.2.	Vypracování <b>plánu</b> společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	175			
2.3.	Vypracování <b>návrhu</b> nového uspořádání pozemků	ha	173			
2.4.	Předložení kompletní <b>dokumentace</b> návrhu KPÚ	ks	3			
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH</b>						

**Příloha č.1a) ke SOD č. obj. ...., č. zhotov. .... - JPÚ v částech k.ú. Vrchovina, k.ú. Nová Paka a k.ú. Štikov - blok 1.**

<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>						
3.1.	<b>Vytyčení</b> hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace lomových bodů hranic	100bm	60			do 2 měsíců od výzvy zadavatele
3.2.	Zpracování <b>geometrického plánu</b> včetně podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN a vypracování příloh pro vydání rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona č.	ha	176			do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3.1.-3.3.)bez DPH</b>						

<b>Rekapitulace</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	
<b>Celková cena bez DPH</b>	
<b>DPH</b>	
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	

V ..... dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jaromír Krejčí  
ředitel Pozemkového úřadu Jičín

.....  
jedenatel

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum