

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo akce objednatele: 139160018

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  
  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,  
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ  
Ing. František Zurek, technický dozor stavebníka (TDS),  
  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Telefon: 495 088 111  
Fax: 495 407 452  
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název:  
Adresa sídla:  
  
Statutární orgán: (jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:  
Zástupce pro věci technické:  
IČ: .....  
DIČ: .....  
Obchodní rejstřík: .....  
Bankovní spojení: .....  
Telefon: .....  
Fax: .....  
E-mail: .....

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..... pro veřejnou zakázku nazvanou „**Labe, Ústí nad Labem - Západní přístav, odstranění nánosů**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací jednostupňovou v rozsahu projektu pro povolení stavby v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby vypracovanou v roce 2016 společností AW-DAD, s.r.o., se sídlem Litoměřice, Liberecká 778/10, PSČ 412 01, zodpovědný projektant Ing. Mojmír Dadejík (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## 3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:  
**Labe, Ústí nad Labem - Západní přístav, odstranění nánosů**  
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí biologický dozor po celou dobu realizace prací. Povinnost výkonu činnosti biologického dozoru vyplývá ze Závěrečné zprávy biologického (ornitologického) průzkumu dotčené lokality zpracované společností JUROS, s.r.o. Praha dne 30. 05. 2017. Biologický dozor bude vykonávat osoba či osoby způsobilé k dané činnosti, o výkonu dozoru budou vedeny písemné záznamy a zhotovitel zajistí vypracování závěrečné zprávy o výkonu biologického dozoru, kterou předá objednateli nejpozději k datu protokolárního předání a převzetí díla.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí v místě realizované akce instalaci informační tabule, jejímž obsahem budou údaje určené poskytovatelem dotace včetně loga SFDI, které je ke stažení pro tyto účely na [www.sfdi.cz](http://www.sfdi.cz).

## 4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatелеm odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: srpen - září 2017
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 10. 2018**

## **5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ..... Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí .....,- Kč,

slovy: ..... korun českých bez DPH.

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje, že do termínu 30. 11. 2017 provede práce ve finančním objemu 3.000.000,- Kč bez DPH.
- 5.4. Objednatel si vyhrazuje právo upravit věcné a finanční plnění uvedené v odst. 5.3. této smlouvy o dílo v závislosti na celkové výši přidělených finančních prostředků poskytovatelem dotace pro rok 2017. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli definitivní výši finančního plnění pro rok 2017 s dostatečným časovým předstihem.
- 5.5. Finanční objem uvedený v odst. 5.3. této smlouvy je závazný. Za jeho nesplnění si objednatel vyhrazuje právo uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z částky, o kterou nebude naplněn předepsaný limit 3.000 000,- Kč bez DPH.

## **6. Bankovní záruka**

- 6.1 Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla podle ustanovení čl. 7 Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 15. 5. 2017. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

## **7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo**

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- Souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací vydaný dne 27.04.2017 Magistrátem města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí pod č.j.: MM/OŽP/VHO/33459/2017/ReK/C-19.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 5. 2017.

## 8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Objednatel je příjemcem finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury na financování předmětu díla. Fond je podle ustanovení § 3 odst. 5 zák. č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury oprávněn kontrolovat jejich užití podle uzavřených smluv i u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k účinné spolupráci s Fondem při výkonu kontroly, a poskytne Fondu veškeré podklady a údaje nezbytné pro provedení kontroly. Tím nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.
- 8.2. Smluvní strany dohodly, že z Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body 4., 5.,
  - Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy – bod 18.,
  - Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky – body 34., 40., 41., 43., 44.,
  - Čl. 9. Vady díla a záruky za jakost, odst. 9.1., 9.5., 9.6., 9.12.,
  - Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), e), m)
- 8.3. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení stavby se pro tuto smlouvu o dílo **mění** následující ujednání:

### Čl. 9. Vady díla a záruky za jakost, odst. 9.1.

Charakter prací realizovaných dle této smlouvy o dílo je odtěžení nánosů v souladu s projektovou dokumentací, čímž budou obnoveny hloubky pro zajištění bezpečného plavebního provozu v přístavním bazénu. Objednatel je oprávněn do 90 pracovních dnů po kontrole geodetického zaměření skutečného stavu reklamovat stav přístavního bazénu po odtěžení nánosů. V případě, že objednatel neuplatní do 90 pracovních dnů po obdržení geodetického zaměření skutečného stavu žádné námitky, nelze již v tomto případě později uplatnit záruční lhůtu.

## 9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - v nabídce vítězného uchazeče.
  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:  
V Hradci Králové dne .....

Za zhotovitele:  
V ..... dne .....

.....  
Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel

.....  
jméno oprávněné osoby  
funkce

