

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D7001700034
Evidenční číslo zhotovitele: M71056
Číslo akce objednatele: 122170091

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu: závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Dobrovolný, tel. 602 124 380
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 466 868 211
Fax: 466 415 301
E-mail: labe-z2@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: Multiaqua s.r.o.
Adresa sídla: Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02

Statutární orgán: Ing. Lubor Dítě, Marcela Pavlíčková
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Lubor Dítě, Marcela Pavlíčková
Zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Malý
IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 75508511/0100
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596
Tel: 498 500 359
Fax: -
E-mail: info@multiaqua

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět díla

- 2.1. Název akce: **Albrechtický potok, Albrechtice nad Orlicí, oprava koryta, ř.km 0,000-1,315**
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování jednostupňové projektové dokumentace na akci: **Albrechtický potok, Albrechtice nad Orlicí, oprava koryta, ř.km 0,000-1,315** dle níže uvedeného členění dílčích etap:
- I. etapa: Vypracování jednostupňové projektové dokumentace v úrovni pro provádění stavby (dále jen DPS) dle článku 1. odstavce C obchodních podmínek, dále dle bodů 5, 6, 7, 8 a 9 odstavce B článku 1. smlouvy a dle přílohy č. 2 – Pokyny pro zpracování jednostupňové PD.
- II. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).
- 2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- *Záměr opravy Albrechtický potok, Albrechtice nad Orlicí, oprava koryta, ř.km 0,000-1,315*
 - *Tvorba a správa geodetické dokumentace*
- 2.4. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 15. května 2017 a pokyny pro zpracování jednostupňové PD.

3. Doba plnění díla

- 3.1. Předpoklad zahájení prací: **06/2017**
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **31. 12. 2018**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- I. etapa – DPS: **Albrechtický potok, Albrechtice nad Orlicí, oprava koryta, ř.km 0,000-1,315 do 16. 10. 2017**
- Do 7 dní po podpisu smlouvy svolá objednatel vstupní jednání se zhotovitelem v sídle závodu.
 - Vstupní výrobní výbor svolá zhotovitel do 30 dní od uzavření smlouvy o dílo, v rámci tohoto výboru bude prezentován základní technický návrh řešení.
- II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2018**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.5.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 147300,- Kč,

slovy: Jednosto čtyřicet sedm tisíc tři stá korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. a II.:

Cena za I. etapu: 142000,- Kč bez DPH
(slovy: Jednostočtyřicetdvacísic korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: 10 hodin

Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD: 530,- Kč bez DPH/hod

Cena za II. etapu: 5300,- Kč bez DPH

(slovy: Pěttisíctřista korun českých bez DPH).

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

článek 1. A - celý

článek 1. B, body: 1., 2., 3., 4., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. a 18.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

V Pardubicích dne 19.6.2017

V Hradci Králové dne 22.5.2017

Povodí Labe,

státní podnik
závod Pardubice

Cihelna 135, 530 09 Pardubice

(3a)

.....
za objednatele

Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu

multi
aqua s.r.o.
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel. 498 500 359, 498 500 360
IČO 601 13 011 DIČ CZ 601 13 011

.....
za zhotovitele

Marcela Pavlíčková

Přílohy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky – zhotovení projektové dokumentace

Příloha č. 2 - Pokyny pro zpracování jednostupňové PD