

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600170073

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 211170001

Název akce: Klenice, Mladá Boleslav, rekonstrukce zábradlí, ř.km 0,410-0,500

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu: závod Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05 ,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kurka, tel. 721 379 574
Ing. Tomáš Bechyně, tel. 602 494 911

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-zl@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: Zbyněk Rulec
Adresa sídla: Svijanský Újezd 62, 463 45 Pěnčín

Statutární orgán: -
Osoba oprávněná k podpisu: Zbyněk Rulec
Zástupce pro věci technické: Zbyněk Rulec
IČ: 12028657
DIČ: CZ5501241339
Bankovní spojení: 43-9570020207/0100, Komerční banka a.s. Turnov
Zápis v obchodním rejstříku: -
Tel: 731 615 222
Fax: -
E-mail: zbynekrulec@seznam.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.6.2017 pro veřejnou zakázku nazvanou: „**Klenice, Mladá Boleslav, rekonstrukce zábradlí, ř.km 0,410-0,500**“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla, zejména s technickými podmínkami zpracovanými 12/2016 společností RAL Projekt s.r.o., se sídlem Pod Vodárnou 4746/5c, 466 05 Jablonec nad Nisou, zodpovědný projektant Ing. Radka Louthanová (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Klenice, Mladá Boleslav, rekonstrukce zábradlí, ř.km 0,410-0,500**“, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 7-8/2017
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30.11.2017**
- 4.4. Dle podmínek uvedených v Rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav -odboru životního prostředí ze dne 17.1.2017 pod č.j 59644/2016/OPMR/masch, bude kácení vzrostlého stromu provedeno v termínu 15.7 2017.-15.4.2018

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29.6.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 734.000,- Kč,
slovy: sedmsetřicetčtyřitisíc korun českých bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména pak:
- Závazné stanovisko vydané Magistrátem města Mladá Boleslav - odbor stavební a rozvoje města, ze dne 6.3.2017 pod č.j. OStRM-3979/2017-53
 - Sdělení k ohlášeným udržovacím pracím vydané Magistrátem města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí, ze dne 11.5.2017 pod č.j. 22318/2017/VH/JiMa - dle podmínek bude zahájení prací vodoprávnímu úřadu s dostatečným předstihem oznámeno.
 - Rozhodnutí vydané Magistrát města Mladá Boleslav -odbor životního prostředí, ze dne 17.1.2017 pod č.j 59644/2016/OPMR/masch,
 - Závazné stanovisko vydané Magistrátem města Mladá Boleslav - odbor dopravy a správy dopravy ze dne 26.4.2017 pod č.j. 20918/2017/ODSD/VaHo
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 5. 2017

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- zčásti článek 2, odst. 2.3., pís. a), body 4, 5, pís. f), body 37, 39, 43
 - zčásti článek 6, odst. 6.3.
 - zcela článek 7.
 - zčásti článek 12, odst. 12.2., pís. c), e)
 - zčásti článek 14, odst. 14.3., 14.4.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Jablonci nad Nisou dne 12. 7. 2017

Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

Povodí Labe,
státní podnik
závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05 Jablonec n. N.
(116)

Za zhotovitele:

Ve Svijanském Újezdě dne 8. 7. 2017
RULEC ZBYNEK
STAVEBNÍ FIRMA
Svijanský Újezd 62, 463 45 Pěnčín
Tel.: 485 177 231
IČ: 12029657 DIČ: CZ5501241339

Zbyněk Rulec
majitel