

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
**na dodávku pozemkové úpravy včetně upřesnění a rekonstrukce přídelů
v kat. území Malesice, okr. Plzeň-město.**

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Odbor Zemědělská agentura a pozemkový úřad Plzeň
Pozemkový úřad Plzeň-město
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 279189010237/0100
Zástupce: MVDr. Václav Brožík, ředitel ZA a PÚ Plzeň

/ dále jen objednatel/

Zhotovitel: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
sídlo: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II
IČ: 61682764
DIČ: CZ61682764
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. : 197733946/0300
Zástupce: Ing. Vladimír Luks, jednatel firmy GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

/ dále jen zhotovitel/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení díla :

**„Zpracování pozemkové úpravy včetně upřesnění a rekonstrukce přídelů dle § 13 zákona
č. 139/2002 Sb. /dále jen PÚ/ formou obnovy katastrálního operátu až do fáze zápisu do katastru nemovitostí
dle souvisejících platných právních norem a závazných předpisů pro katastrální území Malesice, okr. Plzeň-
město“**

v rozsahu zadání objednatele do výběrového řízení ze dne 14.11.2006 č.j. 5460/2006, jež je nedílnou
součástí této smlouvy o dílo.

III. Dodací podmínky

Zakázka bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy, upravujícími danou problematiku,
zejména pak :

- zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláškou č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
- zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších změn a doplňků
- zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění
- zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění
- zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění
- zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
- vyhláškou č. 190/1996 Sb., k provedení katastrálního zákona, ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR
- zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
- zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

a dále za pomoci souvisejících metodických pomůcek a návodů, např. :

- Metodiky studie širších územních vazeb ochrany půdy a vody v KPÚ – VÚMOP Praha 2005 – ISBN 80-239-4845-8
- Praktické příručky pro zpracování vodohospodářského a půdoochranného generelu (interní pomůcka OPÚ PJ - 1996, T. Kvítek, V. Mazín)
- Rukověti projektanta MÚSES - Český úřad ochrany přírody a MŽP ČR - 1995
- Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě - AOPK - I. Michal a kol. - 1999
- ČSN 736109 – Projektování polních cest
- Praktické příručky zpracování širších územních vazeb – MZe ČR č.j. 40246/03-7170-2003
- doporučených norem pro jednotlivé speciální obory

V souladu s postupem prací uvedených v článku 4. této smlouvy budou výsledky jednotlivých etap díla předávány objednateli v digitální a papírové formě společně s předávacím protokolem. Výsledky geodetických prací budou předávány objednateli a katastrálnímu úřadu ve formátech *.DGN, příp. *.VYK (Kokeš), pokud bude tento formát objednatelem od zhotovitele vyžádán. Rastrová data budou předávána ve formátu *.CIT. Data budou předávána na nosičích CD-R nebo DVD.

Předávat se bude 2x digitální forma a 3x grafická a písemná forma.

Kompletní elaborát PÚ bude po jejím dokončení a zapsání do katastru nemovitostí předán ve dvojím vyhotovení na nosičích CD-R nebo DVD.

IV. Termín plnění, etapy díla

Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném harmonogramu dokončování a předávání ucelených částí díla.

Rekapitulace prací, termíny plnění jednotlivých etap díla a pracovních úkonů :

Doba plnění zakázky	– zahájení prací : březen 2007
	– ukončení prací : srpen 2012

- 1.1. a) Rozbory a průzkumy, studie širších územních vazeb (cestní síť, voda, půda, biota), expertizy, zhodnocení podkladů, ÚSES, ÚPD a další.
Termín dokončení pracovního úkonu : 31.08.2007
- b) Studie napojení polních cest na silnici /doložení stanoviska DI PČR a SÚS rozhledovým poměrům/.
Termín dokončení pracovního úkonu : 31.08.2007
- c) Studie liniových staveb.
Termín dokončení pracovního úkonu : 31.08.2007
- 1.2. a) Dohledání, ověření, doplnění PBPP a stabilizace a předání katastrálnímu úřadu /oznámení závad, seznam souřadnic, výpočty, náčrty/.
Termín dokončení pracovního úkonu : 15.09.2007
- b) Předání zpracovaného návrhu na obnovení, resp. doplnění PPBP ke kontrole na KÚ /doložit potvrzení o provedené kontrole KÚ/.
Termín dokončení pracovního úkonu : 15.11.2007
- 1.3. Kompletní zhotovení ortofotomapy (nalétnutí, skenování, vektorizace).
Termín dokončení pracovního úkonu : 30.04.2007
- 1.4. a) Nezbytně nutné zaměření území a obvodu PÚ /seznam parcel, seznam souřadnic lomových bodů/ bez stabilizace /polohopis a výškopis/, odstranění nesouladů v KN a provedení vektorizace mapy.
Termín dokončení pracovního úkonu : 31.07.2007
- b) Předání zaměřeného obvodu a návrhu na řešení částí parcel KÚ včetně kompletního elaborátu transformací dat dřívějších pozemkových evidencí, předat KÚ barevná rastrová data.
Termín dokončení pracovního úkonu : 30.10.2007
- 1.5. a) Zjišťování průběhu hranic pozemků a obvodu PÚ v terénu /pozvání účastníků řízení – doručky, zápisy, protokoly, seznam vlastníků vstupujících do PÚ, seznam břemen/ včetně oprav chyb v KN.
Vyhotovení podkladů pro změny katastrálních hranic /terénní šetření, vyčíslení výměr pro vybilancování změn, stabilizace a změny budou realizovány jako součást výsledného elaborátu DKM/.
Termín dokončení pracovního úkonu : 31.05.2008
- b) Předání seznamu dotčených vlastníků PÚ pro svolání úvodního jednání /v digitální podobě podle vzoru PÚ/, mapa původních vlastníků s legendou /v digitální a písemné podobě/ a ortofotomapa s parcelami původních vlastníků, čísla parcel a LV /v digitální a písemné podobě/.
Termín dokončení pracovního úkonu : 31.07.2008
- c) Dokumentaci ZPH (náčrty) a GP na obvodem dělené parcely předat ke kontrole KÚ /doložit potvrzení o kontrole KÚ/.
Termín dokončení pracovního úkonu : 30.09.2008

2. Návrhová a projekční etapa

- 2.1. Zpracování plánu společných zařízení a jeho projednání se sborem a dotčenými orgány státní správy – zastupitelstvo obce /koncept a čistopis, priority, harmonogram/.
Grafická podoba – standardní s vyznačením stávajícího a navrženého stavu, funkčních a nefunkčních prvků, schématického označení 'střetových' míst vč. promítnutí plánu společných zařízení do ortofotomapy.
Termín dokončení pracovního úkonu : 31.03.2009

- 2.2. a) Návrh rekonstrukce jednotlivých přidělů, prověření majetku obce a církve /provést právní zajištění vlastnického vztahu, jak byl založen v době původního přidělení pozemku na základě evidence vedené v katastru nemovitostí – písemné i mapové, v nutných případech vyhotovení geometrických plánů/.
- Termín dokončení pracovního úkonu : 30.09.2009
- b) Zpracování soupisu nároků včetně projednání se všemi vlastníky a opravy chyb /nabývací tituly, rejstřík LV, aktualizace PSC, předání seznamu vlastníků s neznámým pobytem, zemřelých a neznámých vlastníků pro dořešení PÚ a průběžná aktualizace tohoto seznamu během celého řízení/.
- Termín dokončení pracovního úkonu : 31.03.2010
- 2.3. a) Zpracování konceptu předjednaného návrhu nového uspořádání pozemků a aktualizace nároků /předložení ke kontrole PÚ/.
- Grafická podoba – standardní návrh a koncept návrhu vyznačit do ortofotomapy a barevně vyjádřit objekty společných zařízení, ÚSES, VKP, soliterních prvků, vyznačení sjezdů, propustků, nadzemních a podzemních sítí /např. sloupů/ apod. – odlišit barevně skutečný a navržený stav.
- Vytvoření a předání ‚uživatelské mapy‘ – tj. mapy vhodného měřítka s vyznačením předpokládaného rozmístění uživatelů pozemků.
- Termín dokončení pracovního úkonu : 30.09.2010
- b) Zpracování a projednání návrhu nového uspořádání pozemků se všemi účastníky řízení, aktualizace soupisu nároků vlastníků, příprava a předání podkladů pro vydání rozhodnutí dle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb.
- Digitální mapa návrhu nového uspořádání pozemků s vrstvami v souladu s výše uvedenou grafickou podobou.
- Ortofotomapa s vrstvou parcel dle projednaného návrhu nového uspořádání pozemků.
- Termín dokončení pracovního úkonu : 31.03.2011
- c) Digitální mapa s vyznačením věcných břemen a změn katastrálních hranic.
- Termín dokončení pracovního úkonu : 30.06.2011

3. Realizační etapa

- 3.1. Vytýčení a zaměření nových pozemků s nezbytně nutnou stabilizací včetně protokolárního předání (§ 58b vyhlášky č. 190/1996 Sb.).
- Termín dokončení pracovního úkonu : 30.09.2011
- 3.2. a) Příprava a zpracování podkladů pro vydání rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., tj. soubor grafických a číselných informací /podklady, kterými se ruší dosavadní stav KN, digitální mapa a tabulky s novými parcelami, LV, výměra, druh, využití, ochrana, břemeno, právo/.
- Termín dokončení pracovního úkonu : 28.02.2012
- b) Elaborát DKM a jeho předání na KÚ (§ 58c vyhlášky č. 190/1996 Sb.) včetně změn hranic katastrálního území ke kontrole, oprava zjištěných chyb, doložení potvrzení o přezkoušení elaborátu DKM a oprava nalezených chyb katastrálním úřadem.
- Termín dokončení pracovního úkonu : 30.06.2012
- c) Předání podkladů PÚ pro vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. (včetně aktualizovaného seznamu vlastníků a příloh k rozhodnutí dle vzorů PÚ v digitální podobě).
- Digitální mapa vhodného měřítka se soutiskem pracovních čísel parcel dle návrhu, čísel LV a nových čísel přidělených KÚ – barevně odlišit.
- Termín dokončení pracovního úkonu : 31.08.2012

Výsledný elaborát z 3. etapy bude dán na katastrální úřad 1 měsíc před termínem ke kontrole.

Nový termín realizace díla z titulu podstatných, nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele, případně rozšíření dodávky na základě požadavku objednatele bude řešen vzájemnou dohodou smluvních stran – dodatkem ke smlouvě.

V. Cena za dílo

5.1. Celková cena za předmět smlouvy, specifikovaný v čl. II. této smlouvy, je cenou smluvní, pevnou po celou dobu plnění smlouvy, obsahuje veškeré náklady na zdárné dokončení díla a činí v členění dle etap díla a pracovních úkonů:

KPÚ	
<i>Etapa a pracovní úkon</i>	<i>Cena bez DPH</i>
1. Přípravná etapa	
Pracovní úkon 1.1. a)	252.000 Kč
Pracovní úkon 1.1. b)	30.000 Kč
Pracovní úkon 1.1. c)	18.000 Kč
Pracovní úkon 1.2. a), b)	40.000 Kč
Pracovní úkon 1.3.	151.200 Kč
Pracovní úkon 1.4. a), b)	403.200 Kč
Pracovní úkon 1.5. a), b), c)	660.000 Kč
Přípravná etapa celkem	1.554.400 Kč
2. Návrhová a projekční etapa	
Pracovní úkon 2.1.	201.600 Kč
Pracovní úkon 2.2. a)	105.840 Kč
Pracovní úkon 2.2. b)	201.600 Kč
Pracovní úkon 2.3. a), b), c)	554.400 Kč
Návrhová a proj. etapa celkem	1.063.440 Kč
3. Realizační etapa	
Pracovní úkon 3.1.	320.000 Kč
Pracovní úkon 3.2. a), b), c)	302.400 Kč
Realizační etapa celkem	622.400 Kč
Celková cena díla bez DPH	3.240.240 Kč

5.2. Daň z přidané hodnoty za provedené práce bude účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty platného v době zdanitelného plnění.

VI. Platební a fakturační podmínky

- 1) Objednavatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném provedení, předání a převzetí do 45 dnů poté, kdy obdrží od zhotovitele vyúčtování daňovým dokladem. Daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Fakturace bude prováděna po ucelených pracovních úkonech a etapách. Nedílnou součástí faktury bude dílčí soupis druhů a množství provedených prací, které tvoří ucelený pracovní úkon.
- 3) Faktury budou zasílány na adresu objednatele po odsouhlasení soupisu provedených prací zástupcem objednatele.
- 4) Pokud je fakturována chybná cena, daňový doklad neobsahuje předepsané náležitosti nebo zhotovitel nesplnil sjednané podmínky smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad zhotoviteli v přiměřené lhůtě s tím, že ode dne odeslání se lhůta splatnosti staví, a počíná běžet dnem opětovného doručení.
- 5) Předkládat faktury objednateli k proplacení je možné nejpozději do 15.11. každého roku.

- 6) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je rozpočtovou organizací, a tudíž stav jeho finančních prostředků přímo závisí na jejich přidělení ze státního rozpočtu ČR. Objednatel si z tohoto důvodu vyhrazuje právo být v případě výrazného snížení množství přidělených finančních prostředků oproti množství požadovanému v období zpracování díla v prodlení s úhradou vystavené faktury, a to po dobu nezbytně nutnou. Objednatel si též vyhrazuje právo ze stejného důvodu dílo přerušit na dobu dohodnutou se zhotovitelem.

VII. Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude zhotoven podle této smlouvy a bude mít vlastnosti ve smlouvě sjednané. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně ve lhůtě 30 dnů po doručení písemného oznámení o specifikovaných vadách podle § 562 Obchodního zákoníku. O odstranění vad bude oběma smluvními stranami sepsán protokol.

VIII. Smluvní pokuty

- 1) Smluvní pokuta za prodlení s předáním díla se sjednává ve výši 0,2% z ceny díla (příslušného pracovního úkonu) za každý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta za prodlení s předáním díla bude uplatněna v případě, že k prodlení došlo porušením povinnosti na straně zhotovitele.
- 2) Je-li zhotovitel v prodlení s odstraňováním vad, uhradí objednateli penále ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.
- 3) Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody a lze jej vymáhat samostatně.

IX. Odstoupení od smlouvy

Důvody, na jejichž základě je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit, jsou :

9.1. podstatné porušení smlouvy, a to:

- a) nejsou-li zhotovitelem řádně plněny jeho povinnosti
- b) dojde-li k prodlení při provádění prací vzhledem ke schválenému harmonogramu a je tím ohrožen konečný termín dokončení díla
- c) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně

9.2. objednatel obdrží snížené množství přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu oproti množství požadovanému v období zpracování díla

9.3. PÚ zastaví řízení ve věci pozemkové úpravy (§ 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění).

Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem jeho doručení druhé straně.

X. Přistoupení třetí strany ke smlouvě

Ke smlouvě může přistoupit na straně objednatele třetí strana, a to Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Plzeň. Mezi PÚ a ÚP PF dojde k dohodě o podílu nákladů, které bude hradit každý z obou objednatelů. Podle tohoto podílu bude zhotovitel vystavovat faktury na úhradu jednotlivých etap prací a adresovat je PÚ a PF ČR. Na faktuře musí být uvedena celková částka a dále podíl, který hradí jednotlivý objednatel.

XI. Ostatní ujednání

- 1) Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce a plnění související s předmětem díla vlastní kapacitou, pokud není s objednatelem dohodnuto jinak.
- 2) Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, zejména pokud zhotovitel prování práce nekvalitně.
- 3) Prodlení s plněním delším jak 1 měsíc je považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel může odstoupit od smlouvy. V daném případě objednatel uhradí zhotoviteli pouze prokazatelné jednotkové náklady za využitelnou část provedeného díla, tj. schopnou samostatného užití.
- 4) Od smlouvy lze také upustit po vzájemné dohodě nebo vzniknou-li objektivní překážky bránící dokončení díla. V tomto případě bude úhrada provedena podle skutečné rozpracovanosti díla.
- 5) Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky veřejné zakázky. Prohlašuje tímto, že byl o nich informován, stejně jako o místních podmínkách zakázky a že všechny jemu nejasné body podmínek soutěže si před předáním své nabídky vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele. Dále pak, že všechny dodací i technické podmínky dodávky byly do kalkulace cen zahrnuty a že s těmito podmínkami souhlasí.
- 6) Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a předpisy souvisejícími.
- 7) Změny nebo doplnění této smlouvy je možné provádět pouze formou písemných dodatků stvrzených oběma smluvními stranami.
- 8) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
- 9) Smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran v 6 stejnopisech, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 8.1.2007

Za objednatele :

Ministerstvo zemědělství ČR
Zemědělská agentura ②
a pozemkový úřad v Plzni
Nerudova 35, 301 27 Plzeň

.....
MVDr. Václav Brožík,
ředitel ZA a PÚ Plzeň

Za zhotovitele :

 **GEODETIKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**
kpt. Olesínského 69, Příbram II, 261 01
IČ 61682764, DIČ CZ61682764
tel./fax: 318 828 853

.....
Ing. Vladimír Luks,
jednatel firmy GEODETIKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.