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— = POVODI LABE

=——— _stc’ﬂ podnik

Smlouva o dilo

(dale jen ,,smlouva®)

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik,

Evidenéni ¢islo objednatele:
Evidenéni ¢islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adpresa sidla:

Statutarni organ:
Osoba opravnéna k podpisu:

Zastupce pro véci technické:

IC:

DIC:

Zapis v obchodnim rejstiku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,,objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:
Adresa sidla;

Statutarni organ:

Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:
IC:

DIC:

Bankovni spojent:

Zapis v obchodnim rejstiiku
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,,zhotovitel*)

(déle jen ,,ob&ansky zadkonik*)

D952170119
122150029

1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik }
Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03

Ing. Marian Sebesta, generalni feditel,
Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel

Ing. Ivan Princ, technicky dozor stavebnika (TDS),

70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Kralové oddil A vlozka 9473
466 868 211

466 415 301

labe-z2@pla.cz

Milan Brokl 5
Skute¢, Na Vlastovce 797, PSC 539 73

Milan Brokl
Milan Brokl
Milan Brokl
66804418
CZ6707110157
7192836524/0600

777 280 860

milan.brokl@brokl.info

Starkocsky potok, Bilé Podoli-Starkoc, F.km 0,250-8,505, odiézeni sedimentu, oprava iipravy,

Cislo akce 122150029



2. Uvodni ustanoveni

2.1. Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 27. 06. 2017 pro
vefejnou zakazku nazvanou ,.Starkoésky potok, Bilé Podoli-Starko¢, ¥.km 0,250-
8,505, odtéZeni sedimentu, oprava fipravy®.

2.2.  Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nélezitou odbornou pééi prostudoval a detailné se seznamil
s veSkerymi pozadavky objednatele uvedenymi v ozndmeni &i vyzvé o zahajeni zadava-
ciho fizeni, zadavaci dokumentaci ¢i jinych dokumentech obsahujicich vymezeni pied-
métu dila zejména s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby vypracovanou
v roce 2016 spolecnosti Agroprojekce Litomysl, spol. s.r.o., se sidlem Rokycanova
114/1V, 566 01 Vysoké Myto, zodpovédny projektant Jiti Hajek (déle jen ,,projektova
dokumentace®).

2.3. Zhotovitel prohlaSuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tieti
0s0b€ v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi nejméné 10 000 000,- K¢&. Zhoto-
vitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod
¢astku uvedenou v predchozi vété.

3. Predmét smlouvy

3.1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila: ..Starkoésky potok, Bilé Podoli-Starko¢, .km
0,250-8,505, odtéZeni sedimentu, oprava upravy“ podle zad4vacich podminek, zada-
vaci dokumentace a vSech ostatnich dokumentl obsahujicich vymezeni dila jako pied-
métu vefejné zakazky v €l. 2. smlouvy.

3.2. Strany berou na védomi, Ze zhotoveni dila je spolufinancovano z dotaéniho programu
Ministerstva zemédélstvi 129290 ,,Podpora opatieni na drobnych vodnich tocich a ma-
lych vodnich nadrzich". V piipadé, ze poskytovatel dotace zméni v pribéhu realizace
stavby Pravidla pro poskytovani a ¢erpani dotaci z programu 129290 ,,Podpora opatieni
na drobnych vodnich tocich a malych vodnich nadrzich" nebo podminky &i zpisob fi-
nancovani, vyhrazuje si objednatel pravo zménit nebo upravit znéni dotéenych &asti této
SOD podle novych podminek stanovenych poskytovatelem dotace.

4.  Doba plnéni dila

4.1. Predpokladany termin zahajeni dila je: 11/2017
V roce 2017 probéhne pouze kaceni stromi a kiovin (a to v obdobi vegetaéniho klidu
od 1. 11.2017).

4.2. Dle rozhodnuti, resp. souhlasného zavazného stanoviska k zésahu do VKP , vydaného
Mé&U Chrudim, odborem Zivotniho prostiedi, oddélenim pfirodniho prostiedi, pod ¢.j.
CR 038930/2016 OZP/Ko dne 16.7.2016, zasah bude proveden v druhé poloviné ve-
getacniho obdobi v dobé od 1.8. b.r.

4.3. Termin dokonceni dila je: nejpozdéji do 30. 11. 2018

Starkocsky potok, Bilé Podoli-Starkod, i-km 0,250-8,505, odtézeni sedimentu, oprava upravy,
cislo akce 122150029




5.  Cena dila, platebni podminky a faktura¢ni podminky

5.1. Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni
a nejvyse pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou nabidkou
zhotovitele ze dne 27. 06. 2017. Celkova cena za provedené dilo je stanovena dohodou
smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢inf 3 352 252,29 K¢,
slovy: tiimilionytfistapadesatdvatisicdvéstépadesatdva korun ¢eskych dvacetdevét ha-
1éit bez DPH

5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vzdy jednou mési¢né na zaklad€ soupisu
provedenych stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen predloZit objednateli
vzdy k 5. kalendainimu dni mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém do3lo k plnéni
piedmétu smlouvy. Objednatel resp. jim povéfeny technicky dozor stavebnika tento
soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 5 kalendainich dnti. Do 5 kalendai-
nich dnd po odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel dailovy doklad, pficemZ datem
uskute¢néni zdanitelného plnéni je nejpozdéji posledni kalendaini den mésice, ve kte-
rém doslo k plnéni pfedmétu smlouvy.

5.3. Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel zajisti priibéZzné plnéni pfedmétu dila a faktu-
raci praci tak, aby minimalné splnil roéni finan¢ni objemy stanovené harmonogramem
praci z nabidky zhotovitele, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy. Objednatel si vy-
hrazuje pravo upravit roéni finanéni objemy podle vydaného Rozhodnuti o poskytnuti
dotace pro dany kalendaini rok. Ro¢ni finanéni objemy budou zavazné¢ a za jejich ne-
splnéni je objednatel opravnén uplatnit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10% z
celkové ceny dila bez DPH.

6. Bankovni zaruka
6.1. Objednatel nezada zhotovitele o predloZeni bankovni zaruky za provedeni dila.

7. Listiny tvoFici sou¢ast obsahu smlouvy o dilo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou a viemi listinami tvoficimi souc¢ast obsahu smlouvy o dilo, zejména pak:

e Rozhodnuti, resp. souhlasné zavazné stanovisko k zasahu do VKP , vydané M&U
Chrudim, odborem Zivotniho prostiedi, oddélenim prirodniho prostedi, pod ¢.j. CR
038930/2016 OZP/Ko dne 16.7.2016,

e Souhlas s provedenim akce, vydany M&U Céslav, odborem Zivotniho prostiedi, pod
¢.j. ZP/7971/2016, ze dne 9.8.2016,

o Rozhodnuti, resp. souhlasné zavazné stanovisko k zédsahu do VKP , vydane MU
Céslav, odborem Zivotniho prostfedi, pod ¢.j. 09898/2016 dne 13.4.2016,

7.2. Sougast obsahu smlouvy o dilo tvofi obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 15. kvétna 2017.
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8. Zvlastni ustanoveni

8.1. 'V piipadé téZeni sedimenti se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli udaje o na-
kladani se sedimenty a o jejich ulozeni. Tim jsou pro potieby této smlouvy mysleny
identifikaéni udaje o sklddce nebo o pozemcich, na které budou sedimenty ukladany,
tj. snimky katastrdlnich map a vypisy z katastru nemovitosti, pfipadn€ informace o
parcelach, ne star$i nez 3 mésice, dale souhlasy uzivatell pfislusnych pozemk s ulo-
Zenim sedimentd. Zhotovitel poskytne objednateli pozadované daje nejpozdéji v den
podpisu smlouvy o dilo. NepiedloZeni téchto idaji v daném terminu je povaZovano
za neposkytnuti fadné soudinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8.2. Udaje o nakladani s vytéZenymi sedimenty a jejich uloZeni, které jsou nedilnou sou-
¢asti této smlouvy, jsou zavazné a za odchyleni se od nich v dobé realizace stavby je
objednatel opravnén uplatnit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10% z celkové
ceny dila bez DPH.

8.3. 'V pifpadé t&€Zeni sedimentl zhotovitel zajisti po dokonéeni stavby doklad o skute¢ném
mnoZstvi odtéZenych sedimenti v m?, ktery bude potvrzen odborng zptisobilou osobou
ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architekt a o
vykonu povolani autorizovanych inZenyrd a techniki ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdgjsich piedpisi nebo osobou odborné zplsobilou ve smyslu zdkona ¢. 200/1994
Sb., 0 zemémétictvi ve znéni pozdéjsich piedpist. Souasné zhotovitel zajisti po do-
konéeni realizace stavby geodetické zaméfeni skute¢ného stavu odborné zplsobilou
osobou dle vyse uvedenych piedpisii. Toto zaméfeni bude obsahovat polohopisné a
vy§kopisné zaméieni upraveného dna, podélny fez a pii¢né fezy v hustoté odpovidajici
charakteru a velikosti akce. Bez téchto dokladt nebude mozné dilo pievzit.

8.4. 'V piipadé tézeni sedimenti je zhotovitel povinen vést po celou dobu realizace stavebni
denik, ktery bude obsahovat, mimo jiné udaje, i podrobné udaje o pouzité mechanizaci,
jako jsou pocet a druh t&zebnich a dopravnich prostfedk, jejich registraéni znacky,
pocet jizd atd. Nesplnéni této povinnosti podléha smluvni pokuté podle odst. 8.7. této
smlouvy.

8.5. 'V pfipadé prodeje sedimentu tieti osob€ je zhotovitel povinen piedlozit objednateli
veskeré datiové doklady o prodeji vytézeného materialu. O takto doloZené ¢astky bude
snizena celkova cena dila. Nesplnéni této povinnosti podléha smluvni pokuté podle
odst. 8.7. této smlouvy.

8.6. V piipadé prodeje smycené dievni hmoty tfeti osobé je zhotovitel povinen piedloZit
objednateli vekeré danové doklady o prodeji dievni hmoty. O takto doloZené Castky
bude snizena celkové cena dila. Nesplnéni této povinnosti podléha smluvni pokuté
podle odst. 8.7. této smlouvy.

8.7. Zaporuseni povinnosti sjednané v odst. 8.4., 8.5. a 8.6. ¢lanku 8. této smlouvy je zho-
tovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jed-
notlivy pfipad poruSeni povinnosti.

8.8. Zhotovitel v souvislosti s financovanim dila z dota¢niho programu se zavazuje strpét
vstup kontrolujicich osob, opravnénych ke kontrole plnéni dotacni akce, na staveniSte
a zavazuje se jim poskytnout veskerou sou¢innost, zejména predlozenim pozadova-
nych listin a dokladd, stavebniho deniku a podobné.

8.9. Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

Starkocsky potok, Bilé Podoli-Starkod, F.km 0,250-8,505, odtézeni sedimentu, oprava upravy,
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» Clanek 2. odst. 2. 3. pismeno a) ‘bod.: (4), (5), (8)
» Clanek 7.
» Clanek 12. odst. 12. 2. pismeno c)

odst. 12. 2. pismeno g)
odst. 12. 2. pismeno m)

9, Zavérefna ustanoveni

9.1.  Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

e v této smlouve,
v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
v nabidce vitézného uchazece.
Vyse zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vy-
svétlujici a dopliujici, avSak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou
pfednost v potfadi vyse stanoveném.

9.2. Obé¢ strany prohlasuji, ze doslo k dohod¢ o celém obsahu této smlouvy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichz dvé
obdrZi zhotovitel a dvé objednatel.

9.4. Pokud n¢jaka lhata, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, zlstane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a i¢innosti a nebude v Zd&dném ohledu ovlivnén, naruSen nebo
zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevymahatelné ustanoveni
nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které bude platné, u¢inné
a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coz stvrzuji svymi
podpisy.

9.6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran, u¢innosti nejdiive
dnem uvetejnéni v registru smluv.

Ptiloha:
1) Harmonogram praci
2) Udaje o nakladani s vytézenymi sedimenty a jejich uloZeni

Za objednatele: Za zhotovitele:
. 19, 07. 2017 VLEUTE! QR ETEEZO 7L F

V Hradci Kralove dne ................. RETE A RT I3 ER A
Povodi Labe,

Vita qudleho 951 —
®
Ing. Petr Martinek jméno opravnéné osoby
investi¢ni feditel funkce

Starkocsky potok, Bilé Podoli-Starkoé, F.km 0,250-8,505, odtéZent sedimentu, oprava uipravy,
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SKLADKA TUNECHODY

Skladka Tunéchody s.r.o.
Sadova 418-Srch

53352 Staré Hradisté

Prohlaseni o uloZeni odpadu.

Timto prohladujeme Ze od firmy Milan Brokl, Na Vlastovce 797 53973 Skute¢ ,bude uloen z akce ,
Starkoésky potok,Bilé Podoli- Starkog,i.km 0,250-8,505,0dtézeni sedimentu,oprava upravy ,veskery
sediment v rozsahu dle PD a v obdobi dle harmonogramu této akce na nasi skladku v Tunéchodech

V Tunéchodech Dne 27.6.2017

Skladka Tunéchody s.r.0.
va 418 - Srch o
533 52 Staré Hradisté
® 734 275 504, - 608 684 665
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Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 15. 5. 2017
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1.2,

1.3.
1.4.

2.1.

22,

2:3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s potfebnou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, Zze projektovd dokumentace a daldi zéavazné
podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné pfi
vynalozeni potfebné péce, neobsahuji nevhodna fedeni, materialy, konstrukce a technologie, vysledky
vypoltl nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat za
dohodnutou smiuvni cenu podle ¢lanku "Cena dila, platebni a fakturani podminky" téchto obchodnich
podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Zze se seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu znamy veskeré technicke,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku
"Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" t&chto obchodnich podminek.

Zhotovitel prohlaguje, Zze je odborné zplsobily k provedeni dila.

V pfipadé, Ze by se ukazala prohlageni zhotovitele uvedena v odst. 1. 1. az 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v dlsledku posouzeni veskerych podklad(l bez potfebné péce a doslo by ke
vzniku $kody, nebo k jakymkoliv nékladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za
§kodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veskeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovidé vagi
zhotoviteli za 8kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavatel(l v disledku vady nebo chyby
v projektové dokumentaci.

2. Vseobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a na své nebezpedi zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybéroveho
fizeni, tvoficich nedilnou souéast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni
pfisludnych statnich organl a spravcl technické, dopravni a vefejné infrastruktury (déle jen ,stavba“ nebo
,dilo*). Souéasti pinéni pfedmétu smlouvy je pfedani viech atestll, osveédceni, protokoll a certifikatl o
zkouskach, reviznich zprav, prohlaseni o shodé a prisludné dokumentace v souladu se zakonem €.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdé&jsich predpist a jeho provadécimi predpisy pro vedkeré véci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vdech prav z primyslového nebo jiného dusevniho
viastnictvi umoznujici Fadné provozovani, Gdrzbu, opravy a provedeni a dedani dokumentace skute¢neho
provedenl dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potiebnou pééi a pfedat je objednateli v ujednaném &ase a obstara
vée, co je kprovedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vsech
pravomocnych rozhodnuti organii statni spravy, pfedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a ginnosti:
a) Dokumentace, povodriové plany, geodetické prace:
1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro piipad havarie a jeho pfedlozeni objednateli.

2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodnového planu stavby véetné zajidténi v8ech naleZitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodiiovym planem obce pfislusnym povodiiovym organem obce.
Pokud stavba pfesahuje svym rozsahem nebo viivem na okoli vyznamné Uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodiovym organem nadfizenym povodfiovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skutetného provedeni dila véetné geodetického
zaméfeni skuteéného stavu s tim, Ze budou zfetelné vyznaleny odchylky od plvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektovd dokumentace skuteéného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 tistdnych paré a vjednom digitalnim vyhotoveni ve formétu PDF.
Geodetické zaméfeni skuteéného stavu ve 2 paré + CD. Veskera geodetickd dokumentace bude
zpracovéna v souladu s organizaéni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodeticke
dokumentace”.
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Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych planl pro Géely majetkopravniho vyporadani s majiteli
dotéenych pozemk( a geometrickych plant pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych plant pfislusnym katastralnim ufadem. Geometrické plany budou
pfedany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podché.

Pied predanim geometrickych planl na pfislusny Katastraini ifad zhotovitel pfedlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti vedkeré geodetické prace a dopliujici prizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vyty¢eni veskerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vyty¢eni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vytyceni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pfislusnych povoleni organti statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi véechny pcdminky stanovené dokumenty, které
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy a téZ véech daldich povoleni a dokument,
které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z chlaSeni stavby zafizeni jednotlivych
staveniét) a které mu objednatel bez zbyteéného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlasené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zvlasté chranénych druht rostlin a Zivogichl, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

c) Opatfeni na komunikacich a dot€enych nemovitostech, pfistupy:

10.

1.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

V piipadé, ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dal§i pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel viastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemki sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pied zahajenim viastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pfistupovych komunikaci a dotéenych pozemk.

Zhotovitel bude veskeré komunikace a pozemky pouzité v ramci vystavby udrzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistoté€) a po dokongeni je v pfipadé poskozeni uvede do
pfedchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢aste¢nému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inZzenyrské opatfeni souhlasy pfislusnych organu.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni véetné pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Zze zajisti vyty€eni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dokonéeného dila pfedloZi objednateli
pisemna souhlasna vyjadreni viastnikt a pfipadnych uzivatell v8ech pozemk( dotéenych stavbou
s jejich konec¢nou Upravou po dokongeni praci. Nebudou-li pozadovana vyjadieni objednateli
pfedlozena, nebude moZno dilo pfevzit.

Pokud je stavba nebo jeji €ast situovéna na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu viastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahgjenim stavebnich praci
oficialni geodetické vyty&eni hranic pozemkd v terénu.

Zhotovitel pred zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (vé. pozemkl) a
jejich pfislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popige jejich technicky stav a
zdokumentuje veskera patrna podkozeni. Zhotovitel na sebe prebira plnou cdpovédnost a dikazni
bfemeno v pfipadé uplatiovani narokl na nahradu skody vznesenych ze strany maijitel Ci
uzivateld dotéenych pozemk(. Této skute€nosti pfizplsobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soucasti pfedmétu pinéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych
vlastnikG nemovitosti - napf. Uprava vjezdu, plotl, opérnych zidek, vrat, zpevné&nych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do predchoziho stavu véetné obnovy travnik( a pfipadné nahradni
vysadby.




d) Prelozky inZenyrskych siti
20. Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, ktera pozbudou

21.

platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfisludnych spravch siti. Pfi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vytyceni a doklad o vytyéeni pfeda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poskozeni. Zhotovitel predloZi
objednateli doklad o zpétnem prevzeti dotéenych inZenyrskych siti od pfislugnych viastnikd &i
spravcl siti. Tato ¢innost je zakalkulovana v cené pfedmétu dila.

Zhotovitel zajisti, 2e prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inZenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zarizeni stavenisté

22

23.

24.

25.
26.

27,

28.

29.

30.
31.

32.

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni viech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zakona & 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist a zajisti jejich provoz a Udrzbu b&hem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté
stavebni povoleni (pokud Ufad nepovoli ohlaseni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho
provoz. V zafizeni staveniété zajisti zhotovitel mistnost pro TDS véetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

Zhotovitel zajisti, 2e vedkerad zafizeni stavenité budou zajidténa proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potieby budou napojena na el. energii popf. dal$i inzenyrské sité a opatiena
informaénimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se z&kazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u vjezd(l na stavenisté.

Zhotovitel zajisti likvidaci viech objektll zafizeni stavenisté véetné pfipojeni na sité.

Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenité, bezpe&nost pfi provadéni stavby ve smyslu
bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na staveniste.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveniété a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné $kody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukon&eni
praci uvést stavenidté do prfedchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postard o to, aby na stavenidti nebyly zadné zbytetne
prekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni vedkerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyte&ného materialu. Zhotovitel vycisti stavenidté a odstrani z néj veskery odpad, sut a
pomocné stavby, jichZ uz neni tfeba.

Zhotovitel provede takova opatieni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecigtény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice stavenidté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zadvazne.

V piipadé pozadavku na zaji§téni vétdich ploch zafizeni staveni$té je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své néklady v&etné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyZaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly pfekroceny limity prasnosti a hlu¢nosti dané obecné zavaznou
vyhlagkou. Pokud budou tyto limity pfekro¢eny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby piekrogeny nebyly.

f) Ostatni podminky:

33
34.

35.

36.

Zhotovitel zajisti péé&i o nepfedané dilo, jeho oetfovani a pfipadna zimni opatfent.

Zhotovitel zajisti doklady o predani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostd k daldimu vyuZiti.
Dievni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby veskera zelef v prostoru stavenidté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by
mohlo hrozit potencidini riziko po$kozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim praci oSetfena
dle pozadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetagnich Uprav v krgjiné — Ochrana strom,
porost(l a vegetacnich ploch pii stavebnich &innostech”.

Zhotovitel prohlasduje, ze v dob& podani nabidky si provéfil moZnosti a aktudlni stav skiadek
odpadi a tomuto stavu pfizplsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuZiti odpadd



2.4

2.5.

2.6.

na skladkach odpad( a naklady na pfipadné meziskladky odpad(, a vedkeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

37. Zhotovitel zajisti provedeni priizkumu staveniété zaméieného na vyskyt zviaste chranénych druhd
zivocicht a rostlin, pokud tento priizkum nebyl zajistén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem & 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich predpis(. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

38. Zhotovitel zajisti, Ze se véemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je pavodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi pfedpisy.
Nejpozdéji pfi piejimacim fizeni pfedioZi objednateli kopie dokladi o evidenci, vyuZiti nebo
odstranéni odpad(l vzniklych v pribéhu realizace dila.

39. Sedimenty, které zhotovitel vytézi z vodnich tok( nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je puvodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 185/2001 Sb.,
0 odpadech, a jeho provadécich predpis.

40. Zhotovitel zajisti provedeni veskerych pfedepsanych rozbor(, atestil a zkousek dle piislugnych
norem a dal$ich pfedpist a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazane dosazeni pfedepsané
kvality a parametr(i dokonéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soutasné platné
normy a pfedpisy v CR.

41. Zhotovitel zajisti, e pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny uéel zaruduji, ze stavba pfi spravném
provedeni a b&zné udrzbé po dobu predpokladané existence spini pozadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, zivotniho prostredi a bezpe&nost
pfi uzivani stavby.

42. Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemk( zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

43. Dosazeni pfedepsanych parametris a kvality prokéze zhotovitel Uspésné provedenymi zkougkami,
testy a kontrolami. Ktomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zku$ebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat ¢asovy plan a
seznam vsech zkousek, testl a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pii jeho
dokonéeni véetné komplexnich zkousek. Navrh bude obsahovat rovné# jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkl kontrol. Kontrolni a
zkuSebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v prib&hu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

44. Vsechny materialy vznikleé demolici/demontazi staveb a zafizeni objednatele nebo jinych viastniki
staveb a zafizeni pfi realizaci dila jsou vlastnictvim objednatele resp. jejich vlastnikii. Je na
rozhodnuti objednatele, které materialy si ponecha a které oznadi jako odpad. Materialy oznatené
jako odpad zneskodni zhotovitel jako plvodce odpadu.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, 2e od objednatele prevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pfed podpisem smiouvy. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a prevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a prace, které jsou potiebné pro fadné splnéni
smluvnich zavazk( zhotovitele véetné vedlejsich a dodateénych ginnosti tak, aby pfedmeét dila byl plné
funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi predpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
piedpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonl téZ veskeré potiebné
vedlejsi, pomocné a dodatecné cinnosti, které jsou nezbytné pro Uplné vécné a odborné provedeni
smiuvnich praci a vykon(, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval ¢asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v ¢&lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektdl a provoznich soubord. Finanéni pinéni je v Gasovém a finanénim
harmonogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pripadné zmeény ¢&asového a
finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.
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Zhotovitel prohladuje, ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a ze dilo mlze byt provedeno a
dokoncéeno zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smiuvni strany prohladuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemozZnym a Ze smlouvu uzaviraji
po pedlivém zvazeni véech moznych dlsledk.

Pifpadny nesoulad mezi jednotlivymi &astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami fesen
dle nasledujicich priorit: 1. technickd specifikace, 2. vykresova ¢ast, 3. textova Cast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na |. jakosti dila, pouZité materidly budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organt statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfisludna
ustanoveni ob&anského zékoniku, souvisejici pfedpisy a pfislugné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplsobem odchylit od projektové
dokumentace dila, je povinen tuto skutecnost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé technického
dozoru stavebnika (dale téz ,TDS") prostfednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi
podstatném odchyleni s tim, Zze takové odchyleni podléhd pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se
soutasnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality véech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost viech vyrobkd a komponentl, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu viastnosti srovnatelné s Uucelovée podobnym pfedmeétem, popf. vlastnosti lepsi.
Podminkou dokonéeni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dckladovana pfedepsanym zplsobem pii kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Nedodrzeni podminek a postupl dle platnych pfedpis(, jakoz i postupll a zavazk( zhotovitele ze smlouvy,
opraviuje objednatele odstoupit od smlouvy o dile. Podrobnosti jsou stanoveny v ¢lanku "Odstoupeni od
smiouvy" téchto obchadnich podminek. Pfipadné odchylky od predpish vyrobce specidlnich materiald je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, av8ak pouze pfed zahajenim pfisludnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle téchto obchodnich podminek véechny technické predpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zakona ¢. 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti zavazné i nezavazne,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou déle i standardy nebo obdobna ureni jakosti a
bezpeénosti, ktera budou zavedena v prabéhu zhotovovani dila.

4. Doba pinéni dila

Zhotovitel je povinen provest dilo fadné a wv&as, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divod( na strané objednatele nebude mozné zahgjit v pfedpoklddaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodiouzenim doby trvani vybérového fizeni) a pfedpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dnl, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu lhity dokonéeni dila
tak, ze jim navrzeny termin dokonéeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahéjit
plnéni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihity.

Zahdajenim realizace dila je, pro potieby této smlouvy, protokolarni pfedani a prfevzeti stavenisté.
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Objednatel je povinen nejméné tfi dny prfed terminem pfedani a prevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole¢nému pfedani a prevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani ziCastnit. Nesplnéni
této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruseni smlouvy a zaklada objednateli préavo
odstoupit od smlouvy.

Predanim a pfevzetim stavenisté se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni predat stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou cpravnéni prevzit stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k predani objednateli pfed sjednanym terminem ukon&eni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy pinéni téte smlouvy, pfipadné prerudit préce v pfipadech vyskytu
objektivnich pfi¢in majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se lhita pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle predchoziho odstavce tohoto &lanku prerusil
provadeéni dila. Jestlize by vsak v dlsledku toho pfipadlo provadéni nékterych pinéni na vhodnéjsi nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni Ihity pro provedeni dila nebo jeho &asti se k tomu prihlédne.
Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od pocatku Ceské republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby pfevzeti stavenisté az do protokclarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi $kody na dile a viech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na &astech i
sou&astech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto dlvodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti véem rizikim, ztratdm nebo poskozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a véech poddodavatell, a to do data dokonceni dila a jeho Uspé&sneho
pfedani objednateli ¢ do ukonéeni smlouvy o dilo, dle skute¢nosti, ktera nastane dfive. Doklady
k prokazani dostate¢ného pojisténi je povinen pfedkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruéi od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho predani a prevzeti dila
objednatelem za bezpelnost tietich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel prebira
odpovédnost v pIném rozsahu za dodrZovani pfedpis(l 0 bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle

zakona ¢ 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisl, provadécich pravnich pfedpisi souvisejicich
norem, protipozarnich opatifeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které zjeho viny vzniknou pfi pinéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé 8kody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na daldi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto daldimu subjektu pinit ve$keré zavazky, které pro né&j vyplyvaji ze smlouvy o dilo,
zejména zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturaéni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvyse
piipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdé&jsich predpis.

Smiluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat danové doklady za provedené prace
a dodavky podle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dariové doklady
pribézné v zavislosti na objemu provedenych praci.



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Zhotovitel odpovida za Upinost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
souborl, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem,
ktery je Uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veskeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim pinénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. Ze vy$e uvedenou nejvy8si pfipustnou cenou jsou uhrazeny
véechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonceného a
kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zékladé danového dokladu (déle jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na Ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a v€as za provedené prace a dodavky podle objemu
skute¢né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doruena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendafniho dne mésice nasledujiciho po meésici, ve kterém doslo k plnéni
predmétu smiouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihity dle zakona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéj$ich predpisl. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjistovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
polozkového rozpoétu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé tézeni sedimentd budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a geodetické zaméfeni potvrzujici odtézeni
fakturovaného &i vétsino mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznagena evidenénim Cislem smlouvy o dilo,
nazvem a cislem stavby objednatele v souladu s Udaji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto Udajd
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnl od data prokazatelného doruceni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dle predpist o Gcetnictvi a dle danovych predpist (§ 28 odst. 2
zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj$ich pfedpisl). V pfipade, Ze faktura
nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné & neuplné udaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé ¢&i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové ¢i opravené pocina bézet nova lhita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapogist proti pohledavkém zhotovitele kteroukoli
z plateb z divodu (1) neopravenych vad a nedodélkl, (2) oprdvnénych narck(l vznesenych tietimi
stranami v souvislosti s nepInénim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zplUsobené objednateli, (4) zfejmosti,
Ze dilo nebude dokongeno ve stanovené |h(té a Ze nezaplacena &astka je pfiméfena k pokryti Skod
vzniklych v dusledku zpozdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného nepinéni ze strany
zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélk(
uvedenych v protokole o pfedani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych
finangnich ¢&i jinych narokl objednatele viéi zhotoviteli. Zhotovitel neni oprédvnén zapocist Zadnou svou
pohledavku proti pohledavce objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organG statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodatecné prace na své naklady a svou odpoveédnost.

Objednatel je opravnén prerusit pinéni predmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostfedkd. Pri
pferuseni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vysi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranne
potvrzeného protokolu. O dobu pferuseni praci se prodlouzi lhity k pfedani dila a jeho ucelenych Casti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu 8kody vici
objednateli.

Zhotovitel odpovida za Gplnost specifikace praci pii ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, Ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadreny textem nékteré z polozek vykazu vymeér, jsou vécné a finanéné obsaZeny v
ocenéni ostatnich polozek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na G&et mistné pfislusného finanéniho Gfadu v pfipadé, Zze bude
v registru platcll DPH oznaden jako nespolehlivy nebo bude pozadovat hradu na jiny nez zvefejnény
bankovni Gcet, uréeny pro jeho podnikatelské ucely.
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z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjdich pfedpisl.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a v&as. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listing, ze uspokoji objednatele podle zaruéni listiny ve vysi nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle ¢l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonéeni dila do data
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a véas. Zhotovitel predlozi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vy$i pozadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
pfedchozi zaruéni listinou, v pavodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendaiich dnl
od jejiho Eerpani. Bankovni zéruka bude uvoinéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udglila licenci dle §4 zak. &
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodmineéna
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Nepfedlozeni pozadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti Fadné
soucinnosti potfebné k uzavfeni smlouvy.

8. Zmeény dila, dodatecné prace

Cenu dila Ize ménit pouze:;

a) Odeétenim véech nakladi na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a véech
naklad na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazateiné neproved!. Néklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odelteny z ceny dila ve vy8i souétu veskerych odpovidajicich polozek a
nakiadd neprovedenych podle polozkového rozpodtu nebo smlouvy.

b) Zapoctenim veskerych nakladl na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil formou

dodate¢nych praci provadét nad rémec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
polozkovém rozpodctu.
Naklady na dodateéné prace budou zhotovitelem Ucétovany objednateli pedle odpovidajicich
jednotkovych poloZek a nakladd dle poloZkového rozpoétu nebo smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného
objednatelem. Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém poloZzkovém rozpoétu rizné jednotkové ceny
praci musi byt pouzito polozek, které nebyly obsaZzeny v nabidkovém polozkovém rozpoétu, pouZije
zhotovitel v misté a ¢ase obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodatecné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin predani dila. Zadani dodate¢né
prace musi byt feeno v souladu se zdkonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nemlze Zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyZadalo jiné Usili neba jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li véak zcela mimofadna nepfedvidatelna
okolnost, kterd dokonceni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny,
anebo v pfipade sporu o vysi ceny nékteré dodateCné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se mlzZe nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe pfevzal nebezpeli zmény okolnosti. Pfed uzavfenim smlouvy zvazil piné
hospodarskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si piné védom okolnosti smlouvy, jakoZ i okolnosti,
které mohou po uzavieni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji ¢asti.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné &asti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkiadll nebo pokyn( objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za $kodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnii ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihiitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihita pro pinéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovite! neni v prodieni. Doba pinéni zhotovitele a
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termin dokonéeni dila bude prodlouZzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektove
dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésich (dale jen ,zaruéni doba“), ktera
potina béZet dnem pfedani a pfevzeti kompletniho a fadné dokonéeného dila, které je zbaveno véech vad
a nedodélkl. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou &i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem. Podminkou fadného pfedani pfedmétu dila je i pfedani
dokladli o provedeni veSkerych zkouSek predepsanych zvlastnimi pfedpisy, normami, projektovou
dokumentaci & touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute¢ného provedeni dila zhotovitelem
cbjednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZz ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
ze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek od fadného
protokolarniho predani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplsobilé pro Ucely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolauda&nim souhlasu a Ze si zachova smiuvene viastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veskery material v prvni tfidé a doloZeny atestem, a
Ze dilo bude mit viastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplrik(l, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuji.

U ¢&asti dila & technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou neZ je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci ¢asti dila &i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou t&mito vyrobci nejméné véak doba 24 mésicu.

Zarucni doba pocina bézet od fadného zhotoveni dila a Fadného protokolarniho predani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pfevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, kterd vykazuji v dobé& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pinénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZzovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobct materiall
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotiidni kvalité a jakosti. Dilo ¢i ¢asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak mize byt provedenc jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, cznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendafnich dnli od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznavé &i nikoliv.
Pokud se ve sjednané Ih(té zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznavéa. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté Ihté, nejpozdéji vak do fficeti dnll, od obdrzeni oznameni. Pokud tato
Ihtita neodpovida nutnym technologickym postupim pfi odstrafovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve Ihaté odpovidajici pfislusnym technickym postupim. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmarila dalsi pfipadné prace &i ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, %e se jednd o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapotit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dal$ich skod.

Strany se dohodly, ze

a) zaruéni doba zadind béZet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho pfedani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélky;

b) zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemize uZivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho mize uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s Gcelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkd u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
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8.12.

9.13:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

uhradit. Zaplaceni nakladd jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veskeré dalsi kody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
pfedat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélk(l". Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto €lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicl.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vytyéenou viastnickou hranici pozemk( uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v piipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfenf dila (stavby) pro
potfeby prejimky dila nebo udéleni kolaudaéniho scuhlasu bude zjisténo, Zze zhotovitel vytyéenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemkl a veskeré dalsi naklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdejSich pfedpist, jeji Pfilohy & 9 Nalezitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji véechny skuteénosti rozhodné pro pinéni smlouvy. V pfipadé, ze budou
jednotlivé ¢asti dila realizovany formou poddodavatell, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
vden jejich zahajeni provést zépis do stavebniho deniku. Jeho soucasti bude i uvedeni nazvu a
identifika¢nich udaji poddodavatele, mnoZstvi zu¢astnénych pracovniki poddodavatele a typ nasazené

techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veskeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélkl. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo-
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, Ze osoba opravnénd provadét zdpis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zaznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zdznamu do péti pracovnich dnl své vyjadieni.
V opacném pfipadé se ma za to, Ze s obsahem zadznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouve.

Objednatel mé pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného citelné kopie. Dale ma
objednatel préavo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého TDS, kterym bude pro tuto stavbu uréen
jeho zaméstnanec.

V pfipade, Ze v pribéhu realizace dila dojde ke zméndm v personalnim slozeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skute€nosti informovat bez zbyte&ného prodleni.

Technicky dozor bude v priibéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpist a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organd. Na zji§téné nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporuéenym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupcim
objednatele kontrolu vSech €innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan obasné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnanclm zhotovitele pfikaz k pferugeni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpetnost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavazné hospodarské skody.

10.10.Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnl, jejichz &etnost a termin bude technickym

dozorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potieby.

10.11.Prace a konstrukce, které budou v daldim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel

opravnén proveéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéreni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapisl ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimainé tfi pracovni dny pred tim, nez
tato skute¢nost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokratovat v realizaci dila.
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Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutetnosti informovat, mZe objednatel pozadovat
dodate¢nou kontrolu. Zhotovitel nese vsechny naklady s timto spojené.

10.12.0bjednatel ma pravo zuéastiiovat se prostfednictvim TDS viech kontrol, zkousek a testl provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkou$ky nebo testu z divod(, které lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS véas k U¢asti na kontrolach vSech casti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich soubord mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mize pfipominkovat pribéh &i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokyn( zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnl pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dn ode dne ukonéeni
pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky moZné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektoveé dokumentace.

10.15.V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho &asti, ktery bude mit za nasledek, Ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, Ze vesdkeré dodané véci mohou byt prfevedeny na objednatele bez prav tfetich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych narokl tietich osob na prvni vyzvu.

10.17 Zhotovitel vyznaéi do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skute¢ného provedeni pfeda objednateli nejpozdéji
pfijednani o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribézné doplfiovat
dokumentaci skute¢ného provedeni dila, zejména zaméfeni skutecného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pii daldim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude splfovat nédleZitosti Pfilohy €. 7 k vyhladce €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpis.

11. Provadeéni dila a poddodavatelsky systém

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych ve smlouvé o dilo, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v prib&hu vystavby dila pedlivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v prib&hu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZzena na CD a stane
se soucasti dokumentace skute¢ného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje pfedat objednateli souCasné s pfedéanim dila.

11.3. Zhotovitel v piné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat pfedpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb., o blizéich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

11.4. Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici prislunou kvalifikaci. Doklad
o pfislusné kvalifikaci zaméstnancl je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

11.5. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy a bezpecnostni predpisy, veskeré
z&kony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho &innosti. Pokud poru$enim téchto pfedpisl vznikne
jakékoliv 8koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradeZi a
proti vzniku poZaru, ktery by mohl vzniknout jeho &innosti.

11.6. Nerespektovani pisemnych poZadavki TDS tykajicich se kvality a bezpeénosti dila, mize byt
pro objednatele divodem k pieruseni praci &i celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynd k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé Skody. Takto
prerusené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrZet termin dokoncéeni dila
dle této smiouvy.
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1.7

11.8.

11.10.

g o s

12.1.

12.2.

Zhotovitel je povinen v pribéhu praci predlozit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postup(l organizace
vystavby, které vyplynou z cdlisnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokiadala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektt &i jejich diléich &asti nebo provoznich souborll s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetné vycisleni procentudlniho podilu k celkové cené dila. Soucasné zhotovitel prokaze odbornou
zplsobilost v8ech poddodavatelll uvedenim nékclika jimi provedenych staveb & dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poru$eni tchoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prdce provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podiéha i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych poddodavatell oproti pfedicZzené nabidce zhotovitele, na zakladé
které byla uzaviena smlouva o dilo. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel
takovou zménu realizovat.

.V pfipadé, Zze zhotovitel prokézal prostfednictvim poddodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani

nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci plnéni pfedmétu
vefejné zakézky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Zze po uzavieni smlouvy:

e poddodavatel pfestane tuto kvalifikaci splfiovat,

e vU&i pocddodavateli bylo zahajeno insolvenéni fizeni,

s poddodavatel pferusil nebo ukonéil svou cinnost.

Nastane-li nékter4d ze skutecnosti uvedenych vodst. 11. 9. tohoto €lénku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnl po jejich zjisténi.
Soucasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dni od zjisténi nékteré z nastalych skutecnosti
predlozit objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vyluguji aplikaci § 2591 ob¢anského zakoniku, pficemz v pfipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou soucinnost, je vzdy povinen zajistit nahradni pinéni. Odstoupit od smlouvy mizZe
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfiméiené Ihaty
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo viibec,

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnl pfed terminem
dokonceni dle ¢l. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnd od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a piejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a doloZit u pfejimaciho fizeni doklady o pouzitych materidlech a
dodavkach vetné atestl s prohldSenim, ze veskeré prace proved! dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakézky. Dale je zhotovitel povinen pfedlozit veskeré doklady nutné k vydani pfipadného
kolaudagniho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skute¢ného stavu provedenych praci
v poctu vyhotoveni 3 x ti$téné a 1 x digitaini ve formatu PDF,

b) geodetické zamefeni skutecného stavu realizovaného dila v poétu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastrainim Gfadem pro ugely majetkopravniho vypoiradani
s majiteli dotéenych pozemkl a pro zfizeni vécnych bfemen, eventuéiné prava stavby v pottu
vyhotoveni 6 x,

d) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkou$ek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni vsech

predepsanych zkousek dle kontrolniho a zkuSebniho planu,

knihu dodateénych praci, dodavek a sluzeb, cdpoétl a zmén,

doklad o vytyCeni stavby opravnénym geodetem,

doklady o pfevzeti pozemkl dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

doklady o vytyCeni stavbou dotéenych podzemnich siti,

doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inZzenyrskych siti od pfislusnych viastnikd & spraved
siti,

k) original stavebnich denik,

- Ja o
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

I) doklady o likvidaci odpadt v souladu s platnymi pfedpisy,
m) revizni zpravy.

QO pribéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkl, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje divody.

Jestlize se objednatel rozhodne pfevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky, které nebudou branit
fadnému a bezpeénému provozu a uzivani dila, maze uplatnit u konegné platby zadrzné ve vysi nejvyse
10 procent smluvni ceny dila. Objednatel toto zadrZné uvolni bez zbyte€ného odkladu po odstranéni viech
vad a nedodélkl dila.

Dilo je povaZovano za dokonéené po ukonéeni véech praci a ¢innosti v rozsahu &lanku "Predmét dila” této
smlouvy, pokud jsou ukonéeny fadné a véas a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto &lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén pfevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu smlouvy o dilo fadné spinéno, véetné
dokladl o zkoudkach, méfeni a projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a prokazani
spinéni ¢innosti definovanych v &lanku "Plredmét dila" smiouvy o dilo.

V pfipadé pozadavku objednatele na pfedCasné uzivani dila, pfipadné jeho &asti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate&ném predstihu.

Pfevzeti dila pouze pro Gely vydani kolaudaéniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadé,
Ze o to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfislusny spravni organ bude vyzadovat
pfed zahdjenim fizeni o vydani kolaudaéniho souhlasu pfevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, aviak bude provedené do takove miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro Ucely fizeni o
vydani kolaudagniho souhlasu. Zapis o takovémto pfevzeti pouze pro Ucely kolaudace bude zfetelné
oznacen jako prevzeti pouze pro Ucely kolaudace a popis vad a nedodélkd bude v tomto pfipadé pouze
orientatni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat prevzeti dila, tak jak je to pfedpokiadano
v obchodnich podminkach a smlouveé o dilo.

Zhotovitel pfedlozi objednateli seznam poddodavatell podie § 105 zakeona ¢.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

12.10.Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pfevzit statutarni organy, jejich zastupci

131

13.2.

13.8

13.4.

13.5.

a osoby uvedené ve smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou cpravnéni kompletné provedené dilo pfedat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené ve smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu &i nedodélek
ve vysi 0,2 % z celkoveé ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky”
smlouvy o dilo, nejméné viak 200 K& za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé,
Ze nesplni terminy odstranéni vad a nedodélkd sjednané v protokole o prevzeti dila.

V pfipadé nespinéni terminu dokonéeni dila, i diléiho terminu dokonceni stavebni ¢asti dila dle élanku
.Doba pinéni dila” smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila bez DPH podle Elanku ,Cena dita, platebni a fakturacni podminky” smlouvy o dilo,
nejmeéné viak 200 K& za kazdy den prodieni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH podie &lanku ,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky” smilouvy o dilo, nejméné véak 200 K& za kazdy den prodleni
s odstranénim vad.

Za porudeni povinnosti mi¢enlivosti podle &lanku "Povinnost mic¢enlivosti a ochrana informaci® téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vylc&tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdé poruseni.
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13.6.

13.7.

13.8.

13.8.

Pfi porugeni povinnosti zhotovitele dle § 105 zakona &.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek,
sjednané vodst. 11. 8. ¢&lanku 11. téchto obchodnich podminek, je objednatel opréavnén vyldétovat
zhaetoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy | zapocéaty den prodleni.

Objednatel je opravnén vyuétovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smiouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou lze vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vzniklé $kody. V&echny vyse uvedené smiuvni pokuty jsou splatné do deseti dnll od doruceni
vyzvy k zaplaceni (sank¢niho dokladu). Smiluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele poru$ena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi predpisy nebe touto
smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v disledku poruseni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan ze strany organ( vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
castku jako vzniklou $kodu objednateli nahradit.

13.10.0bjednatel je opravnén jednostranné zapot&ist své naroky na zaplaceni smiuvni pokuty viéi narokim

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

zhotovitele na uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opréavnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipadé, ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Zze majetek zhotovitele nepostatuje k thradé
nakladl insclvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu del$i nez tficet dna,

e prodleni s fadnym protokolarnim predanim dila delSim nez tficet dng,

e neopravnéného zastaveni ¢i preruseni praci na dile na dobu del$i nez patnact dnu v rozporu
s touto smlouvou,

e poruSeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranénoc ani v dodateéné
pfimérené InGté ¢trnacti dnd,

e kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu tétc smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved! v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdive ¢&i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pred vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstcupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to

bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vici objednateli, v piipadé, ze

¢ objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z dlvodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro plnéni pfedmétu smlouvy v poZadovaneé vy$i, nebo

» bude v priib&hu plnéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani.

Smiuvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zékonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smiouvy musi byt uéinéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strané&, udinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni ozndmeni druhé strané. V pochybnostech se
ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do péti dnl od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.
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14.7.

14.8.

14.9.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenidté a vyklidit zafizeni
staveniété nejpozdéji do patnacti dnll od uéinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen uéinit veskera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli v dusledku ukonéeni &innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné
informovat. V opa&ném pfipadé odpovida zhotovitel za &kodu zplsobenou v disledku poruSeni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokon&ené dodavky do péti dnl ode dne Ucginnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovem predani a
prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude
v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho chodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zplsob a termin jejich odstranéni. Objednatel mé v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo poZadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonéeni trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady $kody a cencova ujednani obsazené v této smlouve.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smilouvy vyplyvajicich, povinnosti
smiuvnich stran jsou nasledujici:
e zhotovitel provede soupis vech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
» zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
e zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pievzeti &asti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dni po obdrzeni zahjit dil&i pfejimaci fizeni,
e strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfi¢inila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, v&etné nahrady $kody.

14.10. Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2595 obc¢anského zakoniku, pficemz zhotovitel neni opravnén

15.1.

15.2.

153

15.4.

158.5.

od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouZitim ziejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci
ohrozovalo Zivot a zdravi osob nebo by v dusledku takového postupu hrozila znagna $koda na majetku.

15. Povinnost mic¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smiouva uzaviena,
zachovavat mléenlivost o véech skutednostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim.
Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét &innost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem Ci
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné davérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,divérné informace*) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérmnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divémym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Dlvémé informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace zadne tieti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji ve smyslu zékona €. 101/2000 Sb,,
o ochrané osobnich Gdajl, ve znéni pozdé&jsich pfedpist, ucini veskera opatfeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto Udajum, kjejich zméné, znigeni & ztraté,
neopravnénym pienostm, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese pinou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou porudenim povinnosti mienlivosti nebo
jiné své povinnosti vtomto &lanku uvedené podkodi, vedkeré $kody timto porusenim zplsobené.
Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich pfedpisi o ochrané utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohoto &lanku dotceny.
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15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

17.2.

173

17.4.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skuteénostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezdvislost v souvislosti s administraci
prfedmétné verejné zakazky.

Objednatel méa pravo v souladu s ustanovenimi zédkona &. 134/2016 Sb., o zadavéani vefejnych zakéazek, a
zékona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti nékterych smiuv, uvefejnéni téchto smluv a o
registru smluv, uvefejnovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalsim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do v8ech &asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zakona & 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, po dobu stanovenou
v tomto zakone, nejmene vsak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavienou pojistnou smiouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé& v souvislosti
s vykonem jeho ¢innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke snizeni pojistneho pinéni pod ¢astku
uvedenou ve smlouve.

Zavinil-li vznik 8kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel plné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladim, Ujmé, skodé ¢i odpovédnosti za skodu na majetku nebo $kodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisteni uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto ¢lanku
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
ujmou, Skodou &i odpovédnosti za skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrii
osob.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyteénéheo odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li
to mozne, tak finan¢éné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez scuhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na tfeti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smiouvu o dilo Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné &islovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smiouvy o dilo, je
povinna to do tfi dni oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupct.

Jakékoli oznameni, zadosti a dal$i kontakty, jejichz provedeni se pfedpoklada dle této smiouvy, budou
uskuteénény pisemné a budou doruceny druhé strané bud osobné, nebo doporu¢enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mize zménit svou dorucovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.
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18.1.

191,

19:2.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména zékonem ¢&. 89/2012
Sh., ob&ansky zéakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fesit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak podle pfislugnych ustanoveni pravnich pfedpist Ceské republiky.

19. Zavérecéna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e vsmlouveé odilo,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazece.
e V\yde zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplfiujici,
avéak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vyse stanoveném.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchednich podminek pfednost.
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