

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D700170040  
Evidenční číslo zhotovitele: 22-2014  
Číslo akce objednatele: 122160021

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu: závod Pardubice  
Cihelna 135, 530 09 Pardubice,  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu,  
Zástupce pro věci technické: Jiří Vondřejc, 602 420 613  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel: 466 868 211  
Fax: 466 415 301  
E-mail: labe-z2@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **HELP, silnice – železnice s.r.o.**  
Adresa sídla: Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí  
Statutární orgán: Tomáš Teplý - jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Tomáš Teplý - jednatel  
Zástupce pro věci technické: Milan Janespal  
IČ: 27497976  
DIČ: CZ27497976  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 201727249/0300  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22566  
Tel: 777 226 330  
Fax:  
E-mail: help@ustinadorlici.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 13.7.2017 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Teplický potok, Běstovice, odstranění nánosů, ř.km 0,900-1,300**“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s technickými podmínkami zpracovanými v roce 2017 společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, zpracovaný p. Jiřím Vondřejcem, (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## 3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Teplický potok, Běstovice, odstranění nánosů, ř.km 0,900-1,300**“, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

## 4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelovým harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 1. 9. 2017
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 9. 2017**

## 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13.7.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 389 913,94 Kč,

slovy: Třistaosmdesátdevět tisíc devět set třináct korun českých a devadesát čtyři haleřů bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

## **6. Bankovní záruka**

- 6.1 Objednatel nežadá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

## **7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo**

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. května 2017.

## **8. Zvláštní ustanovení**

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

článek 2.	odst. 2.3.	písm. a)	bod.: (3), (4), (5), (6), (8)
článek 6.	odst. 6.3.		
článek 7.	(celý)		
článek 9.	(celý)		
článek 12.	odst. 12.2.	písm. a), b), c), e), g), m)	
článek 12.	odst. 12.8.		
článek 14.	odst. 14.3.		
článek 14.	odst. 14.4.		

## **9. Závěrečná ustanovení**

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - v nabídce vítězného uchazeče.
  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo

zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhateľné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhateľné.

- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Pardubicích dne 4.8.2017

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
závod Pardubice  
Cihelna 135, 530 09 Pardubice  
(36)

.....  
Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu

Za zhotovitele:

V Ústí nad Orlicí dne 13.7.2017



.....  
Tomáš Teplý, jednatel společnosti