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                                                              N Á V R H 
 
        Číslo smlouvy objednatele: 
        Číslo smlouvy zhotovitele: 
 
 

S M L O U V A   O   D Í L O 
(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) 

 
 
SMLUVNÍ STRANY: 
 
Objednatel:    Česká republika - Ministerstvo zemědělství,  

 Pozemkový úřad Chrudim                                                                                    
Adresa:    Poděbradova 909, 537 01 Chrudim 
Ve smluvních záležitostech  Ing. Iva Bosáková, pověřená výkonem funkce ředitelky 
oprávněn jednat:   pozemkového úřadu  
V technických záležitostech   
oprávněn jednat:   Petr Michek, odborný referent pozemkového úřadu  
 Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Pardubice                                                  
 Číslo účtu:     78-9148650297/0100              
 IČ/DIČ:    00020478 / není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“) 
 

 
Zhotovitel: 
Adresa: 
Ve smluvních záležitostech   
oprávněn jednat:  
V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČ/DIČ: 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u ………………..., pod č.j. …………… 
 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“): 
 
 

Čl. I. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve 
vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Stíčany 
(dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti kódu kvality 3 
určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení 
výsledků KPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále 
jen „dílo“). Účelem KPÚ je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, 
scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic 
tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto 
souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit 



  Příloha č. 2a) 

           2 

jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní 
hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.  

2.  Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 
předpisy: 

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“) 

 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“) 

 Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů 

 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 
ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 S., o zápisech 
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a 
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“) 

 Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 
návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 
Sb.“) 

 Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j.  ČÚZK 6530/2007-22 ve znění 
dodatku č. 1 č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 č.j. ČÚZK 2390 /2009-22 

 Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23 

 Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 
republiky, č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1 čj. 2893/2003-24, dodatku č. 2 čj. 
5165/2003-24, dodatku č. 3 čj. 899/2004-24, dodatku č.4 čj. 4927/2004-24, dodatku č.5 
čj. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 
1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24, dodatku č. 9 č.j. ČÚZK 
2704/2009-24 a dodatku č. 10 čj. ČÚZK 5131/2009-24 

 Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-
22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j.  2086/1998-22 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů (zákon o 
oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

 Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a 
správními orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

 Společný metodický pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 
21.9.2007, č.j. ČÚZK 5141/2007-22 a Ministerstva zemědělství – Ústředního 
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pozemkového úřadu ze dne 21.9.2007, č.j. 35630/07-17170 k aplikaci některých 
ustanovení vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o 
zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších 
předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška) a vyhlášky č. 545/2002 
Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových 
úprav, ve znění vyhlášky č. 122/2007 Sb. 

 Metodický návod k provádění pozemkových úprav, MZe-ÚPÚ, Praha 2010, č.j. 
10747/2010-13300 

 Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, MZe-ÚPÚ, 
Praha 2010, čj. 10749/2010-13300 

 Platné technické normy. 

 V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti 
novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a 
účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je 
dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními 
předpisy. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v 
době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do katastru 
nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle do tří let od 
pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ (§ 11 zákona č. 139/2002 Sb.). 

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. 
VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 
 
 

Čl. II. 
Podklady k provedení díla 

1. Nabídka zhotovitele ze dne …………….. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 
podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 
dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.   

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto 
mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 
díla. 

 

 
Čl. III. 

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 
 
Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních 
celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb., v platném znění, Metodickým návodem 
k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu 
společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. V podrobnostech se 
rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. 
 

1. Hlavní fakturační celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících fakturačních 
celků 
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1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených 
parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje 
podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území 
(charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim - včetně  analýzy odtokových 
poměrů atd. podle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.).  Zhodnocení požadavků a stanovisek 
dotčených orgánů a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým 
pracím.  

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, včetně jeho doplnění (vybudování) na 
základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP) 
schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace. Umístění nového bodu PPBP bude 
prokazatelně projednáno (potvrzená oznámení o zřízení měřické značky) s majitelem 
pozemku, evidovaným v KN ke dni zřízení značky. (Podrobněji viz Podmínky k ochraně 
zájmů KN Katastrálního úřadu  pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Chrudim pod 
č.j. PUP – 8,9,10,11/2011-603 ze dne 2.9.2011). 

1.3. Polohopisné zaměření celého zájmového území včetně druhů pozemků a dle potřeby též 
doplnění výškopisného obsahu v souladu s § 7, odst. (7) vyhlášky č. 545/2002 Sb.  

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území. 
Zjišťování průběhu hranic, včetně liniových staveb, vypracování potřebných GP, ZPMZ, 
stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. 
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 26/2007 Sb., 
vyhotovení podkladů k jednání s katastrálním pracovištěm pro konzultace průběhu 
obvodů KPÚ a pro stanovení území, v němž bude obnoven pouze soubor geodetických 
informací (dále jen „SGI“)  -  podle  § 3 zákona č. 139/2002 Sb.  

1.5.  Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. 
Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 
7 odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního 
úřadu, uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3c náležitosti návrhu 
pozemkových úprav – příloha k vyhlášce č. 545/2002 Sb.). 

1.6. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu 
nového uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních 
nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení 
opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření vlastnictví 
pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného 
stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků – 
rozdílu mezi souborem popisných informací (dále jen „SPI“) a souborem geodetických 
informací (dále jen „SGI“) – rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem. 

       Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická 
úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená  VÚMOP, v.v.i.  Elaborát 
bude vypracován v souladu s  ust.  § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 
Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků 
a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl.  č.  545/2002 Sb. Projednání 
možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude 
prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako 
např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu 
účastníků řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh 
na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.  

 

 
2. Hlavní fakturační celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích 

fakturačních celků  
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2.1.  Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 
zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit 
k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných 
vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků 
rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných zařízení 
bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a 
organizacemi, technicko-dokumentační komisí ÚPÚ, včetně vyřešení všech připomínek, 
bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Plán 
společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední 
k.ú. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve 
srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla 
nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. Dokumentace k plánu 
společných zařízení bude vyhotovena v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhl. č. 
545/2002 Sb. 
Výškopisné zaměření zájmového území bude provedeno v nezbytném rozsahu u 
pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na kterých se předpokládá výstavba a 
realizace společných zařízení. 
Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 
zejména u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo 
zářezy) včetně geologického průzkumu, vyžaduje-li to charakter území. Provedení 
předběžných geotechnických průzkumů pro stavby plánu SZ s prioritní potřebou 
realizace, a to po dohodě s objednatelem.  
Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 
včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu 
společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých 
vodohospodářských zařízení.  
Provádění aktualizace plánu společných zařízení v souladu s návrhem nového 
uspořádání pozemků vlastníků. 

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové a 
funkční uspořádání nových pozemků  včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 
75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných 
v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 
2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu 
uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. V případě potřeby zpracování 
znaleckých posudků na ocenění věcných břemen a na ocenění pozemků vlastníků, které 
budou vykupovány ve prospěch státu pro dosažení cíle pozemkových úprav. 

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude 
předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu čtyř 
vyhotovení v papírové formě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. 
Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby 
s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných 
připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. 

 

3. Hlavní fakturační celek „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo“ 
je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků 

3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární 
předání hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KPÚ dle požadavků 
vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet 
měrných jednotek.   

3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a 
veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. 
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Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace 
bude obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. 

 
 

Čl. IV. 
Technické požadavky na provedení díla 

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků, příp. ucelených částí) budou předávány 
ve formátech *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.mdb, *.pdf, výsledky geodetických a grafických 
prací budou předávány ve formátu *.dgn, rastrová data ve formátu *.cit , v případě 
požadavku PÚ či KP Chrudim v jiných formátech.  Součástí návrhu budou i tabulkové a 
mapové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o schválení návrhu a o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 
Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům 
v dohodnuté formě. 

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. 
této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě:  

1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole – 2x papírové zprac. a CD. 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD.  

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu - 2 x papírové zprac. a CD. 

1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených – 2 x papírové zprac. a CD. 

1.6. Dokumentace nároků vlastníků - 3 x papírové zprac. a počet kopií nároků dle 
spoluvlastnictví na LV (dvojmo pro každého vlastníka) a CD.   

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 4 x papírové zprac. a CD. Návrh plánu 
společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle 
potřeby v průběhu zpracování KPÚ).  

       Výškopisné zaměření zájmového území - 2 x papírové zprac. a CD.  

       Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2 x papírové zprac. a CD. 

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a CD.  

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - 4 x papírové zprac. a CD.  

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.  

3.2. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a CD. Mapové dílo bude zpracováno 
podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 
2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu 
ISKN  podle vyhl. č. 26/2007 Sb.  

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním 
úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví 
objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

4. Veškeré elaboráty SGI, SPI i návrhu KPÚ budou vypracovány v souladu s požadavky 
objednatele a Katastrálního pracoviště v Chrudimi, závazné je mimo jiné „Stanovení 
podmínek k ochraně zájmů katastru nemovitostí“. Součástí výsledné digitální katastrální 
mapy budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným 
katastrálním úřadem.   

5. Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. 
předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na 
podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému 
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katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra 
(„ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 
dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. 

6. U jednotlivých ucelených částí díla, kde je nutné projednání obsahu díla s vlastníky 
pozemků, pozemkový úřad požaduje odevzdání příslušného díla minimálně 1 měsíc 
předem. 

 

 
Čl. V. 

Čas a místo předání díla 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích, příp. 
dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou 
uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Termín ukončení 1. hlavního fakturačního celku „Přípravné práce“ do    ...................... 

3. Termín ukončení 2. hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ do    ..................... 

4. Fakturační celek 3.1. – Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KPÚ 
bude provedeno do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací. 

3. Fakturační celek 3.2. – Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 2 měsíců od 
písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději 
do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. V případě, že právní moc 
rozhodnutí o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se prodlužuje na 90 
dnů. 

 
 

Čl. VI. 
Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. 
ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených 
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku „Přípravné práce“ ve sjednaném 
termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 2.500,- Kč za každý den prodlení. 

3. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ ve sjednaném termínu 
prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 2.500,- Kč za každý den prodlení. 

4. Sankce za nesplnění zpracování mapového díla ve sjednaném termínu prokazatelně 
zaviněné zhotovitelem činí 1.000,- Kč za každý den prodlení.  

5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 
stanovuje 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, 
případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím 
plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí 
dohodnutá záruční lhůta 36 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční 
lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, 
že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční 
lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se 
vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se 
nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak 
z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví 
pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční 
lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude 
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oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 
Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění. 

6. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným 
ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným 
v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 
dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně 
v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. 
Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 
Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady. 

7. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,-Kč za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6.   

 
 
 

Čl. VII. 
Cena za provedení díla 

 
1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

 
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH 

                                       
Kč 

 
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH 

                                     
Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 
celkem  (3.1.-3.2.) bez DPH 

                                  
                    Kč 

Celková cena bez DPH 
                                    

Kč 

DPH 
                                    

Kč  

Celková cena díla včetně DPH 
                                    

Kč 

 
 
    Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit 

pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Sjednaná celková 
cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících 
jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

 

2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou 
fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných 
jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem a s vnitřními předpisy MZe. 

3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají 
za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při 
rozsahu menším než 1  měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším než 1 
měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 
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Čl. VIII. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.      

2. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků příp. 
dílčích fakturačních celků, na základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem a 
zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a 
nedodělků.  Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktury vystaveny. Dřívější termín 
plnění hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků se připouští za podmínky, 
že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na 
účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas 
objednatele.  

3. U prací podléhajících rozhodnutí pozemkového úřadu nebo kontrole katastrálního úřadu 
bude objednateli při jejich převzetí uhrazena částka ve výši 80 % z dohodnuté ceny 
příslušného fakturačního celku příp. hlavního fakturačního celku a zbývající část bude 
uhrazena až po odevzdání potvrzení katastrálním úřadem, že předané dílo je způsobilé, 
případně po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ, případně po provedení 
zápisu do KN.  

4. Platby budou probíhat na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) se 
správně vyplněnými údaji, vč. finanční částky, samostatnou fakturou. Faktura za příslušný 
fakturační celek bude doručena objednateli, který po provedení kontroly předá příslušnou 
fakturu k proplacení. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které 
musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví.  Zároveň s cenou za 
provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura 
neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen 
bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou 
fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě nejsou objednatelé v prodlení 
s úhradou. 

5. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku příp. dílčího 
fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“. 

6. Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů. Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu 
ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení splatnosti příslušné 
faktury.  

 
 

Čl. IX. 
Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 

 

1.  Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími 
z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k 
tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.). Vznikne-li 
z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu 
uhradit. 

2.  Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením 
nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví 
zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou 
odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto 
důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 
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3.  Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen 
nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 
nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 
kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. 
Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky. 

4.  Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na 
tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 
úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany 
objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a 
tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O 
dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud 
nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 

5.  Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 
pozemkových úprav pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

6.   Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
      6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku; 
      6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení; 
      6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace; 
      6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, a 

které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit 
své závazky ze smlouvy. 

7.  Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

8.  Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto 
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, 
smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 
Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke 
dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu 
dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 
neshodnou, nechají zpracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní 
strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty 
díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 
objednatel. 

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé straně. 

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či 
nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 
díla. 
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12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli. 

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
obchodního zákoníku.  

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím 
roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí zhotoviteli, zda byla 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 
plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 
 

Čl. X. 
Jiná ujednání 

1.   Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 
zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 
Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 
podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly 
na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez 
písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2.   Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 
objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele 
uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 
stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

3.   Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této smlouvy, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. 

4.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

5.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 
povinen uhradit škody vzniklé objednateli odstoupením od smlouvy. 

6.   K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto 
kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel jedenkrát za měsíc. Zhotovitel je povinen se 
těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

7.  Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 
které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem 
zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li 
zvolen. 
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8.  Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.  

9.   Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních 
prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o 
vyřešení této situace. 

10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na 
vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 
přerušení prací. 

11. V případě dodatečných služeb bude postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a s vnitřními předpisy MZe.  

12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. 

13. Úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (pojistných smluv) předloží zhotovitel před 
podpisem smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoli později předložit 
uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřená zhotovitelem 
je a zůstává v platnosti. 

14. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a 
v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.  

15.   Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v § 147a odst. 4 a 5 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 
 

Čl. XI. 
Závěrečná ustanovení 

1.   Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními Obchodního zákoníku. 

2.   Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ. 

3.   Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 
ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý z nich má váhu originálu. 

4.   Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. 

5.   Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na právního nástupce organizace. 
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6.   Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 
zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 
101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

7.   Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 
 
Z a    o b j e d n a t e l e:                                             Z a    z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
V Chrudimi dne ………………..                   V ………………… dne ……………….. 
 
 
 
 
 
 
……….…………………………………….                     …........................................................... 
              Ing. Iva Bosáková       statutární orgán 
  pověřená výkonem funkce ředitelky              zhotovitele     
            pozemkového úřadu     
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 


