

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 133160066

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Aleš Krška, provozně technický náměstek závodu 3
František Veselý, vedoucí PS Kolín, závod 3 - technický dozor
stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:
Adresa sídla:
Statutární orgán: (jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zápis v obchodním rejstříku
Tel:
E-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne pro veřejnou zakázku nazvanou „**VD Veletov, oprava dilatačních spar PK**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2017 společností Povodí Labe, státní podnik, oddělení projekce se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Petr Vávra (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**VD Veletov, oprava dilatačních spar PK**“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí v místě realizované akce instalaci informační tabule, jejímž obsahem budou údaje určené poskytovatelem dotace včetně loga SFDI, které je ke stažení pro tyto účely na www.sfdi.cz.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: září 2017
- 4.3. **Vlastní realizaci prací lze provádět pouze při plavební odstávce na vodním díle Veletov. Dle Oznámení o návrhu opatření obecné povahy vydané Státní plavební správou je plánovaný termín plavební odstávky na plavební komoře Veletov v termínu 2. 10. 2017 - 27. 11. 2017.**
- 4.4. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 11. 2017.**
- 4.5. **Zhotovitel je povinen zajistit takovou technologii provádění prací a přijmout taková opatření v průběhu vlastní realizace (např. směnný provoz, práce o víkendech apod.), aby vlastní realizace proběhla v termínu plavební odstávky určeném Státní plavební správou.**
- 4.6. Objednatel si vyhrazuje právo upravit termíny plnění uvedené v odst. 4.2., 4.3. a 4.4 této smlouvy o dílo v závislosti na podmínkách stanovených Státní plavební správou a poskytovatelem dotace v závislosti na termínu poskytnutí a uvolňování dotačních prostředků ze SFDI.

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí,- Kč,

slovy: korun českých bez DPH.

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména
- Rozhodnutí povolující výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů vydané Krajským úřadem Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. 042032/2017/KUSK ze dne 5. 5. 2017.
 - Souhlas s provedením udržovacích prací vydaný MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 53760/17-stan dne 30. 5. 2017.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. května 2017.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Objednatel je příjemcem finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury na financování předmětu díla. Fond je podle ustanovení § 3 odst. 5 zák. č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury oprávněn kontrolovat jejich užití podle uzavřených smluv i u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k účinné spolupráci s Fondem při výkonu kontroly, a poskytne Fondu veškeré podklady a údaje nezbytné pro provedení kontroly. Tím nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.
- 8.2. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8.,
 - čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy, body 17., 18.,

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm d) Přeložky inženýrských sítí, body 20., 21.,
 - čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky, body 34., 39., 43.,
 - čl. 7. Bankovní záruka,
 - čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., body b), c), e), g), h), i), j), m),
 - čl. 12. Předání díla, odst. 12.8.
- 8.3. Smluvní strany dohodly změnu ve znění obchodních podmínek čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, bod (3), takto:
- Zhotovitel se zavazuje, že zajistí zhotovení dokumentace skutečného provedení díla s tím, že budou zřetelně vyznačeny odchylky od původní projektové dokumentace. Projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 2 tištěných pare a v jednom digitálním vyhotovení na CD ve formátu PDF.
- 8.4. Smluvní strany dohodly změnu ve znění obchodních podmínek čl. 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst. 6.6. takto:
- Faktura bude zhotovitelem vystavována řádně a včas za provedené práce a dodávky podle objemu skutečně provedených prací a dodávek. Faktura bude zhotovitelem doručena na podatelnu v sídle objednatele nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou fakturace bude soupis provedených stavebních prací za sledované období (zjišťovací protokol) a soupis provedených prací a dodávek dle nabídkového položkového rozpočtu, potvrzený technickým dozorem. Faktura bude označena evidenčním číslem smlouvy o dílo, názvem a číslem stavby objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebudou faktury placeny.
- 8.5. Smluvní strany dohodly změnu ve znění obchodních podmínek čl. 10. Dodací podmínky, odst. 10.17. takto:
- Zhotovitel vyznačí do dvou vyhotovení projektové dokumentace stavby změny prací provedené při realizaci díla. Dokumentaci upravenou dle skutečného provedení předá objednateli nejpozději při jednání o předání a převzetí předmětu díla. Dokumentace skutečného provedení stavby bude splňovat náležitosti Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 8.6. Smluvní strany dohodly změnu ve znění obchodních podmínek čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. písm. a) takto:
- Projektová dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací v počtu vyhotovení 2 x tištěné a 1 x digitální ve formátu PDF.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.

- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V dne

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce

