= ": povoODI LABE

stétni poc{pik

Smlouva o dilo
(dale jen ,,smlouva®)

uzavtena dle § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,
(déle jen ,,ob¢ansky zakonik®)

Evidenéni ¢islo objednatele: D952170125
Eviden¢ni cislo zhotovitele:
Cislo akce objednatele: 139160018

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Nazev: Povodi Labe, statni podnik
Adresa sidla: Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03
Statutarni organ: Ing. Marian Sebesta, generalni feditel,

Zastupce pro véci technické: Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel,
Ing. Petr Koc¢i, vedouci odboru inZenyrskych ¢innosti,

Hana Pistova, vedouci oddéleni investic zapad
Ing. Frantisek Zurek, technicky dozor stavebnika (TDS),

¢ 70890005

[ CZ70890005

Obchodni rejstiik: Krajsky soud v Hradci Kralové oddil A vlozka 9473
Telefon: 495 088 111

Fax: 495 407 452

E-mail: labe@pla.cz

(déle jen jako ,,objednatel*)

1.2. Zhotovitel:

Nazev: Ceské piistavy, a.s.
Adresa sidla: Praha 7, Jankovcova 6, PSC 170 00
Statutarni organ: Ing. Miloslav Cemy, predseda predstavenstva

Ing. Ales Hrbek, mistopfedseda predstavenstva
Lukas Cerny, mistopfedseda predstavenstva
Mgr. Miloslava Cema, ¢len predstavenstva
Megr. Alena Cerna, ¢len predstavenstva
Osoba opravnéné k podpisu: Ing. Miloslav Cerny, pfedseda piedstavenstva
Zastupce pro véci technické: Karel Kalista, vedouci stiediska rejdafrstvi

IC: 45274592

DIC: CZ45274592

Obchodni rejstiik: Méstsky soud v Praze, oddil B, vlozka 1579
Bankovni spojeni: 13703071/0100

Telefon: 220800119

Fax: 220 802 857

E-mail: cerny@czechports.cz

(dale jen jako ,,zhotovitel*)
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2. Uvodni ustanoveni

2.1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 07. 07. 2017 pro
vefejnou zakazku nazvanou ,,Labe, Usti nad Labem - Zapadni p¥istav, odstranéni
nanosu.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nalezitou odbornou pééi prostudoval a detailné se sezna-
mil s veSkerymi pozadavky objednatele uvedenymi v oznameni & vyzvé o zahdjeni
zadavaciho fizeni, zadavaci dokumentaci ¢i jinych dokumentech obsahujicich vyme-
zeni pfedmétu dila zejména s projektovou dokumentaci jednostupiiovou v rozsahu
projektu pro povoleni stavby v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provadéni
stavby vypracovanou v roce 2016 spoleénosti AW-DAD, s.r.0., se sidlem Litoméfice,
Liberecka 778/10, PSC 412 01, zodpovédny projektant Ing. Mojmir Dadejik (dale jen
»projektova dokumentace®).

2.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlou-
vu, jejimZ pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem
tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢&innosti, ve vy$i nejméné 20 000 000,- K¢&.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby
bude pojiStén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni
pod ¢astku uvedenou v piedchozi vété,

3. Predmét smlouvy

3.1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila:
Labe, Usti nad Labem - Zapadni p¥istav, odstranéni nanosi
podle zadavacich podminek, zadavaci dokumentace a viech ostatnich dokumentt ob-
sahujicich vymezeni dila jako pfedmétu vefejné zakazky v ¢l. 2. smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti biologicky dozor po celou dobu realizace praci. Po-
vinnost vykonu ¢innosti biologického dozoru vyplyva ze Zavéreéné zpravy biologic-
kého (ornitologického) prizkumu dotéené lokality zpracované spole¢nosti JUROS,
s.r.o. Praha dne 30. 05. 2017. Biologicky dozor bude vykonavat osoba ¢i osoby zpUso-
bil¢ k dané ¢innosti, o vykonu dozoru budou vedeny pisemné zaznamy a zhotovitel za-
jisti vypracovani zavérené zpravy o vykonu biologického dozoru, kterou preda ob-
jednateli nejpozdéji k datu protokolarniho predani a prevzeti dila.

3.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti v misté realizované akce instalaci informacni tabule,

jejimZ obsahem budou udaje urcené poskytovatelem dotace véetné loga SFDI, které je
ke stazeni pro tyto ucely na www.sfdi.cz.

4.  Doba plnéni dila

4.1. Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v&as v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci.

4.2. Ptedpokladany termin zahdjeni dila je: srpen - zaii 2017

4.3. Termin dokonéeni dila je: nejpozdéji do 31. 10. 2018
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5. Cena dila, platebni podminky a fakturaéni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smluvni a nejvyse piipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou
nabidkou zhotovitele ze dne 07. 07. 2017. Celkova cena za provedené dilo je stanove-
na dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 5 902 467- K¢,

slovy: pétmiliontidevétsetdvatisicétyiistasedesatsedm korun ¢eskych bez DPH.

5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vzdy jednou mési¢né na zakladé soupi-
su provedenych stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen piedlozit objed-
nateli vzdy k 5. kalendainimu dni mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k
plnéni pfedmétu smlouvy. Objednatel resp. jim povéfeny technicky dozor stavebnika
tento soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 5 kalendainich dnt. Do 5 ka-
lendainich dnii po odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel dafiovy doklad, pfi¢emz da-
tem uskute¢néni zdanitelného plnéni je nejpozdéji posledni kalendaini den meésice, ve
kterém doslo k plnéni piedmétu smlouvy.

5.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze do terminu 30. 11. 2017 provede prace ve finanénim obje-
mu 3.000.000,- K¢ bez; DPH.

5.4. Objednatel si vyhrazuje pravo upravit vécné a finanéni plnéni uvedené v odst. 5.3. této
smlouvy o dilo v zavislosti na celkové vysi pfidélenych finanénich prostiedki posky-
tovatelem dotace pro rok 2017. Objednatel se zavazuje oznamit zhotoviteli definitivni
vysi finanéniho plnéni pro rok 2017 s dostateénym casovym piedstihem.

5.5. Finanéni objem uvedeny v odst. 5.3. této smlouvy je zavazny. Za jeho nesplnéni si ob-
jednatel vyhrazuje pravo uplatnit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 10% z ¢astky,
o kterou nebude naplnén predepsany limit 3.000 000,- K¢ bez DPH.

6. Bankovni zaruka

6.1 Zhotovitel predlozil objednateli v den podpisu smlouvy o dilo original bankovni zaru-
ky za provedeni dila podle ustanoveni ¢l. 7 Bankovni zéaruka, odst. 7.1. Obchodnich
podminek na zhotoveni stavby ze dne 15. 5. 2017. Objednatel potvrzuje podpisem
smlouvy pfevzeti listiny.

7. Listiny tvorici soucast obsahu smlouvy o dilo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vsouladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou a viemi listinami tvoficimi soucast obsahu smlouvy o dilo.
e Souhlas s provedenim ohldSenych udrZovacich praci vydany dne 27.04.2017
Magistratem mésta Usti nad Labem, odbor zivotniho prostiedi pod &j.:
MM/OZP/VHO/33459/2017/ReK/C-19.

7.2. Soudast obsahu smlouvy o dilo tvoii Obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 15. 5. 2017.
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8. Zvlastni ustanoveni

8.1. Objednatel je pfijemcem financnich prostfedkt Statntho fondu dopravni infrastruktury
na financovani pfedmétu dila. Fond je podle ustanoveni § 3 odst. 5 zak. ¢. 104/2000
Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury opravnén kontrolovat jejich uziti podle
uzavienych smluv i u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k Géinné spolupraci s Fon-
dem pfi vykonu kontroly, a poskytne Fondu veskeré podklady a udaje nezbytné pro
provedeni kontroly. Tim nejsou dotéena ani omezena prava kontrolnich a finanénich
organd statni spravy Ceské republiky.

8.2. Smluvni strany dohodly, Ze z Obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

- Cl 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. a) Dokumentace, povod-
fové plany, geodetické prace —body 4., 5.,

- Cl 2. VSeobeené povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. ¢) Opatfeni na komuni-
kacich a dotéenych nemovitostech, piistupy — bod 18.,

- Cl. 2. Vseobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. f) Ostatni podminky —
body 34., 40., 41., 43., 44., .

- (1. 9. Vady dila a zaruky za jakost, odst. 9.1,9.5.,9.6.,9.12.,
- Cl. 12. Pfedéni dila, odst. 12.2., pism. ¢), ), m)

8.3. Smluvni strany dohodly, Ze v obchodnich podminkach objednatele na zhotoveni stav-
by se pro tuto smlouvu o dilo méni nasledujici ujednani:

C1. 9. Vady dila a zaruky za jakost. odst. 9.1.

Charakter praci realizovanych dle této smlouvy o dilo je odtéZeni nanosi v souladu
s projektovou dokumentaci, ¢imZ budou obnoveny hloubky pro zajisténi bezpeéného
plavebniho provozu v piistavnim bazénu. Objednatel je opravnén do 90 pracovnich
dni po kontrole geodetického zaméteni skute¢ného stavu reklamovat stav piistavniho
bazénu po odtéZeni nanosu. V piipadé, Ze objednatel neuplatni do 90 pracovnich dnt
po obdrzeni geodetického zaméfeni skuteéného stavu Zadné nadmitky, nelze jiz v tomto
ptipadé¢ pozdéji uplatnit zaruéni Ihitu.

9, Zavéredna ustanoveni

9.1. Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v této smlouvé,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazece.
e VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vy-
svétlujici a doplilujici, av8ak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou
pfednost v pofadi vyse stanoveném.

9.2. Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé& o celém obsahu této smlouvy.
9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichz dvé

obdrZi zhotovitel a dvé objednatel.
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9.4. Pokud n&jaka Ihita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, ziistane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a G¢innosti a nebude v Zadném ohledu ovlivnén, narusen ne-
bo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné Ci nevymahatelné usta-
noveni nahradi jingm smluvnim ujednénim ve smyslu této smlouvy, které bude platné,
ucinné a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coz stvrzuji svymi
podpisy.

9.6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran, ucinnosti nejdiive
dnem uvefejnéni v registru smluv.

Za objednatele: 15. 08. 2017 Za zhotovitele:
V Hradel Kralove dng oo

Povodi Labe,

stétni podnik
Vita Nejedlého 951 (
500 03 HRADEC KRALOVE
(9) Z
i e s covefrnnn
jméno opravnéné ogob
funkce \
& CESKE PRISTAVY, a.s.
Provoz rejdarstvi
Jankovcova 6, 170 00 Praha 7
|& 45274592 DIC CZ45274502
®
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— "= POVODI LABE
= stdtni podnik

Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. ¢. 89/2012, obCansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

i

Datum platnosti: 15. 5. 2017
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1.1

12,

1.3
1.4.

2.1.

2.2

2.3

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s potfebnou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, Ze projektova dokumentace a dalsi zavazné
podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smiouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné pfi
vynaloZeni potfebné péce, neobsahuji nevhodna feSeni, materialy, konstrukce a technologie, vysledky
vypoltd nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozZno realizovat za
dohodnutou smluvni cenu podle ¢lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" t&chto obchodnich
podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy ve$keré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku
"Cena dila, platebni a faktura¢ni podminky" téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zpUsobily k provedeni dila.

V pfipadé, Ze by se ukazala prohlaseni zhotovitele uvedena v odst. 1. 1. az 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku poscuzeni veskerych podkladl bez potfebné péce a doslo by ke
vzniku $kody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za
§kodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tiZi veskeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida vici
zhotoviteli za $kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavatelt v disledku vady nebo chyby
v projektové dokumentaci.

2. Vseobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a na své nebezpeci zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybé&rového
fizeni, tvoficich nedilnou souéast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfieni
pfislusnych statnich organ(i a spravcl technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba® nebo
,dilo"). Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je predani véech atestl, osvéd&eni, protokoll a certifikatt o
zkouskach, reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem &.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjsich predpist a jeho provadécimi predpisy pro veskeré véci, prace a sluZzby pouzité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti véech prav z primyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi umoznujici fadné provozovani, adrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skuteéneho
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou pééi a pfedat je objednateli v ujednaném &ase a obstara
vée, co je kprovedeni dila potieba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami viech
pravomocnych rozhodnuti organd statni spravy, piedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici préce a €innosti:
a) Dokumentace, povodriové plany, geodetické prace:
1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho predlozeni objednateli.
2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodnového planu stavby vEetné zajisténi vSech nalezitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodfiovym planem obce pfislusnym povodfiovym organem obce.

Pokud stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné tUzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodiiovym crganem nadfizenym povodiiovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila vcetné geodetického
zaméfeni skutetného stavu s tim, Ze budou zfetelné vyznaceny odchylky od plvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektovd dokumentace skuteéného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 tiSténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zaméreni skuteéného stavu ve 2 paré + CD. Veskera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organizaéni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace”.



7.
8.

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plant pro Géely majetkopravniho vypofadani s maijiteli
dotenych pozemk( a geometrickych pland pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych plant pfislusnym katastralnim Ofadem. Geometrické plany budou
pfedany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pfed pfedanim geometrickych pland na pfislugny Katastralni dfad zhotovitel predlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veskeré geodetické prace a doplfujici prlizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vytyCeni veskerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vyty&eni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pfisluénych povoleni organ( statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi viechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele pfevzal ke dni podpisu této smlouvy a téZ véech dalSich povoleni a dokument,
které budou vydany dotcenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pfed nebe po
zahdjeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohladeni stavby zafizeni jednotlivych
stavenist) a které mu objednatel bez zbytecného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Gzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlasené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zvlasté chranénych druhd rostlin a Zivocichl, povoleni ke kaceni dievin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

c) Opatfeni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pfistupy:

10.

11

12.

13.

14.
15.

16.
17

18.

19.

V pfipadég, Zze v ramq realizace dila bude nutny vstup na dal$i pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemki sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavapmho stavu
pfistupovych komunikaci a dotéenych pozemkd.

Zhotovitel bude veskeré komunikace a pozemky pouZité v ramci vystavby udrZovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Eistot&) a po dokoneni je v pfipadé poskozeni uvede do
pfedchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi realizaci praci dojde k &asteénému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkretni dopravné inzenyrské opatieni souhlasy pfislugnych organi.

Zhotovitel v pfipadé& potieby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pripadé potieby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znadéeni vcetne pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vyty€eni hranic stavenist® podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani a pfevzeti dokongeného dila pfedlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadreni vlastnikd a pfipadnych uzivatell véech pozemk( dotéenych stavbou
s jejich konecCnou upravou po dokonéeni praci. Nebudou-li pozadovana vyjadfeni objednateli
predloZena, nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v piipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pied zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vyty&eni hranic pozemki v terénu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v&. pozemki) a
jejich pfisludenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a
zdokumentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe pfebira plnou odpovédnost a dikazni
biemeno v pfipadé uplathovani nérok(i na nahradu $kody vznesenych ze strany majitelil &i
uzivatel(i dotéenych pozemkl. Této skutednosti pfizplisobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soucasti pfedmétu pinéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych
vlastnik(i nemovitosti - napf. Uprava vjezd(l, plotl, opé&rnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetn& obnovy travnikd a pfipadné nahradni
vysadby.




d) Prelozky inzenyrskych siti

20.

21

Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, ktera pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfisludnych spravcl siti. Pfi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vyty&eni a doklad o vytyCeni pfeda objednateli. PFi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poskozeni. Zhotovitel pfedloZi
objednateli doklad o zp&tném prevzeti dotéenych inzenyrskych siti od pfislusnych vlastnikd ¢i
spravci siti. Tato &innost je zakalkulovana v cené pfedmétu dila.

Zhotovitel zajisti, e prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inZenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zafizeni stavenisté

22.
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24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.

32

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni véech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zakona & 183/2006 Sb., o tUzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozd&jsich predpisti a zajisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadeni téchto
praci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté
stavebni povoleni (pokud Gfad nepovoli ohlasent).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapodital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho
provoz. V zafizeni staveni§té zajisti zhotovitel mistnost pro TDS vcetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

Zhotovitel zajisti, 7e vedkera zafizeni staveni$té budou zaji$téna proti vstupu cizich osob,
v piipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. daldi inZenyrské sité a opatrena
informaénimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u vjezdl na staveniste.

Zhotovitel zajisti Iikvidaci‘fvéech objektll zafizeni staveniété véetné pfipojeni na sité.

Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenidt®, bezpe&nost pfi provadéni stavby ve smyslu
bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté. J
Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveni$té a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné $kody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonéeni
praci uvést stavenisté do pfedchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postarad o to, aby na stavenidti nebyly Zadné zbytecné
piekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyteéného materialu. Zhotovitel vyGisti stavenisté a odstrani z n&j veskery odpad, sut a
pomocné stavby, jichZ uz neni tieba.

Zhotovitel provede takova opatieni, aby plochy v obvodu stavenidté nebyly zne€istény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice stavenité dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé pozadavku na zajisténi vétich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady véetné zajisténi potiebnych povoleni, pokud to vyZaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly prekrogeny limity prasnosti a hluénosti dané obecné zavaznou
vyhlagkou. Pokud budou tyto limity pfekrogeny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takovéa opatieni,
aby piekrogeny nebyly.

f) Ostatni podminky:

33,
34.

35.

36.

Zhotovitel zajisti pé&i o nepiedané dilo, jeho o$etfovani a pfipadna zimni opatfeni.

Zhotovitel zajisti doklady o predani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostd k dalSimu vyuZiti.
Dievni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze ktereho byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby veskera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by
mohlo hrozit potencialni riziko poskozeni od mechanizace, bude pfed zapofetim praci oSetfena
dle pozadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetaénich dprav v krajiné — Ochrana stromdl,
porost(t a vegetacnich ploch pii stavebnich ¢innostech”.

Zhotovitel prohladuje, Ze v dobé& podani nabidky si provéfil mozZnosti a aktualni stav skladek
odpadii a tomuto stavu piizpUsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuziti odpadu




2.4

2.5,

2.6.

na skladkach odpadi a naklady na pfipadné meziskladky odpadd, a vegkeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

37. Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu staveni§té zaméfeného na vyskyt zviasté chranénych druh
Zivogicht a rostlin, pokud tento priizkum nebyl zajidtén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zékonem & 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich pfedpisu. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

38. Zhotovitel zajisti, Ze se véemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je pivodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi pfedpisy.
Nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni piedioZi objednateli kopie dokladii o evidenci, vyuziti nebo
odstranéni odpadi vzniklych v pribéhu realizace dila.

39. Sedimenty, které zhotovitel vytézi z vodnich tok(i nebo vodnich nadrsi, jsou odpadem. Zhotovitel
je plivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich predpist.

40. Zhotovitel zajisti provedeni veskerych pfedepsanych rozbort, atestti a zkousek dle prisluénych
norem a dal$ich pfedpisil a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokézano dosazeni pfedepsané
kvality a parametr(i dokonéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soudasné platné
normy a piedpisy v CR.

41. Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouZity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruéuji, ze stavba pfi spravném
provedeni a bézne udrzbé po dobu pfedpokladané existence spini poZadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostiedi a bezpecnost
pfi uZivani stavby.

42. Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemk( zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

43. DosazZeni pfedepsanych parametril a kvality prokaze zhotovitel uspé&né provedenymi zkou$kami,
testy a kontrolami. Ktomu se zhotovitel zavazuje predat objednateli pfed viastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkuSebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat casovy plan a
seznam vSech zkousek, testd a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pii jeho
dokonceni vZetné komplexnich zkousek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledk kontrol. Kontrolni a
zkusebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v prib&hu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

44. Vsechny materialy vzniklé demolici/demontazi staveb a zafizeni objednatele nebo jinych vlastnik
staveb a zafizeni pfi realizaci dila jsou vlastnictvim objednatele resp. jejich viastnikl. Je na
rozhodnuti objednatele, které materialy si ponecha a které oznadi jako odpad. Matertaly oznacené
jako odpad zneskodni zhotovitel jako plvodce odpadi.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, 2e od objednatele pievzal projektovou dokumentaci
v elektronickeé podobé pfed podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje pfevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a pfevzeti sepisi
a podepidi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné splnéni
smluvnich zavazkl zhotovitele vEetn& vedlej§ich a dodate&nych Ginnosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkZni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi predpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Zhotovitel provede vramci svych smluvnich dodavek, praci a vykon( téZ vedkeré potiebné
vedlejSi, pomocné a dodatecné Cinnosti, které jsou nezbytné pro Gpiné vécné a odborné provedeni
smluvnich praci a vykon(, resp. jejich funk&nost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval Casovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich souborl. Finanéni plnéni je v dasovém a finanénim
harmonogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény casového a
finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na staveniéti a Ze dilo mlze byt provedeno a
dokonéeno zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany prohladuji, e pfedmét smlouvy neni pinénim nemoZnym a ze smlouvu uzaviraji
po peélivém zvazeni véech moZnych dusledk(.

Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi &astmi projektové dokumentace bude smiuvnimi stranami fesen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova ¢ast, 3. textova &ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smiuvni strany se dohodly na |. jakosti dila, pouZité materidly budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organ( statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrZovat
obecné zavazné piedpisy a pfisluiné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfisludna
ustanoveni ob&anského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplsobem odchylit od projektove
dokumentace dila, je povinen tuto skute¢nost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé technického
dozoru stavebnika (dale téz ,TDS") prostiednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi
podstatném odchyleni s tim, Ze takové odchyleni podléha pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpenostnimi pfedpisy, v souladu se
soudasnym standardem u pouzivanych technologii a postupil pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality véech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zji§téné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady. ‘

Jakost viech vyrobkd a komponentd, které budou pouZity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Zze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu viastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem, popf. vlastnosti lepsi.
Podminkou dokonceni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovéna pfedepsanym zplisobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho Casti.

Nedodrzeni podminek a postuptl dle platnych pfedpist, jakoZ i postupll a zavazkid zhotovitele ze smlouvy,
opravfiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v ¢lanku " Odstoupeni od
smlouvy" t&chto obchodnich podminek. Pripadné odchylky od pfedpisil vyrobce specialniéh materiald je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avSak pouze pred zahajenim pfislusnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle téchto obchodnich podminek viechny technické predpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti zavazné i nezavazne,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v prilb&hu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna urCeni jakosti a
bezpeénosti, ktera budou zavedena v priibéhu zhotovovani dila.

4. Doba pinéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v&as, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divodii na strané objednatele nebude mozné zahéjit v pfedpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového Fizeni) a pfedpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice nez tiicet dnd, je zhotovitel opravnén poZadovat zménu Ihiity dokonceni dila
tak, Ze jim navrzeny termin dokonceni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo moZné zahajit
pinéni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihity.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smlouvy, protokolarni pfedani a pfevzeti stavenisté.
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Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem piedani a prevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spoleénému pfedani a prevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zicastnit. Nesplnéni
této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruseni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.

Pfedanim a pievzetim staveniité se rozumi protokolami pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni predat staveniété osoby uvedené v této smiouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit stavenisté osoby uvedené vtéto smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel splni fadné dilo a piipravi jej k pfedani objednateli pred sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy pinéni teto smiouvy, pfipadné pferusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfigin majicich viiv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se Ihita pro provedeni dila nebo jeho casti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto &lanku pferusil
provadéni dila. Jestlize by viak v disledku toho pfipadio provadéni nékterych plnéni na vhodnéjsi nebo
méné vhodné obdobi, pii prodlouzeni Ihity pro provedeni dila nebo jeho Casti se k tomu piihlédne.
Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé.

5. Viastnické pravo ke zhotovenému dilu
ai_,nebezpec":’ Skody na ném

Viastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od pocatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti staveniété az do protokolarniho predani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeti §kody na dile a véech jeho zhotovovanych, upravovanych a daldich &astech a na &astech &i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzaviit a
na své naklady udrZovat v platnosti pojisténi proti véem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a viech poddodavateli, a to do data dokonéeni dila a jeho Uspé&3ného
pfedani objednateli & do ukonceni smlouvy o dilo, dle skutednosti, ktera nastane dfive. Doklady
k prokazani dostateéného pojisténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruci od doby pfevzeti stavenisté aZ do protokolarniho predani a pfevzeti dila
objednatelem za bezpetnost tfetich osob dotéenych provozem pii vystavbé. Zhotovitel prebira
odpovédnost v piném rozsahu za dodrZovani predpisti o bezpednosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle
zakona &. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, provadécich pravnich predpisii souvisejicich
norem, protipozarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vsechny $kody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmetu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé $kody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzate dilo na dalsi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dal&imu subjektu plnit veskeré zavazky, které pro n&j vyplyvaji ze smiouvy o dilo,
zejména zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smiuvnich stran stanovi jako cena smiuvni a nejvySe
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisl.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafové doklady za provedené prace
a dodavky podle objemu skutecné provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dariové doklady
prib&zné v zavislosti na objemu provedenych praci.




6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.14.

6.12.

6.13.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektu a provoznich
soubor(l, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem,
ktery je Uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veskeré naklady, ktereé zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim pinénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. Ze vy$e uvedenou nejvyssi pfipustnou cenou jsou uhrazeny
véechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonceného a
kompletné uZivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dafoveho dokladu (dale jen faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevoednim piikazem na ucet zhotovitele uvedeny na faktufe.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a véas za provedené prace a dodavky podle objemu
skuteéné provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doru¢ena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendafniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém dosla k pinéni
predmétu smlouvy tak, aby byly splnény zakonné Ihiity dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidane
hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpist. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjistovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkoveho
poloZkového rozpoétu, potvrzeny technickym dozorem. V piipadé téZeni sedimentl budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a geodetické zaméfeni potvrzujici odtézeni
fakturovaného & vétéiho mnoZstvi sedimentu. Faktura bude oznaéena evidenénim ¢€islem smiouvy o dilo,
nazvem a &islem stavby objednatele v souladu s Udaji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto Udajl
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnii od data prokazatelného doruceni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dle pfedpis( o Ucetnictvi a dle dafovych pfedpist (§ 28 odst. 2
zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jich piedpisl). V pfipadé, ze faktura
nebude obsahovat potiebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné &i nelplné (daje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé & doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové &i opravené poéina bézet nova lhita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapolist proti pohledavkéam zhotovitele kteroukoli
zplateb z divodu (1) neopravenych vad a nedodélkl, (2) opravnénych narok(i vznesenych tietimi
stranami v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zpGsobené objednateli, (4) ziejmosti,
#e dilo nebude dokonéeno ve stanovené |h(té a Ze nezaplacena Castka je pfiméfena k pokryti skod
vzniklych v dlsledku zpozdéni/prodieni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany
zhotovitele a nepostupovani v souladu s provad&cimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodé&lki
uvedenych v protokole o predani a pfevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych
finanénich & jinych narok(l objednatele vig&i zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapotist Zadnou svou
pohledavku proti pohledavce objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vedkeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadieni organ(i statni spravy,
popiipadé provede z toho vyplyvajici dodatecné prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit pinéni pfedmétu smlouvy v piipadé nedostatku financnich prostfedkd. Pfi
preruseni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloZi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vysi objednatelem uhrazeny na zékladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu pferudeni praci se prodiouzi |hity k pfedani dila a jeho ucelenych Casti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vigi
objednateli.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahruje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, Ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadieny textem nékteré z polozek vykazu vymér, jsou vécné a finantné obsazeny v
ocenéni ostatnich poloZek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na aget mistné pfisluéného finanéniho Gfadu v ptipadé, Ze bude
v registru platci DPH oznagen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat Uhradu na jiny neZ zvefejnény
bankovni t&et, uréeny pro jeho podnikatelské ucely.



6.14. V pripadé dilg¢iho plnéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona &. 235/2004 Sb., o dani
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7.2.

7.3

7.4

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a véas. Zhotovitel
bez DPH dle &l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonéeni dila do data
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a v&as. Zhotovitel pfedloZi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smiouvy o dilo.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi poZadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorugit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
pfedchozi zarucni listinou, v plvodni vySi bankovni zaruky, vidy nejpozdéji sedm kalendainich dnd
od jejiho Eerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna
(bez moZnosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepfedloZeni poZadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti rfadné
soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodatec¢né prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim vsech nakladu na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil neprovadét a véech
naklad( na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neproved|. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vysi souctu veskerych odpovidajicich poloZek a
naklad( neprovedenych podle polozkového rozpo&tu nebo smlouvy.

b) Zapocétenim veSkerych nakladl na provedeni téch casti dila, které objednatel nafidil formou

dodateé&nych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
poloZkovém rozpodtu.
Néklady na dodateCné prace budou zhotovitelem uétovany objednateli podle odpovidajicich
jednotkovych polozek a naklad(i dle polozkového rozpoétu nebo smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného
objednatelem. Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém polozkovém rozpoétu rizné jednotkové ceny
praci musi byt pouZito polozek, kieré nebyly obsaZeny v nabidkovém poloZzkovém rozpoctu, pouzZije
zhotovitel v misté a case obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodatecné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodate¢né
prace musi byt Ffeeno v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nemlze zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné usili nebo jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li véak zcela mimofadna nepredvidatelna
okolnost, kterd dokoneni dila podstatné zt&Zuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vysi ceny nékteré dodateéné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se miZe nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe pfevzal nebezpeci zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil plné
hospodafskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si piné védom okolnosti smlouvy, jakoz i okolnosti,
kieré mohou po uzavieni této smlouvy nastat. Tuto smiouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji Casti.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu zhotovovéani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné Easti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladil nebo pokyn( objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za $kodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dni ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ih(tu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihata pro pinéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba pInéni zhotovitele a
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9.11.

termin dokonéeni dila bude prodiouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové
dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicl (dale jen ,zaruéni doba”), ktera
potina b&Zet dnem pfedani a prevzeti kompletniho a fadné dokonéeného dila, které je zbaveno véech vad
a nedodélki. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou &i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavk{m platnych préavnich pfedpisi a norem. Podminkou fadného piedani pfedmétu dila je i pfedani
dokladli o provedeni veskerych zkousek pfedepsanych zviaStnimi pfedpisy, normami, projektovou
dokumentaci & touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skuteéného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel piejima zavazek a zavazuje se,
7e po smiuvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek od fadného
protokolarniho predani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplisobile pro ucely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolaudacnim souhlasu a Ze si zachova smiuvené vlastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veskery material v prvni tfidé a doloZeny atestem, a
se dilo bude mit viastnosti stanovené v projektové dokumentaci vEetné jejich zmén a doplrik(, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuiji.

U &asti dila & technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci casti dila &i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné viak doba 24 mésicl. .

Zarugni doba pogina bézet od fadného zhotoveni dila a fadneho protokolarniho predani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zérovei funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost prevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dob& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pinénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovéna za
z4vazna a za soudast této smlouvy vedkera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobcl materialli
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo i &asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladng, jinak mliZe byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendafnich dni od obdrZeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava & nikoliv.
Pokud se ve sjednané Ihté zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté In(té, nejpozdéji vSak do friceti dni, od obdrzeni oznameni. Pokud tato
IhGta neodpovida nutnym technologickym postupim pii odstrafovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve Ihité¢ odpovidajici pFislusnym technickym postupim. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmafila dali pripadné prace i ukony, nebo funkci dila.

V piipadé, %e se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapotit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dal8ich 8kod.

Strany se dohodly, Ze

a) zaruéni doba zatina bézet od Fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolamiho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélkd,

b) zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemize uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho mlze uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plivod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s ucelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodé&lky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkil u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

uhradit. Zaplaceni naklad( jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veskeré dal$i Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

\ pfipadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
pfedat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou Fadné odstranény, vyda

zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélkd®. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicl.

Zhotovitel se zavazuje pii vystavbé dodrZet vyty&enou viastnickou hranici pozemkl uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadg, Ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potfeby pfejimky dila nebo udéleni kolaudagniho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyCenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemk( a veskeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoz i pfipadné $kody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjsich pfedpistl, jeji Pfilohy & 9 NalezZitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. V pfipadé, Ze budou
jednotlivé &asti dila realizovany formou poddodavateld, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
v den jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho souc¢asti bude i uvedeni nazvu a
identifikanich (daju poddodavatele, mnoZstvi zicastnénych pracovnikl poddodavatele a typ nasazené

techniky.

Vedeni stavebniho deniku konéi dnem, kterym zhotovitel odstrani veskeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélkll. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo-
propisovatelnymi listy.

\ pfipadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zaznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dni své vyjadreni.
V opaéném pfipadé se ma za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zépis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouvé.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného ¢itelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého TDS, kterym bude pro tuto stavbu uréen
jeho zaméstnanec.

V pfipadé, Ze v pribéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim sloZzeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skutecnosti informovat bez zbyteéného prodleni. 3

Technicky dozor bude v prubéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smiluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich pfedpisti a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organ(. Na zji$téné nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporuéenym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupciim
objednatele kontrolu v8ech ginnosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan obCasné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele pfikaz k preruseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavaZné hospodaiské Skody.

10.10.Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnd, jejichz Cetnost a termin bude technickym

dozorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné& dle potieby.

10.11.Prace a konstrukce, které budou v daldim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel

opravnén proveérfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéreni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapisll ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim, nez
tato skutetnost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace oprédvnén tyto préce a konstrukce zakryt a pokraovat v realizaci dila.
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Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skute€nosti informovat, miZe objednatel poZadovat
dodate&nou kontrolu. Zhotovitel nese véechny naklady s timto spojené.

10.12.Objednatel ma pravo zacastiovat se prostfednictvim TDS véech kontrol, zkouek a testl provadénych
zhotovitelem a ma rovnéZ pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkoudky nebo testu z divod(, které lezi na strané zhotovitele, hradi
néklady na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS vcas k Géasti na kontrolach véech &asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektdl nebo provoznich soubor(i mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mize pfipominkovat prabéh & vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokynl zjednat napravu.

10.14. Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnid pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnli ode dne ukonceni
pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povaZuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V piipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho &asti, ktery bude mit za nasledek, Ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé, piizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vznikle naklady ponese strana, kteréa spor prohraje.

10.16. Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tfetich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych naroku tietich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyzna&i do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfirealizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skute&ného provedeni pieda objednateli nejpozdéji
pfi jednani o pfedani a prevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé priibézné doplfiiovat
dokumentaci skuteéného provedeni dila, zejména zaméfeni skutecného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dal§im postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skuteéného
provedeni stavby bude spliovat nalezitosti Pilohy €. 7 k vyhlasce & 499/2006 Sb., ve znéni pozdejsich
predpisl.

11. Provadéni dila a poddodavatelsky systém

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych ve smlouvé o dilo, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v priibéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v pribéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude ulozena na CD a stane
se souasti dokumentace skuteéného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pristupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje predat objednateli soucasné s pfedanim dila.

11.3. Zhotovitel v piné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomdckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpe&nosti préce, zejména nafizeni viady
& 591/2006 Sb., o blizéich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

11.4. Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o piisluéné kvalifikaci zaméstnancl je zhotovitel na poZadani objednatele povinen doloZit.

11.5. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy a bezpeénostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho &innosti. Pokud porugenim téchto predpis(i vznikne
jakakoliv §koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho €innosti.

11.6. Nerespektovani pisemnych pozadavk( TDS tykajicich se kvality a bezpetnosti dila, miZe byt
pro objednatele divodem k prerudeni praci &i cele stavby, vietné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokyni k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé Skody. Takto
pierusené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonceni dila
dle této smlouvy.
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11.7.

11.8.

11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

Zhotovitel je povinen v pribéhu praci predloZit objednateli k posouzeni navrhy Gprav postup(l organizace
vystavby, které vyplynou z odlisnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluZzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektll &i jejich dilGich ¢asti nebo provoznich soubor( s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
vCetné vycCisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Soutasné zhotovitel prokaze odbornou
zpusobilost véech poddodavatell uvedenim nékolika jimi provedenych staveb & dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podiéha i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych poddodavatelll oproti piedloZzené nabidce zhotovitele, na zakladé
které byla uzaviena smlouva o dilo. Bez pfedchoziho obdrZeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel
takovou zménu realizovat.

. 'V pfipadé, Zze zhotovitel prokazal prostiednictvim poddodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani

nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci plnéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustnda. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavieni smlouvy:

e poddodavatel prestane tuto kvalifikaci splfovat,

¢ v0¢i poddodavateli bylo zahajeno insolvenéni fizeni,

e poddodavatel prerusil nebo ukongil svou ¢innost.

Nastane-li néktera ze skuteCnosti uvedenych v odst. 11. 9. tohoto &lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do pé&ti pracovnich dnd po jejich zjisténi.
Soucasné je zhotovitel pov;nen do péti pracovnich dnll od zji§t&ni nékteré z nastalych skutecnosti
predlozit objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pficemz v pfipadé, ze objednatel
neposkytne potfebnou souéinnost, je vzdy povinen zajistit nahradni plnéni. Odstoupit od smlouvy maze
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pies vyzvu a poskytnuti pfiméfené Ihity
k poskytnuti souéinnosti provadét dilo vibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné& oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnd pfed terminem
dokonéeni dle €. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnll od terminu oznameného zhotovitelem svolat pifedavaci a piejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a dolozit u pfejimaciho fizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach véetné atestu s prohlasenim, Ze veskeré prace proved! dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvélenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen predlozit veskeré doklady nutné k vydani pfipadného
kolaudacniho souhlasu, zejména:

a) projektovéd dokumentace se zakreslenim vdech zmén podle skuteéného stavu provedenych praci
v poctu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitalni ve formatu PDF,

b) geodetické zaméfeni skuteCného stavu realizovaného dila v poctu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim GOfadem pro G&ely majetkopravniho vyporéadani
s majiteli dotéenych pozemkl a pro zfizeni vécnych biemen, eventualné prava stavby v poctu
vyhotoveni 6 x,

d) prohladeni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkou$ek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni vsech
predepsanych zkousek dle kontrolniho a zkusebniho planu,

f) knihu dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb, odpoétd a zmén,

g) doklad o vyty&eni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o pfevzeti pozemku dotcenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

i) doklady o vyty&eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

j) doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inzenyrskych siti od pfislusnych vlastnik( &i spravel
siti,

k) original stavebnich denikd,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

I) doklady o likvidaci odpadl v souladu s platnymi predpisy,
m) revizni zpravy.

O pribéhu pfejimaciho fizeni pofidi objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkl, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita pfevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje divody.

Jestlize se objednatel rozhodne pfevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky, které nebudou branit
fadnému a bezpe&nému provozu a uzivani dila, mize uplatnit u koneéné platby zadrzné ve vysi nejvyse
10 procent smluvni ceny dila. Objednatel toto zadrzné uvolni bez zbyteéného odkladu po odstranéni viech
vad a nedodélk dila.

Dilo je povaZovano za dokontené po ukonceni véech praci a Einnosti v rozsahu clanku "Predmét dila" této
smiouvy, pokud jsou ukonéeny fadné a véas a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto €lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén pfevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu smlouvy o dilo fadné spinéno, vcetné
dokladli o zkouskéch, méfeni a projektové dokumentace skuteCného provedeni stavby a prokazani
splnéni ¢innosti definovanych v €lanku "Predmeét dila" smilouvy o dilo.

V pfipadé poZadavku objednatele na pfedCasné uzivani dila, pfipadné jeho &asti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostateéném predstihu.

Prevzeti dila pouze pro uéely vydani kolaudacniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pripadé,
7e o to poZada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfislusny spravni organ bude vyzadovat
pfed zahajenim fizeni o vydani kolaudacniho souhlasu prevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, aviak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro Gcely fizeni o
vydani kolaudacniho souhlasu. Zapis o takovémto prevzeti pouze pro ucely kolaudace bude zfetelng
oznaéen jako pfevzeti pouze pro ucely kolaudace a popis vad a nedodélkil bude v tomto pfipadé pouze
orientaéni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat pfevzeti dila, tak jak je to pFedpoklédéno
v obchodnich podminkach a smiouvé o dilo.

Zhotovitel pfedloZi objednateli seznam poddodavatelll podle § 105 zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

12.10.Kompletné provedeny predmét dila jsou opravnéni za objednatele pfevzit statutarni organy, jejich zastupci

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

a osoby uvedené ve smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo piedat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené ve smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smiuvni pokutu samostatné za kazdou vadu € nedodélek
ve vyéi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky”
smilouvy o dilo, nejméné vak 200 K¢ za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé,
Ze nesplni terminy odstranéni vad a nedodélkd sjednané v protokole o pievzeti dila.

V piipadé nesplnéni terminu dokon&eni dila, &i diléiho terminu dokonéeni stavebni €asti dila dle Clanku
,Doba plnéni dila* smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky” smlouvy o dilo,
nejméné viak 200 K¢ za kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH podle Elanku ,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky” smlouvy o dilo, nejméné viak 200 K& za kazdy den prodleni
s odstranénim vad.

Za porudeni povinnosti micenlivosti podle ¢lanku "Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci" téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10 000,- KE, ato za
kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. t&chto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kaZdé poruseni.
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13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele dle § 105 zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
sjednané v odst. 11.8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek, je objednatel opravnén vylétovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy i zapo&aty den prodieni.

Objednatel je opravnén vylctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000.- K¢ za kazdé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smiluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jake vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatn&. Smiuvni pokuty se nezapogitavaji
na nahradu vzniklé Skody. V8echny vyse uvedené smiuvni pokuty jsou splatné do deseti dnii od doruceni
vyzvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
porudeni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smiouvou a objednatel uini nebo opomene ucinit v disledku porudeni takové povinnosti nasledné
cinnosti, v jejichZ disledku bude sankcionovan ze strany organi vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
castku jako vzniklou $kodu objednateli nahradit.

13.10.Objednatel je opravnén jednostranné zapogist své naroky na zaplaceni smiuvni pokuty viiéi narokim

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

zhotovitele na uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smiouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) vpfipadé, Ze probih& insolvenéni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéhi navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostaduje k thradé
nakladd insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruden proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného porugeni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pripadé:

e prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu del$i nez tficet dnq,

e prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila deldim nez tficet dnt,

¢ neopravnéného zastaveni &i preruSeni praci na dile na dobu del$i neZ patnact dnli v rozporu
s touto smiouvou,

e porudeni smiuvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodateéné
pifimérené Ih(té étrnacti dnd,

e kdy zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pripadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved! v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé ¢i zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zruit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vGci objednatel.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to

bez moZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody viéi objednateli, v pfipadé, Ze

= objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z divodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro pInéni pfedmétu smlouvy v pozadované vysi, nebo

s bude v pribéhu pInéni pfedmé&tu smlouvy zastaveno dotaéni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi predpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uginéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smiuvni strang, G¢inky odstoupeni nastavaji dnem doru¢eni ozndmeni druhé stran&. V pochybnostech se
ma za to, Ze odstoupeni bylo doruceno do péti dnti od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.
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14.7.

14.8.

14.9.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamZité opustit staveni$té a vyklidit zafizeni
staveni$té nejpozdsji do patnacti dnli od Ginnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém piipadé povinen udinit veskera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku skody hrozici
objednateli v disledku ukondeni &innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostiedné
informovat. V opa&ném piipadé odpovida zhotovitel za $kodu zpidsobenou v disledku poruseni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedeneé préce i
nedokon&ené dodavky do pé&ti dnil ode dne Gcinnosti odstoupeni od této smiouvy. O takovém pfedani a
pfevzeti bude pofizen ob&ma stranami zapis s naleZitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude
v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zplsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v piipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo poZadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukon&eni trvaji a zistavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, viastnictvi
dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsaZena v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smiuvnich stran jsou nasledujici:
¢ zhotovitel provede soupis véech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
e zhotovitel provede finanéni vyc&isleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
¢ zhotovitel odveze veskery svijj nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
o zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dni po obdrZeni zahajit diléi pfejimaci fizeni,
o strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z divodd odstoupeni od smlouvy, véetn& nahrady skody.

14.10.Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2595 obéanského zakoniku, pfi¢emz zhotovitel neni opravnén
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15.2.

15:3.

15.4.

15.5.

od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebec s pouzitim zfejmé nevhodné véci
ohroZovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila znaéna Skoda na majetku. ,

15. Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje b&hem pInéni této smiouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat miéenlivost o véech skute¢nostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim.
Tim neni dotéena moZnost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smiouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach vzakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem i
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v piisné divérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,ddvérné informace) dodané nebo pfijaté v jakékoli form& nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat davérnym informacim stejnou ochranu, pééi a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérmnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Dlvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace Zadné treti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti prijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb.,
o ochran& osobnich Udajl, ve znéni pozdéjsich predpisd, uini veSkera opatfeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k tdmto Gdajim, kjejich zméné, znieni &i ztraté,
neopravn&nym pienostm, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou porusenim povinnosti mi€enlivosti nebo
jiné své povinnosti vtomto &lanku uvedené podkodi, vedkeré Skody timto poruSenim zplsobene.
Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfisluénych pravnich predpisii o ochrané utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohoto &lanku dotéeny.
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15.6.

16.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

17.2.

1:4:3;

17.4.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladn& oznamit objednateli, pokud se dozvi o skutecnostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
pfedmétné vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a
zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gginnosti nékterych smluv, uvefejnéni téchto smluv a o
registru smluv, uvefejiiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umoZni pracovnikim objednatele a dal$im objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do vSech &asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu
ve smyslu zakona &. 563/1991 Sb., o ugetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné viak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou zhotovitelem treti osob& v souvislosti
s vykonem jeho &innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zarucni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod Castku
uvedenou ve smlouveé.

Zavinil-li vznik $kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel pIné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladim, Gjmé, kodé ¢&i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smysiu odst. 16. 4. tohoto €lanku
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Ujmou, $kodou &i odpovédnosti za $kodu na majetku nebo 8kodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud éinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tretim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak financné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit Zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravné&n postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na tfeti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smilouvu o dilo Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné &islovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této smlouvy o dilo, je
povinna to do tfi dnil oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcl.

Jakékoli oznameni, Zadosti a dal$i kontakty, jejichz provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskuteénény pisemné a budou doru¢eny druhé strané bud osobné, nebo doporu¢enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

KaZda ze stran mlze zménit svou dorucovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.
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18:1:

19.1.

19.2.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem ¢&. 89/2012
Sh., obcansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fesit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak podle pfislugnych ustanoveni pravnich predpist Ceské republiky.

19. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
¢ v smiouvé o dilo,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
» v nabidce vitézného uchazece.
e Vy3e zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a dopliujici,
aviak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou prednost v pofadi vy$e stanoveném.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pred zn&nim obchodnich podminek pfednost.
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