

NAŠE ZNAČKA
PM313231/2017-504/Pavl

VYŘIZUJE
Ing. Barbora Pavlasová
+420 541 637 255
pavlasova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno
19. 09. 2017

Vysvětlení k dokumentaci zadávacího řízení - ČS Polešovický potok - odstranění technologie, stavidla

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „ČS Polešovický potok - odstranění technologie, stavidla“ obdržel dne 18. 9. 2017 prostřednictvím emailu dotaz uchazeče vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz:

V kap. 6 Zadávací dokumentace – Výzvy je uveden termín zahájení říjen 2017 a termín dokončení listopad 2018.

V čl. III. Obchodních podmínek – Návrhu smlouvy o dílo - Doba a místo plnění díla – jsou však termíny stanoveny odchylně a to následovně:

Termín zahájení provádění díla:	do 5 dní od nabytí účinnosti smlouvy
Termín dokončení SO 04:	do 31. 12. 2017
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:	do 30. 11. 2018

Pomíne-li účastník fakt, že termíny realizace jsou v obou výše uvedených dokumentech stanoveny odchylně a bude-li za závazné považovat termíny uvedené v Návrhu smlouvy o dílo, pak je nasnadě dotaz a pochyby na straně účastníka jak ohledně termínu zahájení, tak i dokončení celého díla, každopádně však SO 04.

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 14. 9. 2017 zadavatel přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek na nový termín a to do 3. 10. 2017 do 9:30 hod.

Vzhledem k existenci platných zákonných lhůt stanovených ZZVZ je jasné, že k výběru vítězného dodavatele, uzavření smlouvy a nabytí její účinnosti povede poměrně dlouhá cesta, neboť musí být dodržena lhůta pro podání námitek, případně nelze vyloučit i podání na přezkoumání úkonů zadavatele Orgánu dohledu, dále lhůta k poskytnutí součinnosti a uzavření smlouvy, zajištění financování apod.

Navíc smlouva nenabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, ale účinnosti až okamžikem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a k zahájení dojde do 5 dní od nabytí účinnosti smlouvy.

Účastník tak má za to, že vzhledem k výše uvedenému je evidentní, že k zahájení plnění může dojít nejdříve v termínu 11/2017 a tento termín je tak navíc pouze orientační.

Období měsíce listopadu již může být z hlediska klimatického období pro provádění stavebních prací značně rizikové a nestandardní. Možnost provádění prací v zimních měsících tak nelze s určitostí garantovat.

S ohledem na prodloužení celého zadávacího řízení a rovněž i posunutí termínu zahájení tak účastník jako odborná firma nemůže garantovat to, že SO 04 bude dokončen v termínu do 31. 12. 2017.

SO 04 spočívá v provedení čištění koryta potoka uprostřed polí v délce cca 750 m a dokončení v období listopad – prosinec 2017 je jen stěží proveditelné a představitelné.

Účastník tak navrhuje, aby došlo:

k prodloužení termínu dokončení SO 04 na nový termín do 31. 3. 2018

DOTAZ:

Vyhoví zadavatel požadavku účastníka a prodlouží termín dokončení SO 04?

Odpověď na dotaz:

Závazné jsou termíny uvedené v čl. III. Obchodních podmínek – Návrhu smlouvy o dílo - Doba a místo plnění díla:

Termín zahájení provádění díla: **do 5 dní od nabytí účinnosti smlouvy**

Termín dokončení SO 04: **do 31. 12. 2017**

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 30. 11. 2018**

Zadavatel požaduje dodržení termínu realizace SO04. V případě nepříznivých klimatických podmínek, které znemožní provádění prací, bude termín dokončení SO04 prodloužen formou dodatku ke smlouvě.

Toto vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_9329.html.


S pozdravem

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-1-


MVDr. Václav Gargulák

Generální ředitel

Povodí Moravy, s.p.