

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany**Povodí Odry, státní podnik**
sídlo:Statutární zástupce:
Zástupce pro věci smluvní:
Zástupce pro věci technické:

Telefon:

Fax:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Plátce DPH:

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)**Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**
doručovací číslo: 701 26

Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel

Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

Ing. Jiří Fuka, investiční referent

596 657 111

596 611 696

70890021

CZ 70890021

KB Ostrava, č. ú. 97104761/0100

ano

Zhotovitel:**sídlo:**

Statutární zástupce:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

Osoba zodpovědná za vedení zakázky:

Telefon:

Fax:

E-mail:

http:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Plátce DPH:

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

(dále jen zhotovitel)

Aquatis a. s.**Botanická 834/56, 602 00 Brno**

Ing. Tomáš Plachý, CSc., statutární ředitel

na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně

Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem

a Ing. Radkem Maděříčem, technickým ředitelem

JUDr. Eva Vašíčková

Ing. Jiří Švancara

Ing. Jiří Švancara (autorizovaná osoba)

541554111

541211205

info@aquatis.cz

www.aquatis.cz

46347526

CZ46347526

ČSOB a.s., č. účtu 117729743/0300

ano

2. Předmět smlouvy

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 17. 8. 2017 podaná na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zpracování aktualizace projektové dokumentace DUR pro akci „Opatření Krnov, OHO, dílčí stavba 02.090 Opatření v úseku Krnov–město, aktualizace DUR, stavba číslo 5883“.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Opatření Krnov, OHO, dílčí stavba 02.090 Opatření v úseku Krnov – město, aktualizace DUR, stavba číslo 5883“, včetně následujících prací a činností, které se zhotovitel rovněž zavazuje provést:

- 2.1. Kontrolní geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV a zhotovení účelové mapy zájmového území a její porovnání s dosavadním zaměřením pro zpracovanou DUR před zpracováním aktualizace projektové dokumentace DUR.
- 2.2. Provedení a vyhodnocení potřebného inženýrsko-geologického průzkumu zájmové lokality pro potřeby aktualizace projektové dokumentace DUR. Rozsah geologického průzkumu musí být dostačující pro posouzení a návrh založení stavby.
- 2.3. Dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR).
 - 2.3.1. Aktualizovanou projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, ve znění

vyhlášky č. 62/2013 Sb., podle přílohy č. 1 a v rozsahu podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění. Součástí vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby budou zejména dále uvedené náležitosti:

- a) Aktualizace vypracované základní koncepce řešení stavby včetně hydrotechnických a statických výpočtů a její odsouhlasení objednatelem. Objednatel má právo vyžádat si od zhotovitele vypracování i více variant řešení, nejvýše však tři.
 - b) výpočty stability ochranných prvků v příčných profilech za různých stavů úrovně hladiny vody. Počet příčných profilů pro výpočet stability stanoví objednatel na základě odsouhlaseného návrhu technického řešení.
 - c) Aktualizace majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území (včetně parcel EN, PK) se zakreslením situace stavby a ZOV do katastrální mapy, tabelární soupis pozemků, dotčených stavbou, včetně zejména určení výměr záborů, aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely, katastrální situace s vyznačením trvalých a dočasných záborů a samostatná katastrální situace s vyznačením trvalých a dočasných dotčení pro vynětí ze ZPF či PUKPFL.
 - d) Aktualizace vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do aktualizované situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu k prvnímu výrobnímu výboru.
 - e) vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3 m nad zemí (pro povolení kácení zeleně).
Dřeviny určené ke kácení budou geodeticky zaměřeny v souřadnicích a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází.
 - f) dílčí dokumentace pro navrhované přeložky sítí technické infrastruktury, včetně provedení kopaných sond za účelem zjištění skutečného uložení sítí.
 - g) vypracování propočtu nákladů stavby v členění podle stavebních objektů s ohledem na cenovou úroveň roku 2017 ke dni druhého výrobního výboru dle článku 2.9.
 - h) koordinace a spolupráce s firmou provádějící inženýrskou činnost.
 - i) doplnění aktualizované dokumentace DUR o další požadavky z majetkoprávního projednání a o odsouhlasené požadavky vlastníků před podáním žádosti na vydání územního rozhodnutí.
 - j) vypracování projektové dokumentace přeložek inženýrských sítí zpracovaná osobou s příslušnou autorizací dle příslušných norem a předpisů bude součástí DUR a bude zpracována v takovém stupni, který umožní získání všech stanovisek potřebných pro územní řízení
 - k) vypracování podkladů, podání a vyřízení žádosti pro dočasné a trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF), v souladu se zákonem číslo 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, a s vyhláškou č. 13/1994, příloha č. 5. Poplatky stanovené v rozhodnutí o odnětí hradí objednatel. Zhotovitel zajistí potřebný počet výtisků, objednateli bude zpracovaný podklad odevzdán v tištěné podobě a ve formě dat na CD
 - l) vypracování podkladů, podání a vyřízení žádosti pro dočasné a trvalé odnětí pozemků z plnění funkce lesa (PUPFL), v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., lesní zákon, a s vyhláškou č. 77/1996. Poplatky stanovené v rozhodnutí o odnětí hradí objednatel. Zhotovitel zajistí potřebný počet výtisků, objednateli bude zpracovaný podklad odevzdán v tištěné podobě a ve formě dat na CD
- 2.3.2. Zajištění dokladů pro vypracování aktualizace projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a zapracování podmínek z předaných dokladů z projednání aktualizované PD DUR od zpracovatele IČ:

- a) zajištění aktuálních dokladů pro vypracování aktualizace dokumentace DUR a pro podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství), dále vyjádření, stanoviska dotčených orgánů a organizací a zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací. Zhotovitel je povinen zajistit a doložit případné další doklady, vyžádané stavebním úřadem v průběhu územního řízení

Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na předané vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, organizací a dotčených soukromých vlastníků předaných od zhotovitele zajišťujícího provedení IČ, které budou předány také v originálech.

- 2.4. Vytýčení vlastnických hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků.
- 2.5. Biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou s náležitostí nezbytnými pro podání žádosti o vydání výjimky ze zásad ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. Biologický průzkum bude proveden v období umožňující takovýto průzkum provést, nejpozději však do termínu dle čl. 3.2. Zpracování podrobného biologického průzkumu stavby, případné posouzení v rámci soustavy NATURA 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zpracování aktualizované DUR dle stanoviska ukončeného procesu EIA ve stupni dokumentace proběhlého dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, v platných zněních.
- 2.6. Dokumentaci dle čl. 2.1., 2.2. a 2.4. a 2.5. předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, dokumentaci dle čl. 2.3. předá zhotovitel objednateli v pěti vyhotoveních v tištěné podobě s tím, že dokumentace dle čl. 2.3. bude obsahovat kompletní výtisk hydrotechnických i statických výpočtů. Dokladovou část projektové dokumentace dle čl. 2.3. předá zhotovitel objednateli také v originále. Dále předá zhotovitel objednateli dokumentaci dle čl. 2.1. až 2.5. včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v digitální podobě na nosiči CD, ve formátu dle pokynů objednatele včetně zdrojových souborů.
- Projektovou dokumentaci v konceptu a k závěrečnému projednání dle čl. 3.2. předá zhotovitel objednateli vždy ve třech vyhotoveních v tištěné podobě.
- 2.7. Odeslaná i došlá korespondence zhotovitele v rámci vypracování aktualizace projektové dokumentace DUR bude průběžně předávána objednateli na vědomí.
- 2.8. Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb. a další obory autorizace v závislosti na obsahu projektové dokumentace.
- 2.9. Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele na výrobních výborech a zapracovat jejich připomínky. Výrobní výbory ke každému stupni projektové dokumentace budou svolány zhotovitelem v sídle objednatele dle následujících bodů:

První výrobní výbor k aktualizaci projektové dokumentace DUR zhotovitel svolá nejpozději v den termínu konceptu technického řešení dle bodu 3.2. této smlouvy.

Následující výrobní výbory k aktualizaci projektové dokumentace DUR zhotovitel svolá podle potřeby do termínu odevzdání projektové dokumentace k závěrečnému projednání dle bodu 3.2. a ve smyslu bodu 2.9. věty první této smlouvy.

Poslední výrobní výbor k aktualizaci projektové dokumentace DUR zhotovitel svolá nejpozději 10 dní před termínem závěrečného projednání dle bodu 3.2. a ve smyslu bodu 2.9. věty první této smlouvy.

Zhotovitel je povinen před každým výrobním výborem předat objednateli podklady určené k projednání minimálně 5 pracovních dní předem. Forma podkladů (tištěné, elektronické) bude určena objednatel.

- 2.10. Zhotovitel je povinen do zpracovávané projektové dokumentace zapracovat připomínky ze závěrečného projednání PD v sídle objednatele. Objednatel tyto připomínky oznámí zhotoviteli poštou, nebo e-mailem. Za den doručení se v tomto případě považuje 3. den po odeslání oznámení objednatel zhotoviteli.

- 2.11. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického řešení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.
- 2.12. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci jako celku tím není dotčena. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s čl. 10.7. této smlouvy.
- 2.13. Zhotovitel je povinen k termínu předání staveniště projektované stavby předat objednateli pevné body, které byly zaměřeny a použity pro zpracování projektové dokumentace.

3. Dodací lhůta

- 3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu smlouvy a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

kontrolní geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. Návrhu SoD		do 60 dní od uzavření smlouvy
inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. Návrhu SoD		do 60 dní od uzavření smlouvy
vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou, včetně situace a geodetického zaměření ve variantě pro potřeby povolení ke kácení a ve variantě pro ocenění v rozpočtu		do 60 dní od uzavření smlouvy
vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.1. Návrhu SoD	koncept technického řešení	do 105 dní od uzavření smlouvy
	dokumentace k závěrečnému projednání	do 150 dní od uzavření smlouvy
	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek ze závěrečného projednání dle čl. 2.10. Návrhu SoD	do 20 dní od doručení připomínek ze závěrečného projednání
Zpracování podmínek z uvedených dokladů dle čl. 2.3.2. Návrhu SoD		do 15 dní od předání posledního stanoviska nebo vyjádření
vytýčení vlastnických hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.4. Návrhu SoD		nejpozději do termínu předání a převzetí čistopisu
Podrobný biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.5. Návrhu SoD		do 31. 12. 2017

- 3.3. Termín dokončení a předání je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení a předání díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho součinností.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 17. 8. 2017 a činí:

•	práce dle čl. 2.1.	48.000,- Kč
•	práce dle čl. 2.2.	32.000,- Kč
•	práce dle čl. 2.3.1	697.000,- Kč
•	práce dle čl. 2.3.2.	140.000,- Kč
•	práce dle čl. 2.4.	30.000,- Kč
•	práce dle čl. 2.5.	24.000,- Kč
•	Celková cena bez DPH	971.000,- Kč

- 4.2. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočtena v platné sazbě pro projekční a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.
- 4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.
- 4.4. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli.
- 4.5. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu v sídle objednatele.
- 4.6. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.
- 4.7. Zdanitelné plnění se uskuteční odevzdáním výsledků práce zhotovitelem poště k přepravě, případně osobním odevzdáním výsledků práce objednateli s potvrzením o převzetí.
- 4.8. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.9. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21/8 zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ve znění pozdějších předpisů.

5. Podmínky změny slednané ceny

- 5.1. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla přepokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 5.2. Dodatečné práce budou zadány v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a souvisejících předpisů, v platném znění.

6. Spolupůsobení objednatele

- 6.1. Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla

- 7.1. Dílo (projekt) má vady, pokud neodpovídá smlouvě, případně je podle něho stavba (nebo její dílčí část) neproveditelná.
- 7.2. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, technických podmínek zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).
- 7.3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.
- 7.4. Reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 21 dni po obdržení písemné výzvy objednatele. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatel.
- 7.5. Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle § 2615 a následujících.

8. Sankční ujednání a náhrada škody

- 8.1. Smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. 3. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním části díla dle čl. 3.2. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny části díla vč. DPH dle čl. 4.1. za každý den prodlení.
- 8.2. Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou konečné nebo dílčí faktury. Základem pro výpočet smluvní pokuty je dlužná částka, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělků zhotovitelem dle čl. 7. bodu 7.4.
- 8.4. Smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč se sjednává pro případ nedodržení ustanovení čl. 2. bodu 2.11. a 2.12. této smlouvy ze strany zhotovitele.
- 8.5. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 11. bod 11.3. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny plnění vč. DPH dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
- 8.6. Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 10 bodu 10.7. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení.
- 8.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
- 9.2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.
- 9.3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.

10. Zvláštní ujednání, poddodavatelé

- 10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
- 10.2. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat podle platných technických norem a předpisů.
- 10.3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.
- 10.4. Zhotovitel, po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.
- 10.5. Převzetí dílčích částí projektové dokumentace bude potvrzeno samostatnými oboustranně podepsanými protokoly.
- 10.6. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.
- 10.7. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.

11. Závěrečná ujednání

- 11.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
- 11.2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:
- a) v této smlouvě
 - b) v zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
 - c) v nabídce vítězného uchazeče
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 11.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího souhlasu objednatele.
- 11.4. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 11.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
- 11.6. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmkoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
- 11.7. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
- 11.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení této smlouvy. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.9. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.
- 11.10. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.
- 11.11. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

v Ostravě dne - 7 -09- 2017
za objednatele


Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

Povodí Odry,
státní podnik 150
701 26 Ostrava, Varenská 49

v Brně dne 19 -09- 2017
za zhotovitele


Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel


AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO


Ing. Radek Maděříč
technický ředitel


AQUATIS a.s.
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO