

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele: 219170018

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu 103914702/0300

Telefon: 495088111

E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán: (jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **MVE Labská, modernizace a rekonstrukce**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci:

č. 219170018 MVE Labská, modernizace a rekonstrukce

dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování technické části zadávací dokumentace ve formě stanovení technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky formou požadavků na výkon nebo funkci (dále jen **TP**).

TP stavební a technologické části předmětu díla budou vyjádřeny formou požadavků na výkon nebo funkci s využitím odkazů na obecně platné právní předpisy a příslušné technické normy.

TP budou obsahovat strojně-technologickou část s požadavky na výkon nebo funkci a elektrotechnologickou část s požadavky na výkon nebo funkci včetně požadavků na stavební úpravy strojovny.

Tyto charakteristiky a požadavky budou dostatečně přesné, aby uchazečům o realizaci akce umožnily jednoznačně určit předmět zakázky. Charakteristiky a požadavky budou stanoveny objektivně a jednoznačným způsobem.

TP nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu, nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

TP budou splňovat podmínky pro připojení stanovené společností ČEZ Distribuce a.s. o připojení výroby k distribuční soustavě.

Nedílnou součástí TP bude kalkulace nákladů na realizaci díla.

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění potřebného pravomocného povolení realizace stavby (dále jen **IČ**).

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti:

a) terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace.

2.4. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti:

- a) v rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel obstará veškerá pravomocná povolení nutná pro zdárnou realizaci včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení.
- b) zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání technické části zadávací dokumentace se všemi dotčenými organizacemi, se správními orgány, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do této dokumentace.
- c) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do TP.

- 2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- a) investiční záměr na akci „MVE Labská, modernizace a rekonstrukce“ zpracovaným Ing. Pavlem Benčíkem z ředitelství státního podniku Povodí Labe v 05/2016,
 - b) aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.
- 2.6. Součástí obsahu smlouvy tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 15. 5. 2017.

3. Doba plnění díla

- 3.1. Předpoklad zahájení prací: prosinec 2017
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 7. 2018**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- I. etapa – TP **do 30. 4. 2018**
 - II. etapa – IČ **do 31. 7. 2018**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí,- Kč,

slovy: korun českých bez DPH.

5. Zvláštní ustanovení

- 5.1. Pro tuto smlouvu je v Obchodních podmínkách na zhotovení projektové dokumentace v článku 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. B. Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), odst. 5. nahrazen původní text následujícím textem:
- V případě, že v TP bude definován konkrétní výrobek (nebo technologie), budou dále definovány technické požadavky a standardy tak, aby mohl být nahrazen jiným.
- 5.2. Pro tuto smlouvu je v Obchodních podmínkách na zhotovení projektové dokumentace v článku 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. B. Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), odst. 10. nahrazen původní text následujícím textem:
- Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP koordinátorem. Tento plán BOZP bude nedílnou součástí TP včetně stanovení předpokládaného počtu zhotovitelů a doby realizace stavby.
- 5.3. Pro tuto smlouvu je v Obchodních podmínkách na zhotovení projektové dokumentace v článku 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. B. Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), odst. 13. nahrazen původní text následujícím textem:

TP budou obsahovat celkový přehled odpadů, které vzniknou v průběhu realizace prací, zařazených dle Katalogu odpadů v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., v platném znění, a také způsob jejich využití či trvalé likvidace v souladu se zněním zákona o odpadech, v platném znění.

5.4. Smluvní strany dohodly, že z Obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1 - 11.,
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), body 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 12.,
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), body 1., 2., 3., 5., 6., 7., 9., 11.,
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Povinnosti při výkonu autorského dozoru, body 1 - 5.

5.5. Smluvní strany dohodly, že Obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se **rozšiřují** pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

- Čl. 5. Smluvní pokuty

5.5. Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle *čl. 3. Doba plnění díla* této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem - např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne

V dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele