

1. Název díla: Rekonstrukce povrchů nádvoří v hřebčíně Slatiňany

REAL speciální silniční práce s.r.o.
se sídlem: Slatiňany 101, 278 01 Slatiňany
IČ: 252 90 114
DIČ: CZ25290114

SMLOUVA O DÍLO

Rekonstrukce povrchů nádvoří v hřebčíně Slatiňany

uzavřená mezi

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
JAKO OBJEDNATELEM

a

REAL speciální silniční práce s.r.o.

JAKO ZHOTOVITELEM

2. Předmět díla:
- a) Rekonstrukce povrchů nádvoří (celková plocha cca 1 100 m²)
 - b) Rekonstrukce povrchů hlavních nádvíží (cca 1 900 m²)

Na obou nádvořích bude provedeno:
- vyčištění povrchové vrstvy odstraněním nečistot
- kladení nové vrstvy macasy, křídla a nutilu
- vyzdobení výhledu a vyzdobení rekonstruovaných povrchů nádvoří
- kladení povrchové úpravy ochranných zábradlí v okolí jezdů

Účelem díla je rekonstrukce povrchů nádvoří a hlavních nádvíží, které umožní bezpečný provoz sádků a koní.

SMLOUVA O DÍLO

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavřena mezi následujícími smluvními stranami:

REAL speciální silniční práce s.r.o.

se sídlem: Vítězství 653, 538 21 Slatiňany
jejímž jménem jedná Marek Tkáčik, jednatel
IČ: 64827135
DIČ: CZ64827135
(dále jen „Zhotovitel“)

a

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

se sídlem: Kladruby nad Labem č.p. 1
jejímž jménem jedná Ing. Jiří Jehlička, ředitel
IČ: 720 48 972
DIČ: CZ720 48 972
(dále jen „Objednatel“)

UZAVÍRAJÍ STRANY VE SMYSLU USTANOVENÍ § 536 A NÁSL. OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU
TUTO SMLOUVU O DÍLO:

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy je

- (i) závazek Zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit Dílo; a
- (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli Cenu díla.

to vše v souladu s touto Smlouvou .

2. DÍLO

Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí

- a) Rekonstrukce povrchu malého nádvoří (před letními stájemi, cca 1500 m²)
- b) Rekonstrukce povrchu hlavního nádvoří (cca 1900 m²)

Na obou nádvořích bude provedeno:

- vyčištění poškozeného povrchu tvořeného asfaltovým kobercem od volné hmoty, hlíny a rostlin
- vyplnění výtluků a celkovou rekonstrukci a zarovnání povrchů nádvoří
- konečná povrchová úprava asfaltovou emulzí v celé ploše

Z technologických důvodů (nízká venkovní teplota), které neumožňují provést celé dílo najednou, bude dílo provedeno ve 2 krocích:

- I. vyčištění povrchu a rekonstrukce obalovanou asfaltovou směsí
- II. rekonstrukce emulzí a kamenivem a povrchová úprava dvojitým udržovacím nátěrem

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1. LHŮTA PRO DOKONČENÍ

Dílo specifikované v článku 2 krok I. Zhotovitel zahájí do **30.11.2012** a dokončí a předá Objednateli do **21.12.2012** na základě předávacího protokolu.

Dílo specifikované v článku 2 krok II. Zhotovitel zahájí **1.4.2013** a dokončí a předá Objednateli do **31.5.2013** na základě předávacího protokolu.

3.2. LHŮTA PRO PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

Předání a převzetí staveniště proběhne pro oba kroky v den zahájení prací.

4. CENA

Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla ve výši **810.500,-** (slovy osmsetdesettisícipětset) Kč plus daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů za řádné dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad, a to vše v souladu se Smlouvou.

Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno dle §92e odst. 6 zákona o DPH - Přenesení daňové povinnosti. Předmět plnění dle §92 – kód 4 – sazba 20%

Cenová kalkulace, která byla součástí nabídky Zhotovitele, tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena Díla bude Objednatelem zaplacená Zhotoviteli ve **dvou** splátkách na základě faktur vystavených po vyhotovení zápisu o převzetí Díla a odstranění všech vad v tomto zápise uvedených vždy po dokončení jednotlivých kroků Díla.

Výše splátek bude činit – po dokončení kroku I. **407.000,- Kč**

- po dokončení kroku II. **403.500,- Kč**

Splatnost faktur je 14 dnů ode dne doručení do sídla Objednatele.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

6.1. ZÁRUČNÍ DOBA NA DÍLO

Záruční doba na Dílo se sjednává v délce 24 měsíců.

6.2. ZÁRUČNÍ DOBA NA OPRAVY

Záruční doba na opravy záručních vad se sjednává v délce 18 měsíců, jež však neskončí dříve než záruční doba uvedená v článku 6.1 výše.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. ZMĚNA SMLOUVY

Změny a doplňky Smlouvy mohou být činěny pouze písemnými číslovanými dodatky, předem projednanými a podepsanými smluvními stranami.

7.2. VYHOTOVENÍ SMLOUVY

Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:


Příloha č. 1 – Cenová kalkulace

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY A ŽE SOUHLASÍ S JEJÍM OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JI STVRZUJÍ SVÝMI PODPISY:

Ve Slatiňanech dne *22. 11. 2012*

Objednatel

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Podpis : 

Jméno: Ing. Jiří Jehlička

Funkce: ředitel

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM,
státní příspěvková organizace
533 14 Kladruby nad Labem č.p. 1
IČ: 72048972, DIČ: CZ72048972 [®]

Zhotovitel

REAL speciální silniční práce s.r.o.

Podpis : 

Jméno: Marek Tkáčik

Funkce: jednatel

REAL - spol. s r.o.
speciální silniční práce
Vítězství 653, 538 21 Slatiňany
Tel.-fax: 0455 - 681506-7
IČ: 64827135, DIČ: 233-64827135

REAL speciální silniční práce s.r.o.

Zapsaná v obch.rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové odd.C,vl.8970

Certifikát systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009

Certifikát systému environmentálního managementu ČSN EN ISO14001:2005

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
s.p.o.
Hřebčín Slatiňany
Zámecký park 169
538 21 Slatiňany

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje/ telefon-fax Slatiňany
Marek Tkáčik 469 681506-7 dne 13.11.2012

Věc: Cenová nabídka

Hlavní nádvoří 1880 m²

II.varianta

výsrava obal.směsí.....62.600,-Kč + 20 % DPH
výsrava emulzí a kamenivem.....31.600,-Kč + 20 % DPH
dvojitý udržovací nátěr.....178.600,-Kč + 20 % DPH

Celkem.....272.800,-Kč + 20 % DPH

Nádvoří nalevo 1 500 m²

výsrava obal.směsí.....344.400,-Kč + 20 % DPH
výsrava emulzí a kamenivem.....30.800,-Kč + 20 % DPH
dvojitý udržovací nátěr.....162.500,-Kč + 20 % DPH

Celkem.....537.700,-Kč + 20 % DPH

Celkem.....810.500,-Kč + 20 % DPH

Marek Tkáčik
ředitel společnosti

Telefon: 469681506-7 Bankovní spojení IČO: 64827135 REAL spec.sil.práce s.r.o.
Fax: 469681506-7 ČSOB Chrudim DIČ: CZ64827135 Vítězství 653
č.ú. 163487968/0300 538 21 Slatiňany
E – mail: real.slatinany @ seznam.cz

REAL spol. s r.o.
speciální silniční práce
Vítězství 653, 538 21 SLATINĀNY
Tel. + fax: 469 681 506