

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170155
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 219080008

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495 088 111
Fax: 495 088 782
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: Mgr. Michael Pondělíček
Adresa sídla: Beroun-Město, Plzeňská 659/70, PSČ 266 01

Osoba oprávněná jednat: Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D.
Zástupce pro věci technické: Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D.

IČ: 66052335
DIČ: CZ6306141237
Číslo účtu: 126135314/0300
Telefon: 602 268 908
E-mail: mpondelicek@gmail.com

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

- 2.1. Název akce: **Mrlina, Vestec - Rožd'alovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Nepokoj.**
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k odbornému vypracování Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Oznámení**“) a jeho podání na Krajský úřad Středočeského kraje.
- 2.3. Oznámení bude zpracováno v počtu vyhotoveních dle požadavku příslušného krajského úřadu a v el. podobě. Navíc dvě písemná vyhotovení Oznámení budou předána objednateli.

3. Doba plnění díla

- 3.1. Předpoklad zahájení prací: **neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.**
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2017**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22. 9. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 96 400 Kč,
slovy: devadesátšesttisícčtyřista korun českých bez DPH.

5. Platební a fakturační podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví daňový doklad nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k podání oznámení na Krajský úřad Středočeského kraje.
- 5.2. Zhotovitel zajistí, aby daňový doklad byl označen evidenčním číslem smlouvy, názvem a číslem stavby objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebude daňový doklad proplacen.
- 5.3. Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti do 30 dnů po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.
- 5.4. Daňový doklad bude mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

- 6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne 04. 12. 2017


V Praze dne 29.11.2017

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



za objednatele
Ing. Petr Martínek,
investiční ředitel

Mgr. Michael PONDĚLÍČEK



za zhotovitele