

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600170102

Evidenční číslo zhotovitele: 122 10 71

Název akce: Jílový potok, Chrastava, oprava koryta, ř.km 0,000 - 1,157

Číslo akce objednatele: 111160046

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu: závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou,

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,

Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kurka, tel. 721 379 574

Ing. Pavel Šenk, tel. 606 643 425

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Tel: 495 088 111

Fax: 495 088 102

E-mail: labe-z1@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: SNOWPLAN, spol. s.r.o.

Adresa sídla: Mrštíkova 399/2a, Liberec III- Jeřáb, 460 07 Liberec

Statutární orgán: Ing. Petr Kořínek, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Kořínek

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kořínek

IČ: 27497763

DIČ: CZ27497763

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 36192

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 51-7109840267/0100

Telefon: 484 845 571, 603 864 491

Fax: -

E-mail: pk@snowplan.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: Jílový potok, Chrastava, oprava koryta, ř.km 0,000 - 1,157.

Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: „Jílový potok, Chrastava, oprava koryta, ř.km 0,000 - 1,157“. Vypracování projektové dokumentace jednostupňové (dále jen DSJ), tj. dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby (bod 2.2. smlouvy) včetně všech dokumentů potřebných pro povolení stavby (včetně zajištění povolení).

2.2. Členění DSJ bude odpovídat požadavkům dokumentace pro stavební povolení (čl. 1. odstavec B Obchodních podmínek). Rozsahem a podrobností bude dokumentace zpracována na úrovni dokumentace pro provedení stavby (čl. 1. odstavec C Obchodních podmínek). DSJ bude zpracována v podrobnostech umožňujících kompletní realizaci díla. DSJ bude obsahovat též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou i následující činnosti:

- Zpracování plánu BOZP koordinátorem dle zákona č. 309/2006 Sb.
- Vyhotovení geodetických podkladů potřebných pro zpracování DSJ osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb.

2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Záměr opravy: Jílový potok, Chrastava, oprava koryta, ř.km 0,000 - 1,157 ze dne 28.4.2017, zpracovatel Povodí Labe, státní podnik, Želivského 5, 46605 Jablonec nad Nisou, PS Liberec.

2.5. Součástí obsahu smlouvy tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 15.5. 2017.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: 11/2017

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31.12.2017

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 21.11.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 199.388,- Kč,

slovy: stodevadesátdevěttřistaosmdesátosm korun českých bez DPH.

5. Zvláštní ustanovení

- 5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část A) – body 1. – 11.
 - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část B) – body 7., 8., 11., 12. a 16.
 - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část C) – bod 11.
 - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část D) – body 1. – 5.
- 5.2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel předá ke kontrole kompletní paré technického řešení včetně položkového rozpočtu do **22.12.2017**

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Jablonci nad Nisou dne 30.11.2017

Povodí Labe,

státní podnik
závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05 Jablonec n. N.
(116)

za objednatele

Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu

V Liberci dne 30.11.2017

za zhotovitele

Ing. Petr Kořínek, jednatel



SNOWPLAN, spol. s r.o.
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec III - Jeřáb
IČO 27497763
DIČ CZ27497763

