Smlouva o dilo

(déle jen smlouva)

uzaviena dle § 2586 s nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,

Evidenéni ¢islo objednatele:
Evidenéni &islo zhotovitele:
Cislo stavby objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:
Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:

IC:

DIC:

Obchodni rejstiik:
Cislo uétu
Telefon:

Fax:

E-mail:

(déle jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Néazev:
Adresa sidla;

Statutarni organ:
Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:

IC:

DIC:

Obchodni rejstiik:
Cislo tétu:
Telefon:

E-mail:

(dale jen zhotovitel)

(dale jen obCansky zakonik)

299180003

1. Smluvni strany

Povodi Labe, stitni podnik
Vita Nejedlého 951/8, Slezské Piedmésti,
500 03 Hradec Kralové

Ing. Marian Sebesta, generalni feditel
Ing. Petr Martinek, investiéni feditel

Ing. Petr Ko¢i, vedouci odboru inZzenyrskych ¢innosti
Ing. Jakub Husek, vedouci oddéleni investic vychod
Ing. Stépan Havlas, hlavni technicky dozor stavebnika
Ing. Vladimir Vit, technicky dozor stavebnika (TDS)

70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Kralové, oddil A, vlozka 9473
103914702/0300

495088111

495088782

labe(@pla.cz

(jméno osoby opravnéné zastupovat zhotovitele)

Doplinéni sité automatickych méFicich stanic

299180003



2. Predmeét dila

2.1. Néazev akce: Doplnéni sité automatickych mé¥icich stanic

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracovani projektové dokumentace pro kazdy jednotlivy profil
monitorovaci stanice vodniho toku ID &. 1 — 27 (dale jen MSVT) dle investi¢niho zaméru
(celkem 27 MSVT), k vykonu inzenyrskych ¢innosti potiebnych pro realizaci akei a pro-
vadéni autorského dozoru projektanta pii realizaci akei, dle niZe uvedeného ¢lenéni dilCich
etap:

I. etapa: Vypracovani projektové dokumentace jednostupiiové v rozsahu projektové do-
kumentace pro povoleni stavby dle pfilohy &. 5 vyhl. €. 499/2006 Sb., ve zné€ni pozd€jSich
predpisii a v podrobnostech projektové dokumentace pro provadéni stavby dle piilohy ¢. 6
vyhl. & 499/2006 Sb., ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen DSJ) pro kazdou jednotlivou
stanici — profil MSVT. DSJ bude zpracovana osobou odborné zplsobilou dle zakona
&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani auto-
rizovanych inZenyri a techniki ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozd€jich piedpisi.

I1. etapa: Vykon inZenyrské ¢innosti (dale jen IC) spotivajici zejména v zajisténi potieb-
nych pravomocnych povoleni pro realizaci stavby pro kazdou jednotlivou stanici.

I1I. etapa: VYkon autorského dozoru (déle jen AD) béhem realizace stavby (¢l 1. odstavec
D obchodnich podminek) pro kazdou jednotlivou stanici.

2.3. Nedilnou souéasti piedmétu dila jsou v ramci . etapy pro kaZdou jednotlivou stanici i na-
sledujici ¢innosti:
a) terénni priizkum v podrobnosti vztahujici se k pfislusnému stupni projektové dokumen-
tace, v pfipadé potfeby priizkum pro zatiidéni hornin (napf. u protlakd),

b) geodetické zaméteni.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze ve spolupraci se zastupcem objednatele a provozovatele urci
optimalni technické feSeni z hlediska nakladl budouci realizace.

2.5. Nedilnou souéésti predmétu dila jsou v ramci II. etapy u kazdé jednotlivé stanice i nasle-
dujici ¢innosti:
a) vrameci vykonu IC zhotovitel obstara pravomocna povoleni nutna pro zdarnou realizaci
akce véetng uhrady vedkerych spravnich poplatki souvisejicich s vydanim téchto povo-
leni,

b) zaji$téni veskerych nutnych podkladd, dokladd, stanovisek, vyjadieni, spravnich roz-
hodnuti, apod., to znamené, Ze zhotovitel zajisti kompletni projedndni pfislusné jed-
nostuptiové dokumentace se viemi dotéenymi osobami, sprdvnimi orgny, pfedevsim
s organy ochrany pfirody, a zapracuje jejich ptipadné pfipominky do projektové doku-
mentace,

c) zajisténi veSkerych potiebnych podkladii zhlediska majetkopravniho, to znamena,
e zhotovitel v piipadé poteby zajisti uzavieni adekvatniho smluvniho vztahu se viemi
vlastniky stavbou dotéenych pozemki a nemovitosti (vzory a forma smluvnich vztahi
bude projednana a odsouhlasena majetkovym odborem objednatele) a zapracuje jejich
pifpadné ptipominky do projektové dokumentace.
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2.6. Zhotovitel provede dilo na zakladé predanych podkladd a prohlidky v terénu. Podkladem
pro piedmét dila jsou zejména:

- Investi¢ni zdmér na akei ,Doplnéni sit¢ automatickych mé&ficich stanic* zpracovany
odborem VHD v 1/2018,

- Aktudlni verze Smérnice objednatele ,,Tvorba a sprava geodetické dokumentace*.

2.7. Soucast obsahu smlouvy tvoii obchodni podminky objednatele na zhotoveni projektu
ze dne 15. 5. 2017.

3. Doba plnéni dila

3.1. Predpoklad zah4jeni praci: duben 2018
Zahajenim praci se rozumi datum nabyti platnosti a a¢innosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje predat dokonéeny predmét dila objednateli:
do 30. 11. 2022

3.3. Zhotovitel se zavazuje predat vysledky plnéni jednotlivych etap pro jednotlivé stanice v na-
sledujicich dil¢ich terminech:

L. etapa - DSJ projektova dokumentace jednostupfiova: do 20. 12. 2018
II. etapa - Vykon inZenyrské ¢innosti: do 30. 6. 2019
III. etapa - Vykon AD bude provddén b&hem realizace stavby, nejpozdéji: do 30. 11. 2022

4. Cena dila

Celkova cena za provedeni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako smluvni a nejvyse
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dina cenovou nabidkou zhotovitele ze dne
................ Celkova cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Celkovacenabez DPH &ini ........ooovviiiiiiiiiinnnnnn... -~ K&,
SOV korun ¢eskych bez DPH.

5. Zvlastni ustanoveni

5.1. Smluvni strany dohodly zmé&nu ve zn&ni obchodnich podminek Cl. 3. Platebni a fakturaéni
podminky, odst. 3.2. takto:

Zhotovitel vystavi daflovy doklad az po protokolarnim piedani piedmétu dila v rozsahu
dle ¢l. Pfedmét dila (moZno za jednotlivou stanici nebo za nékolik stanic, p¥ipadné za celou
etapu), a to nejpozdéji do 15. kalendainiho dne v mésici nésledujicim po mésici, v némz
doslo k protokolarnimu pfedani pfedmétu bez vad a nedod&lkd.

5.2. Smluvni strany dohodly zmé&nu ve znéni obchodnich podminek Cl. 3. Platebni a fakturagni
podminky, odst. 3.4. takto:

Zhotovitel zajisti, aby datiové doklady byly oznafeny ¢&islem této smlouvy, ndzvem a &is-
lem stavby objednatele v souladu s (idaji uvedenymi v této smlouvé, ndzvem stanice a &is-
lem ID dle investi¢niho zdméru. Bez téchto tidajii nebudou dafiové doklady proplaceny.
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54.

Jinki

6.1.

et

6.3.

6.4.

Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni projektu ne-
plati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

- &l. 1. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracovani projektové dokumen-
tace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby (DUR) —body 1 - 11.,

- ¢l. 1. Veobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracovani projektové dokumen-
tace pro vydani stavebniho povoleni (DSP) —bod 4.,

- &l. 1. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracovani projektové dokumen-
tace pro provadéni stavby (DPS) —bod 1.

Smluvn{ strany dohodly, Ze obchodni podminky objednatele na zhotoveni projektu se roz-

vvvvv

° Cl. 5. Smluvni pokuty

5.5. Objednatel neni oprdvnén uplatnit smluvni pokutu v pifpadé, Ze nedokonceni vy-
konu inzenyrské &innosti v terminu dle ¢&l. 3. Doba plnéni dila této smlouvy bude
zpusobeno okolnostmi prokazatelné nezavinénymi zhotovitelem — napf. nevyjas-
néné majetkopravni vztahy, prodlouzené lhiity spravnich fizeni, aj.

Osoba pracujici v souladu s ustanovenim § 12 odst. 2 zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povoléani autorizovanych architektdl a o vykonu povolani autorizovanych inZenyri a tech-
nikd &innych ve vystavbé, ve znéni pozdgjsich predpist, pod vedenim TDS, je zaméstnan-
cem objednatele, a pfi plnéni této smlouvy maé stejnd prava a povinnosti jako TDS.

6. Zavérefnd ustanoveni

Smluvni strany prohlasuji a svymi podpisy, pripadné podpisy svych opravnénych zastupct
na této smlouvé stvrzuji, Ze tato smlouva byla uzaviena svobodné, vazné, nikoliv pod na-
tlakem &i v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran, u¢innosti dnem uvefejnéni
v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoliv doplitky nebo zmény této smlouvy je mozné u€init
pouze pisemnou dohodou smluvnich stran, a to ve formé pisemnych dodatkd k ni, odsou-
hlasenych a podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Smlouva je vystavena ve &tyfech vyhotovenich, znichZ kazdé ma platnost originalu
a kazda smluvni strana obdrzi po dvou vytiscich.

YV Hraded Kralove diig . covesoomessise o Vo, dne .....ooooiiinnn.
Ing. Petr Martinek jméno opravnéné osoby
investiéni feditel funkce
Daplnéni sité automatickych mévicich stanic 299180003



