



Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smíchov

Oznámení o zrušení zadávacího řízení

Zadavatel Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen „zadavatel“) tímto v souladu s § 53 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje, že v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona rozhodl o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Klimatizace budov v areálu generálního ředitelství Povodí Vltavy, státní podnik“**, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, které bylo zahájeno dne 21. 11. 2017.

Po oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 5. 2. 2018 obdržel zadavatel námitky ze strany účastníka zadávacího řízení s názvem ENCOFA SERVIS, s.r.o., IČO 292 56 593 (dále jen „námitky“). Při přezkoumání námitek získal zadavatel pochybnosti o tom, zda všechny vnitřní a vnější jednotky nabízené účastníkem zadávacího řízení s názvem Intermont, Opatrný, s.r.o., IČO 499 00 854 (dále jen „společnost Intermont“) splňují požadavky zadavatele. Z toho důvodu zrušil zadavatel na základě nápravného opatření z rozhodnutí o námitkách své dřívější rozhodnutí o výběru dodavatele a pověřil již ustavenou hodnotící komisi dalším posouzením splnění podmínek účasti společnosti Intermont v zadávacím řízení uvedené veřejné zakázky. Pro úplnost zadavatel uvádí, že konkrétní nabízené jednotky uvedla společnost Intermont ve svém objasnění předložených dokladů na základě výzvy hodnotící komise.

Hodnotící komise na svém prvním jednání po zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele zjistila při podrobném posouzení společností Intermont nabízených vnitřních a vnějších jednotek nesplnitelnost požadavku vyjádřeného v projektové dokumentaci zpracované projektantem (třetí osobou) na jednu z vnitřních nástěnných jednotek. Jednotka uvedená v SO 04 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) v položce 3.2 má stanoveny takové rozměry, které po prozkoumání na trhu dostupných technologií nesplňuje žádná jednotka.

Z výše uvedeného důvodu nelze objektivně splnit požadavek projektové dokumentace na výše uvedenou položku soupisu prací a v průběhu zadávacího řízení se tak vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smíchov
(28)



Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční

