



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

„Stavební úpravy objektu vodohospodářské laboratoře, E. Pittera 1, České Budějovice“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
IČO: 70889953
Datová schránka: gg4t8hf

Veřejná zakázka:

Název: Stavební úpravy objektu vodohospodářské laboratoře,
E. Pittera 1, České Budějovice
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení: 20. 3. 2018

Povodí Vltavy, státní podnik, jako zadavatel předmětné veřejné zakázky, poskytuje v souladu s § 98 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 26. 3. 2018:

Prosíme o upřesnění požadavku na doložení předpokládaného harmonogramu prací, který je vypsán v ZD čl. L. POŽADAVKY NA OBSAH A FORMU NABÍDKY, bod 1. f).

Ve smlouvě o dílo však není harmonogram požadován jako nedílná součást smlouvy.

Ptáme se, zda musí být harmonogram prací součástí obsahu nabídky?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Požadavek na předložení předpokládaného harmonogramu prací v nabídce byl do bodu L odst. 1 písm. f) výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace zahrnut v důsledku administrativního nedopatření. Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel v nabídce předložil předpokládaný harmonogram prací.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 27. 3. 2018:

Dotaz: Při převodu zadaného výkazu výměr souboru .xc4 do pracovního excelu i při kontrole přes prohlížeč souborů .xc4 jsme zjistili, že v objektu „vnitřní plynovod“ chybí většina položek. Projekt plynoinstalace ovšem zůstal ve stejném rozsahu jako v prvním kole soutěže. Žádáme tímto o ověření správnosti zadání.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

V rámci přípravy soupisu prací byla administrativním nedopatřením přesunuta část položek v objektu „vnitřní plynovod“ do jiného objektu. Zadavatel toto nedopatření odstranil a současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace na profilu zadavatele uveřejnil opravený soupis prací s názvem „Úpravy objektu vodohospodářské laboratoře_XC4_bez cen_29.03.xml“.

S ohledem na výše uvedené zadavatel v souladu s § 98 odst. 5 a § 99 odst. 1 a 3 zákona prodloužil lhůtu pro podání nabídek.

Nový termín lhůty pro podání nabídek:

18. 4. 2018 do 10:00 hodin

Nový termín otevírání nabídek:

18. 4. 2018 od 10:15 hodin

Zadavatel v návaznosti na prodloužení lhůty pro podání nabídek upozorňuje na související prodloužení zadávací lhůty a s tím spojený termín pro dobu platnosti dokladu o poskytnutí jistoty.

V Praze 29. 3. 2018


RNDr. Petr Kubala
generální ředitel

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smíchov

①