

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele: 229180012

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu

103914702/0300

Telefon:

495088111

E-mail:

labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

.....

DIČ:

.....

Obchodní rejstřík:

.....

Bankovní spojení:

.....

Telefon:

.....

E-mail:

.....

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací na akci, k výkonu inženýrských činností potřebných pro realizaci akce a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce, dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen **DSP**) (čl. 1. odstavec B obchodních podmínek).

II. etapa:

- Zapracování veškerých připomínek a vypracování finální verze DSP
- Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IČ**) spočívající zejména v zajištění potřebných pravomocných povolení pro realizaci stavby.

III. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen **DPS**) (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek).

IV. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla budou v rámci I. etapy akce i následující činnosti:

- a) Zhodnocení předaných podkladů a jejich případné doplnění.
- b) Inženýrsko-geologický a terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace.
- c) Provedení geofyzikálního měření podél linií plánovaných protipovodňových opatření (dále jen **PPO**), pro ověření provedených vrtů a zjištění případných anomálií (tektonické poruchy apod.).
- d) Kompletní geodetické práce a zaměření nutná pro vypracování příslušného stupně projektové dokumentace.
- e) Geodetické zaměření polohy dřevin v kolizi se stavbou, vyznačení dřevin do katastrální mapy, určení vlastnictví a zajištění souhlasů s pokácením dřevin.
- f) Související hydrotechnické výpočty zpracované odborně způsobilou osobou.
- g) Zpracování hydraulického 2D modelu v oblasti pod garážemi pro SO 04-2 (podél hřiště).
- h) V případě, že z rozhodnutí, stanovisek, vyjádření dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců technické infrastruktury a z vyjádření ostatních účastníků řízení vyplynou nebo vyplynou nějaké podmínky pro zpracování projektové dokumentace, zhotovitel se zavazuje zajistit jejich splnění a zapracování do projektové dokumentace na své náklady (např. řešení přepravních tras, projekt náhradní výsadby, rekultivací apod.).
- i) Vytýčení vodovodu na levém břehu vodního toku Bělá poblíž Petrova jezu – v případě kolize návrhu PPO s ochranným pásmem vodovodu je nutné technické řešení PPO znovu projednat s provozovatelem AQUASERVIS RK s.r.o. a navrhnout optimální řešení PPO.

2.4. Nedílnou součástí předmětu díla budou v rámci II. etapy akce i následující činnosti:

- a) V rámci výkonu IČ zhotovitel obstará pravomocná povolení nutná pro zdárnou realizaci akce včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení.

- b) Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod., to znamená, že zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
- c) Aktualizace záborového elaborátu. Projednávání majetkoprávních vztahů a sjednávání smluv s vlastníky dotčených pozemků zajistila v rámci přípravy DUR obec Kvasiny, popř. chybějící bude zajišťovat objednatel. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při projednávání nově vzniklých majetkoprávních vztahů a sjednávání smluv s vlastníky dotčených pozemků, např. v důsledku změny technického návrhu PPO oproti DUR či nutnosti řešit přeložku inženýrské sítě, apod.
- d) Součástí DSP bude projednání všech přístupových tras s vlastníky, nájemci či správci dotčených pozemků či komunikací a zapracování případných připomínek do DSP.

2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“,
- veřejná vyhláška územní rozhodnutí, vydané Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou, odborem výstavby a životního prostředí, č. j. OVŽP-35926/2016-Lk ze dne 9. 3. 2017, které nabylo právní moci dne 11. 4. 2017,
- veřejná vyhláška opravné rozhodnutí, vydané Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou, odborem výstavby a životního prostředí, č. j. OVŽP-8907/2017-Lk ze dne 20. 3. 2017, které nabylo právní moci dne 20. 4. 2017.
- projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby zpracovaná projekční firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, akciová společnost v 07/2016, včetně Inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu (Inges s.r.o., 02/2016), Koncepce technického řešení konstrukcí PPO Kvasiny a 2D modelování proudění (Progeocont, 06/2016) a Biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. (Mgr. Pavel Bauer, 07/2016)

2.6. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2018.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: červen 2018

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2022**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa – koncept DSP **do 30. 11. 2018**
- II. etapa – Vypracování finální DSP včetně výkonu IČ..... **do 30. 6. 2019**
- III. etapa – DPS **do 31. 10. 2019**
- IV. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2022**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí,- Kč,

slovy: korun českých bez DPH.

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 1 - 14.,
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby – body 1 - 21.

5.2. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užit v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícimu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmkoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zřiká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.

5.3. Zhotovitel se zavazuje, že vyvine maximální úsilí, aby v souladu s posudkem strategického experta zvážil možnost návrhu takového technického řešení, které sníží cenu stavebních nákladů propočtených v rámci dokumentace k územnímu rozhodnutí a které upřesní detailní řešení vod uvnitř chráněného území.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne

V dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele