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Číslo smlouvy objednatele: ……………………… Číslo smlouvy zhotovitele: ……………………… 
 

SMLOUVA O DÍLO  

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupen:   MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem 
IČO:  708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov 
Číslo účtu:   29639641/0100 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Štěpán, projektový manažer 
Tel:                          +420 602 569 772 
Email:                      stepan@pmo.cz 

 

2. Zhotovitel: 

……………………… 

Sídlo:  ………………………………………. 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u ……………………, v oddílu …, vložce 
…… 
Zastoupený:  ………………………………… 
IČO:   ……………… 
DIČ:  ……………… 
Bankovní spojení:  ………………………. 
Číslo účtu:   …………………………. 
Zástupce ve věcech technických: ……………… 
Tel: 
Email: 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad 
a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně 
provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………… podaná pro 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Opatovický potok, Ústí“ (dále jen 
„nabídka na veřejnou zakázku“). 

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel 
zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede 
pro objednatele kompletní dílo nazvané  

„Opatovický potok, Ústí“, 

které je dle charakteru prací členěno na investici: „Opatovický potok, Ústí (investice)“ 

a opravu: „Opatovický potok, Ústí (oprava)“.  

 

Předpokladem je, že: 

- V investiční části bude zahrnuto především vybudování mírně zvlněné kynety (SO 02) 
a vybudování 3 sjezdů do koryta toku (SO 03), 
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 – v opravě bude zahrnuto především odtěžení sedimentů, kácení dřevin, oprava břehového 
opevnění a nábřežních zdí (SO 01). 

Skutečný rozsah části investice a oprava bude ujasněn až v rámci výrobních výborů 
na základě předkládaných návrhů řešení a dle tohoto bude upřesněno i členění na stavební 
objekty (musí být zvlášť oprava X investice). 

 

5. Dílem se rozumí zpracování: 

- společné projektové dokumentace k žádosti o vydání společného povolení na stavbu 
„Opatovický potok, Ústí“ - část SO 03 zřízení sjezdů (dále jen „zřízení sjezdů “) v rozsahu 
podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Investičním záměrem  
vypracovaným Povodím Moravy, s.p., provozem Valašské Meziříčí (dále jen „investiční 
záměr“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými 
českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy 
(dále jen „společné DUR+DSP “).                                                                               

 
- projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení/ souhlasu s ohlášením 

udržovacích prací na stavbu „Opatovický potok, Ústí“ – oprava (SO 01) + úprava (SO 02) 
(dále jen „oprava+úprava toku“) v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména 
podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s Investičním záměrem stavby a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, atd.) a 
standardy (dále jen „DSP“). 

- V rámci zpracování DSP budou odevzdány výstupy z geodetických a průzkumných prací 

a posouzení dle odst. 13 tohoto článku.  
 

- Součástí DSP bude dále návrh havarijního a povodňového plánu. 

 

-   projektové dokumentace pro provedení stavby/ pro výběr zhotovitele stavby dle 
relevantních právních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, a to  v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, 
ČSN EN ISO, atd.) a standardy (dále jen „DPS“).  

        DPS musí plně respektovat návrh dle společné DUR+DSP a DSP. 

Součástí dokumentace DPS bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace DPS bude obsahovat taktéž 
technologický postup provádění stavebních prací, včetně způsobu jejich kontroly.  

Dokumentace DPS bude dále obsahovat návrh harmonogramu provádění prací a zásad 
organizace výstavby. Dokumentace DPS bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr 
zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

a dále 

 
-       plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, 
zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou 
osobou v souladu s právními předpisy dle předchozí věty.  
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- Projektová dokumentace bude zpracována dle podmínek dotačního programu 129 290 
„Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“, 
podprogramu 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících 
a malých vodních nádržích“, tak aby splňovala náležitosti pro podání žádosti 
o poskytnutí dotace. 

 
6. Součástí díla je též zpracování dílčích projektových dokumentací pro objekty či podobjekty, 

pokud si toto vyžádá zvláštní právní předpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou 
dokumentaci v takovém členění, rozsahu a dle takových právní předpisů, aby mohl být 
naplněn účel této smlouvy a bylo provedeno dílo v celém rozsahu.  
 

7. Rozsah jednotlivých částí projektových dokumentací bude zpracován dle příslušného právního 
předpisu a dále bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, 
použitým materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní 
prostředí a době trvání stavby. 

Společná DUR+DSP a DSP bude dále obsahovat: 
- aktuální katastrální situaci se zakreslením stavby (ZOV) s minimálním zásahem 

do okolních pozemků (stanovení rozsahu dočasného záboru),  

 DSP bude dále obsahovat: 

- návrh havarijního a povodňového plánu. 

 

8. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady: 

- Investiční záměr.  
 

9. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím 
způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud 
na výrobních výborech nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel 
rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen 
zajistit veškeré další podklady nezbytné pro řádné provádění díla, a to i za předpokladu, 
že těmito podklady nedisponuje objednatel či zhotovitel.  
 
Dále objednatel umožní zhotoviteli na vyžádání nahlédnout do původní projektové 
dokumentace – PD Úprava Opatovického potoka (1969), která je uložena v archivu provozu 
ve Valašském Meziříčí. Soulad se skutečným stavem musí ověřit zhotovitel. 

 

10. Dokladová část společné DUR+DSP bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše 
uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady: 

- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí, 
- vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými 

a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou, 
- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených 

orgánů a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy, 
- všechny nezbytné údaje a podklady nutné pro vydání společného povolení, s tím, že 

právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou 
zapracovány do projektové dokumentace. Projektem navržené řešení bude v souladu 
s podmínkami a s oprávněnými požadavky vyplývajícími z projednání a z vyjádření orgánů 
státní správy i dotčených subjektů. Inženýrská činnost musí tedy probíhat souběžně 
se zpracováváním společné DUR+DSP, tak aby byl požadavek na zapracování veškerých 
podmínek společné DUR+DSP splněn v termínu k předání společné DUR+DSP dle této 
smlouvy. 

 

        Dokladová část projektové dokumentace DSP bude obsahovat kromě náležitostí uvedených 
ve výše uvedené vyhlášce následující podklady: 

-  seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí, 
- vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými 

a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou, 

       -    stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů 
a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy, 
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- v případě potřeby rozhodnutí o povolení výjimky ze zásahu do ochranných podmínek 
zvláště chráněných živočichů (na základě ověření výskytu zvláště chráněných druhů 
živočichů),  

- závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku,  

- v případě nutnosti kácení bude zajištěno povolení ke kácení dřevin, v souladu s § 8 zákona 
o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění.  

- protokoly z laboratorních rozborů sedimentů, 
- v případě odvozu sedimentu na skládku ověření možného místa uložení 
- všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního povolení, 

s tím že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou 
zapracovány do projektové dokumentace, Projektem navržené řešení bude v souladu 
s podmínkami a s oprávněnými požadavky vyplývajícími z projednání a z vyjádření orgánů 
státní správy i dotčených subjektů. Inženýrská činnost musí tedy probíhat souběžně 
se zpracováváním DSP, tak aby byl požadavek na zapracování veškerých podmínek DSP 
splněn v termínu k předání DSP dle této smlouvy. 

 

11. Předmět díla bude zpracován a odevzdán v počtu: 
 
Společná DUR+DSP – 3x vyhotovení v listinné formě a 1x vyhotovení v elektronické formě na 
CD nebo DVD (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě 
xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf)  

 
DSP – 3 x vyhotovení DSP v listinné formě a 1 x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo 
DVD (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx. xls, výkresy v podobě xxx. dwg nebo 
xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx. pdf) 
 
Při odevzdání DSP bude odevzdáno i geodetické zaměření a výsledky průzkumných prací. 
Geodetické zaměření bude předáno v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, 
a to jak v pdf, tak v otevřeném formátu. Výsledky provedených průzkumných prací a posudků 
budou předány v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, 
tak v otevřeném formátu. 
 
DPS – 6x vyhotovení v listinné formě a 2x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD 
(textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg 
nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) včetně oceněného výkazu výměr – 
položkového rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující skladbě: 
- 1 vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě bude obsahovat 

oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet), 
- ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou 

obsahovat neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr. 
- Na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný výkaz výměr s rekapitulací. 
 
  Při odevzdání DPS bude odevzdán i plán BOZP. 
 
Plán BOZP - 2x vyhotovení v listinné formě a 1x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo 
DVD (textová část v podobě souborů xxx.pdf a dále xxx.doc nebo xxx.xls). 
 

Všechna pare (společná DUR+DSP, DSP, DPS) budou opatřena autorizačním razítkem.  
 

12. Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 
s koncovkou xml. Rozpočet bude obsahovat veškeré činnosti nezbytné pro řádné provedení 
díla. Jeho návrh bude odsouhlasen zástupcem ve věcech technických na předposledním 
výrobním výboru. 
 

13. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné geodetické a průzkumné práce a posouzení 
nutné pro zpracování projektové dokumentace, a to nejméně v následujícím rozsahu: 

 

- Podrobné místní šetření, včetně zaměření mocnosti nánosů ve dně koryta toku pro část 
oprava (v úseku ř. km. 0,100 –  0,680 a 0,870 – 1,200), bude provedeno srovnání 
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s původní projektovou dokumentací. Vynesení příčných řezů a podélného profilu 
nezbytných pro určení mocnosti a celkového objemu odtěženého sedimentu.  

- Geodetické zaměření pro část investice (v úseku ř. km. 0,680 – 0,870) v rozsahu nutném 
pro hydrotechnické posouzení kapacity koryta. Dále bude provedeno geodetické zaměření 
míst plánovaných sjezdů do koryta toku, a to v souřadnicovém systému S-JTSK a ve 
výškovém systému Balt p.v., (dále jen „geodetické zaměření“).  

- Hydrotechnické posouzení výpočtem 1D modelem nerovnoměrného proudění vody 
ve stávajícím korytě toku pro N-leté průtoky dle aktuálních údajů ČHMÚ (data z ČHMU 
zajistí zpracovatel PD). Hydrotechnické posouzení bude provedeno pouze pro část 
investice (v úseku ř. km. 0,680 – 0,870). Hydrotechnické posouzení bude provedeno pro 
novou navrhovanou kynetu. Výpočtem bude prokázáno, že nedojde ke zhoršení 
odtokových poměrů.  

Hydrotechnícké posouzení bude provedeno pro 3 stavy: 

1) Projektovaný – kapacita koryta deklarovaná původním zpracovatelem PD, na základě 
tehdejších (původních) průtokových řad.  

2) Stávající – se započítáním současné mocnosti nánosů a jejich vlivu na kapacitu koryta 
– na základě původních a aktuálních průtokových řad (dat ČHMÚ).  

3) Návrhový – dle navrženého řešení (optimalizace), v němž bude posouzen vliv 
navrženého opatření (návrhu stabilizované kynety respektující niveletu stávajícího dna 
a výměny stávajících neúnosných sedimentů za únosný – pochůzný/pojízdný materiál 
nových berem obdobné mocnosti) na deklarovanou kapacitu toku.  

Posouzením musí být prokázáno, že navrženým stavem nedochází ke zhoršení 
odtokových poměrů a k negativnímu ovlivnění kapacity koryta toku oproti 
kolaudovanému stavu, a hlavně vůči stávajícímu stavu. V rámci prací bude 
hydrotechnicky ověřena kapacita koryta toku na základě původních a aktuálních 
průtoků od ČHMÚ (data zajistí zpracovatel projektové dokumentace v rámci plnění 
díla). V rámci návrhu kynety bude vzat v potaz tvar, trasování a hlavně rozměry kynety 
stávající – přirozeně vyvinuté – naznačující optimum. Následné dimenzování kynety 
musí být obhájeno výpočtem vymílací a sedimentační rychlosti.  

- Stavebnětechnický průzkum v rozsahu nutném k provedení stavby. Pro ověření 
skutečného stavu zdí (včetně jejich založení) a všech stavebních objektů na toku, které 
budou předmětem opravy opevnění. Budou provedeny 4ks vhodně rozmístěných kopaných 
sond pro ověření hloubky základů (místa kopaných sond určí zhotovitel, k provedení 
kopaných sond poskytne součinnost provoz Valašské Meziříčí), budou provedeny 4ks 
jádrových vrtů pro ověření skutečného stavu betonu nábřežních zdí (vrty zajistí zadavatel, 
ověření pevnosti vývrtu v akreditované laboratoři zajistí zadavatel). Polohy vrtů a kopaných 
sond budou konzultovány se zadavatelem. Zapravení otvorů po vývrtech a po kopaných 
sondách zajistí objednatel. Na základě výsledků výše uvedených průzkumů bude stanoven 
další postup opravy. 

- Budou prověřeny stávající výusti kanalizací zaústěných do toku a zapracovány do PD.  

- Budou zajištěny rozbory sedimentů, na základě nichž bude ověřena možnost využití 
v rámci optimalizace a na základě nichž bude navrženo místo uložení/likvidace sedimentu 
v souladu s platnou legislativou. Budou provedeny 2 ks odběrů v části oprava (v úseku ř. 
km 0,100 - 0,680 a 0,870 - 1,200). Zpracovatel PD ověří a navrhne na základě rozborů a 
jejich mocnosti nejbližší možné místo uložení (bude podloženo zápisem z projednání).  

- V případě potřeby (pro realizaci stavby vč. přístupů) bude provedena Inventarizace dřevin 
dotčených stavbou v rozsahu potřebném pro vydání povolení ke kácení v souvislosti s výše 
uvedeným dílem.  

 

14. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména 
zajištění získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení. 
Obsah žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, bude splňovat 
požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a dále dle 
jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního plánu, ve znění pozdějších předpisů, 
a dalších zvláštních obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č.  254/2001 
Sb., o vodách, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 432/2001 
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Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření o náležitostech povolení, souhlasů a 
vyjádření vodoprávního úřadu. Inženýrská činnost (projednávání s dotčenými subjekty) 
musí probíhat souběžně se zpracováváním společné DUR+DSP a DSP, tak aby byl 
požadavek na zapracování veškerých podmínek ve společném povolení a stavebním 
povolení/ souhlasu s ohlášením splněn v termínu k předání společné DUR+DSP a 
v termínu k předání DSP dle této smlouvy. 

 

15. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující 
zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky 
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů 
a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat 
doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti. 
 

16. V rámci inženýrské činnosti budou při zpracování společné DUR+DSP pro vydání společného 
povolení zhotovitelem prováděny zejména následující úkony: 
 

- zajištění práv k pozemkům dotčený stavbou včetně veškerých souvisejících úkonů, 
přičemž objednatel poskytuje součinnost pouze při podpisu smlouvy, 

- zajištění přístupů k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací, 

- vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými 
a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou, 

- kompletní projednání územního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění, zajištění nabytí právní moci společného povolení včetně všech 
nezbytných činností a podkladů,  

- předání pravomocného společného povolení objednateli společně s jedním vyhotovením 

projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. 

V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel uhradí veškeré související správní poplatky. 

 

V rámci inženýrské činnosti budou při zpracování projektové dokumentace DSP zhotovitelem 
prováděny zejména následující úkony: 

- zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací,  

- v případě potřeby získání rozhodnutí o povolení výjimky ze zásahu do ochranných 
podmínek zvláště chráněných živočichů (na základě ověření výskytu zvláště chráněných 
živočichů),  

- získání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku,  

- v případě potřeby zajištění povolení ke kácení dřevin, 

- kompletní projednání stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
zajištění nabytí právní moci stavebního povolení včetně všech nezbytných činností a 
podkladů,  

- všechny nezbytné údaje a podklady nutné pro vydání stavebního povolení, s tím že právně 
závažné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do 
DSP,  

- vyjádření, připomínky a rozhodnutí vyplývající z inženýrské činnosti budou zapracovány do 
DSP. Projektem navržené řešení bude v souladu s podmínkami a s oprávněnými 
požadavky vyplývajícími z projednání a z vyjádření orgánů státní správy i dotčených 
subjektů,  

- předání pravomocného stavebního povolení/ souhlasu s ohlášením objednateli společně 
s jedním vyhotovením projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem i se štítkem 
obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě vydané pověřeným speciálním 
stavebním úřadem (tabulka „stavba povolena“) 

         

V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel uhradí veškeré související správní poplatky.  

III. Doba plnění díla 

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech: 
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Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

Termín dokončení společné DUR+DSP a jejího předání: 

                                                                           do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

Termín dokončení DSP (včetně geodetických, průzkumných prací a veškerých posouzení) a 
jejího předání: 

                                                                           do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

 

 

Termín podání kompletní žádosti o vydání společného povolení: do 5 dnů od převzetí 
společné DUR+DSP objednatelem 

Termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení/souhlasu s ohlášením: 

                                                                          do 5 dnů od převzetí DSP objednatelem 

Termín dokončení DPS a vypracování plánu BOZP a jejich předání: do 15 dnů od převzetí 
DSP a společné DUR+DSP objednatelem, 
ne však dříve než bude vydáno 
pravomocné stavební povolení/souhlas 
s ohlášením nebo společné povolení  

 

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění 
díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele 
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto 
dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele 
podle této smlouvy. 

3. Místo plnění předmětu zakázky: projektová dokumentace bude předána v sídle Závodu Horní 
Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc. 

IV. Cena díla  

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši: 

       
 

Část díla Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

 Společná DUR + DSP      

Inženýrská činnost pro společnou 
DUR + DSP    

   

DSP pro investiční část (včetně 
geodetických prací, průzkumných 
prací a veškerých posouzení dle 
odst.13) 

   

Inženýrská činnost pro DSP – inv.č.    

DSP pro část oprava (včetně 
geodetických prací, průzkumných 
prací a veškerých posouzení dle 
odst.13)  

   

Inženýrská činnost pro DSP – část 
oprava 

   

Plán BOZP    

DPS – část investice    

DPS – část oprava    

CELKEM    
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V. Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení 
této smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této 
smlouvy, 

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této 
smlouvy delší než 15 dnů. 

3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý 
znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň 
rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. 
Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout 
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události 
činí minimálně částku ve výši 500.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na 
své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla. 

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze 
rovněž jen písemně. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.  

4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny 
(dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se 
zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v 
zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, 
které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.  

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě 
zhotovitel. 

 
V Brně dne:                                                                                   V ………………………… dne: 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 
 
 
 

 ......................................................  ...................................................... 
 Povodí Moravy, s.p. obchodní firma 
 MVDr. Václav Gargulák jméno 
 generální ředitel funkce 
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
 

 

 
Cenové a platební podmínky 

 

a) Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů 
souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a 
z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby 
související s plněním díla. 

 
b) Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke 

změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH. 
 

c) Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po 
předání a převzetí celého díla či na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a 
převzetí jednotlivých částí díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, 
potvrzeného technickým zástupcem objednatele. 

 
d) Cena za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. 

První faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání 
úplné žádosti o vydání příslušného rozhodnutí či povolení. Druhá faktura bude vystavena 
ihned po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí či povolení.  
 

e) Cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splátkách, a to ve 
výši 70 % z ceny po předání dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydání 
pravomocného územního rozhodnutí či stavebního povolení. Toto ustanovení se neuplatní 
u projektové dokumentace pro provádění stavby. 

 
f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů. 
 

 
g) V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude 

přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, 
resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její 
splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené 
nebo doplněné faktury objednateli. 

 
h) Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je 

splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
 

i) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na 
úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 

 
Podmínky provádění díla 

 
j) Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat 

všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla. 
 

k) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na 
případnou nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci 
překážky omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. 

 
l) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost 

dle potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději 
do 10 ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. 
Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové 
dokumentace (před tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení písmena 
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p) těchto všeobecných obchodních podmínek). Na úvodním výrobním výboru bude 
zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy. 
 

m) Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování díla v součinnosti s koordinátorem BOZP a 
zohledňovat jeho připomínky. 

 
n) Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla. 

 
o) Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním 

výboru) ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením 
trasy stavby (včetně zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách 
z katastru nemovitostí.  

 
p) Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní 

pracovní výtisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméně 14 dnů před 
sjednaným termínem předání díla. 

 
q) Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky  

z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na technické řešení díla, 
nebo vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby. 

 
Podmínky předání a převzetí díla 

 
r) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání 

objednateli v sídle závodu Horní Morava v Olomouci.  
 

s) Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě 
písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání  
a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami 
či nedodělky. Případné vady nebo nedodělky, které brání převzetí díla nebo jeho části, 
objednatel oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.   
 

t) O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší 
objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

 
u) Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl 
předmět díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V 
takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel 
prohlásí, že předmět díla přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen 
podepsáním tohoto dodatku. 
 
Záruční podmínky 

 
v) Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady 

zjištěné v záruční době. 
 

w) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 
měsíců od data převzetí díla objednatelem, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, 
proveditelnost a efektivitu díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami.  

 
x) Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a 

závaznými či doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má 
dále vady, je-li zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné 
či neproveditelné, nebo pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní 
rozhodnutí/stavební povolení či realizována stavba.  
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y) V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená 
záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do 
odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.  

 
z) Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však 

do 15 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta 
jiná lhůta. 

 
aa) Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné 

souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit. 
 

bb) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady. 
 

cc) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel 
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po 
obdržení písemné výzvy k úhradě. 
 
Sankční podmínky 

 
dd) V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném 

termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny 
díla nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý 
započatý den prodlení. 

 
ee) V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění 

díla v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených 
mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý 
započatý den prodlení. 

 
ff) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání 

a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu 
nebo nedodělek. 
 

gg) V případě že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést 
dodatečné stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
do výše 20 % z navýšení smluvní ceny díla - stavby bez DPH. 

 
hh) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo 

záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z 
ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu. 

 
ii) Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů 

pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit 
(např. nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska 
některého dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění 
smluvní pokuty. Tyto skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel. 

 
jj) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto 

všeobecných obchodních podmínek. 
 

kk) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
 

Licenční podmínky 
 

ll) Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.  
 

mm) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 
2358 a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, 
k jehož provedení se zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno 
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autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v 
ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje 
oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby 
nebyla snížena hodnota autorského díla. 

 
nn) Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. 

V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele. 

 
oo) Objednatel není povinen licenci využít. 

 
pp) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti 

poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas 
postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato 
oprávnění využít. 

 
qq) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k 

autorskému dílu, které je předmětem licence. 
 

rr) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. 
 

Ostatní smluvní podmínky 
 

ss) Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
vady. 

 
tt) Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla. 

 
uu) Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli. 

 
vv) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle 

obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých. 
 

ww)  Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své 
pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím 
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. 

 
xx) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, 

i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky 
objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

 
yy) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou 

či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků 
podle smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo 
nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět 
bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo 
neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a 
povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do 
smlouvy o dílo doplněno. 

 
zz) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo. 
 

aaa) V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných 
obchodních podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí. 


