

OBCHODNÍ PODMÍNKY - NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany**Objednatel:****Povodí Odry, státní podnik****sídlo:**

Statutární zástupce:

Zástupce pro věci smluvní :

Zástupce pro věci technické:

Telefon:

Fax:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Plátce DPH:

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)**Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**
doručovací číslo: 701 26

Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel

Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

Ing. Petr Spandel, investiční referent

596 657 327

596 611 696

70890021

CZ 70890021

KB Ostrava, č. ú. 97104761/0100

ano

Zhotovitel:**sídlo:**

Statutární zástupce:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

Osoba zodpovědná za vedení zakázky: (autorizovaná osoba)

Telefon:

Fax:

E-mail:

http:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Plátce DPH:

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu, oddíl, vložka
(dále jen zhotovitel)**2. Předmět smlouvy**

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne podaná na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: **Aktualizace DUR- úsek km 4,365 – 10,695, „Revitalizace Pustějovského potoka, km 0,000 – 10,600“, st. č. 5743.**

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Předmětem díla je vypracování aktualizace DUR v úseku km 4,365– 10,695 pro stavbu „**Revitalizace Pustějovského potoka, km 0,000 – 10,600**“, st. č. 5743 v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění v době odevzdání, vč. Následujících prací a činností, které se zhotovitel rovněž zavazuje provést:

2.1. Geodetické práce

Geodetické zaměření dle níže uvedených bodů bude provedeno v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV do účelové mapy zájmového území. Účelová mapa bude zhotovena na podkladu platné katastrální mapy s výškopisným podkladem (vyznačené vrstevnice).

- a) kontrolní geodetické zaměření toku v km cca 4,45; 4,85; 6,1; 6,6; 6,75; 7,3; 8,21; 9,6 dle podkladu č. 4 ZD (geodetické zaměření pro DUR) a porovnání zaměření vůči původnímu zaměřenému stavu z roku 2012
- b) doměření území stavbou dotčených pozemků (úsek km cca 4,365 – 4,920 a 6,035 – 10,695)
- c) zaměření a popis veškerých objektů v zájmovém území stavby (úsek km cca 4,365 – 4,920 a 6,035 – 10,695)- výustní objekty, stavidla, mostky, pozůstatky mostních pilířů, domy, stodoly, ploty, inženýrské sítě atd. U křížení sítí s tokem bude rovněž změřen průměr potrubí a popsán materiál.

Geodetické zaměření bude obsahovat:

- technickou zprávu (popis metod měření, použité měřicí přístroje, přesnost měření atd.), zpráva bude mít rovněž specifikovány pevné body užitě pro polohopisné a výškopisné určení navržených stavebních úprav; pevné body budou takového charakteru, aby bylo možné jejich užití i při realizaci stavebních prací,
- seznam souřadnic a bodů,
- účelovou mapu vč. přehledu kladů mapových listů.

- 2.2. Zajištění aktualizace a dopracování zpracovaného biologického hodnocení navržených opatření v zájmovém území podle §67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a §18 prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb, v platném znění. Zpracovatel aktualizace biologického hodnocení (autorizovaná osoba) bude odsouhlasen objednatelem. Biologické hodnocení bude vypracováno se zaměřením na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a bude sloužit jako podklad pro žádost o výjimku ze zásahů do biotopu zvláště chráněných druhů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Součástí biologického hodnocení bude rovněž vyhodnocení vlivů stavby na zvláště chráněné druhy a návrh případných kompenzačních opatření. Biologické hodnocení bude vypracováno v souladu s metodickým pokynem ŽP Metodický návod k provádění biologického hodnocení.

- 2.3. Aktualizaci dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) pro úsek km 4,365 – 10,695.

- 2.3.1. Aktualizovanou a doplněnou projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění. Součástí vypracování aktualizace dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby budou zejména dále uvedené náležitosti:

- a) aktualizace vypracované základní koncepce řešení stavby na podkladu platné katastrální mapy, včetně hydrotechnických výpočtů a její odsouhlasení objednatelem, zajištění všech potřebných aktuálních podkladů pro vypracování aktualizace DUR (existence sítí atd.); součástí bude rovněž návrh ZOV a příjezdových komunikací pro potřeby stavby a provozu,
- b) aktualizace a dopracování majetkoprávních náležitostí v rozsahu katastrální mapy zájmového území (včetně parcel EN, PK) se zakreslením situace stavby, dočasných záborů, trvalých záborů a ZOV do katastrální mapy, tabelární soupis pozemků dotčených stavbou, včetně zejména určení výměr záborů trvalých a dočasných, aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely,
- c) aktualizace propočtu nákladů stavby v členění podle stavebních objektů s ohledem na cenovou úroveň roku 2018,
- d) aktualizace a doplnění inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3 m nad zemí (pro povolení kácení zeleně);

dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu platné katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází,

- e) vypracování návrhu doplnění výsadby,
- f) dílčí dokumentace pro navrhované přeložky sítí technické infrastruktury, včetně provedení kopaných sond za účelem zjištění skutečného uložení sítí v rozsahu dle požadavků vlastníků IS. Dokumentace přeložek bude zpracována v takovém stupni PD, který umožní získání stanoviska a vyjádření správce IS pro účely územního řízení,

Projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí bude zpracována osobou s příslušnou autorizací dle příslušných norem a předpisů a bude součástí DUR. Poloha inženýrských sítí bude ověřena vytýčením a zaměřením prostřednictvím správců IS.

2.3.2.Projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby

- a) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a v případě potřeby zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací,

doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy,

- b) zajištění souhlasů se vstupem, dočasným užíváním a kácením dřevin k dotčeným pozemkům s dočasným zábořem (vzory souhlasů si zhotovitel vyžádá od objednatele),
- c) zajištění smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým zábořem vč. zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin (vzory smluv a souhlasů si zhotovitel vyžádá od objednatele), zajištění souhlasu podpisem na situaci stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění
- d) zajištění nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným zábořem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele),
- e) zapracování připomínek vlastníků pozemků z průběhu projednání do dokumentace její aktualizací.
- f) vypracování kompletních podkladů včetně zajištění souhlasů vlastníků, podání žádosti pro dočasné a trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF) včetně případného doplnění žádosti v průběhu řízení, v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, a s vyhláškou č. 13/1994, příloha č. 5; poplatky stanovené v rozhodnutí o odnětí hradí objednatel; zhotovitel zajistí potřebný počet výtisků,
- g) vypracování kompletních podkladů včetně zajištění souhlasů vlastníků, podání žádosti pro dočasné a trvalé odnětí pozemků z plnění funkce lesa (PUPFL) včetně případného doplnění žádosti v průběhu řízení, v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., lesní zákon, a s vyhláškou č. 77/1996; poplatky stanovené v rozhodnutí o odnětí hradí objednatel; zhotovitel zajistí potřebný počet výtisků,
- h) podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

Zhotovitel je povinen zajistit a doložit případné další doklady, vyžádané stavebním úřadem v průběhu územního řízení.

2.4. Dokumentace bude předána:

- dle čl. 2.1.: 2x v tištěné podobě + 1x na CD
- dle čl. 2.2.: 2x v tištěné podobě + 1x na CD
- dle čl. 2.3.1.: 8x v tištěné podobě, paré č. 1 bude obsahovat rovněž kompletní výtisk hydrotechnických výpočtů
- dle čl. 2.3.2.a.: 1x originál + 7x kopie, 1x CD včetně dokumentace dle bodu 2.3.1., smlouvy, souhlasy, ZPF a PUPFL budou předány mimo PD 1x v originále a 1x na CD

DUR pro projednání v technické radě dle čl. 3 bodu 3.2. bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě.

Veškerá data na CD budou předána ve formátech dle pokynů objednatele včetně zdrojových souborů.

- 2.5. Vyšší počet vyhotovení jednotlivých částí díla v tištěné podobě než je uvedeno v čl. 2.4. bude účtován za cenu nepřesahující náklady na reprografické práce.
- 2.6. Odeslaná i došlá korespondence zhotovitele v rámci projednání projektové dokumentace bude průběžně předávána objednateli na vědomí.
- 2.7. Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a další obory autorizace v závislosti na obsahu projektové dokumentace.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci dle této smlouvy vypracuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění. V opačném případě (nesoulad projektové dokumentace se zákonem o zadávání veřejných zakázek) nese zhotovitel odpovědnost za škodu způsobenou objednateli.
- 2.9. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického řešení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.
- 2.10. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci jako celku tím není dotčena.

3. Dodací lhůta

- 3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu smlouvy a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

geodetické práce dle čl. 2 bodu 2.1. návrhu SoD		do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
biologické posouzení zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2. bodu 2.2. návrhu SoD		do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
vypracování aktualizace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí dle	koncept aktualizované DUR	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

čl. 2 bodu 2.3.1. návrhu SoD	návrh dokumentace ke schválení objednatelem	do 80 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek technické rady (TR)	do 14 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR
projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2. bodu 2.3.2.a. SoD a zapracování připomínek		do 60 dnů od převzetí čistopisu dokumentace dle bodu 2.3.1. SoD objednatelem
projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2. bodů 2.3.2.b-e. SoD a zapracování připomínek z projednání		do 120 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR
ZPF + PUPFL dle čl. 2. bodů 2.3.2.f-g. SoD		do 60 dnů od převzetí dokumentace dle bodů 2.3.2.b-e SoD objednatelem
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2. bodu 2.3.2.h. SoD		do 14 dnů od vydání souhlasů s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL příslušnými orgány

- 3.3. Termín dokončení a předání je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s plněním součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení a předání díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodloužení objednatele v plnění jeho součinnosti.
- 3.4. Dokumentaci dle čl. 2.3. předá zhotovitel objednateli v termínech dle čl. 3.2. a dále předá ke schválení předávací protokol obsahující soupis provedených prací. Objednatel v přiměřené lhůtě, odpovídající rozsahu dokumentace, zašle zhotoviteli k dokumentaci připomínky, které je zhotovitel povinen posoudit a zapracovat. Předávací protokol schválí objednatel po zapracování všech připomínek dle tohoto odstavce. Připomínky dle tohoto odstavce mohou být jak kvalitativního, tak technického charakteru na zpracování do dokumentace.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne a činí:

• práce dle čl. 2.1.	Kč
• práce dle čl. 2.2.	Kč
• práce dle čl. 2.3.1.	Kč
• práce dle čl. 2.3.2.a	Kč
• práce dle čl. 2.3.2.b-e	Kč
• práce dle čl. 2.3.2.f-g	Kč
• práce dle čl. 2.3.2.h	Kč
• Celková cena bez DPH	Kč

Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s čl. 5. této smlouvy.

- 4.2. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočtena v platné sazbě pro projekční a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.
- 4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.
- 4.4. Faktura bude zhotovitelem vystavována na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu obsahující soupis provedených prací. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, v platném znění. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli.
- 4.5. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu v sídle objednatele.
- 4.6. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.
- 4.7. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
- 4.8. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s §21 odst. 8 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 4.9. Cena díla, platební podmínky a změny ceny díla jsou ve smlouvě upraveny komplexně zejména v čl. 4. a 5. této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.

5. Podmínky změny sjednané ceny

- 5.1. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla přepokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.

6. Spolupůsobení objednatele

- 6.1. Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.

7. Kontrola zhotovení průběhu díla

- 7.1. Pro účely kontroly průběhu zhotovení díla a jeho částí organizuje zhotovitel výrobní výbory v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jeden výrobní výbor, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a dalším zainteresovaným osobám konání výrobního výboru písemně a nejméně 7 dní před jeho konáním.
- 7.2. Výrobního výboru se povinně účastní zástupci objednatele a zástupci zhotovitele. Každá ze smluvních stran má právo přizvat na výrobní výbor i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

- 7.3. Obsahem výrobního výboru je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací na zhotovení díla nebo jeho částí, kontrola časového a věcného plnění, připomínky a podněty a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 7.4. Zhotovitel pořizuje z výrobních výborů zápisy o jednání, které vždy v písemné podobě zašle všem zúčastněným do 5 pracovních dnů po skončení výrobního výboru. Zhotovitel je povinen archivovat zápisy z výrobních výborů včetně případných dalších dokumentů, které byly předmětem jednání.
- 7.5. Výrobní výbor bude veden v elektronické formě, doplněn o tisk základních podkladů. Podklady pro výrobní výbory zašle elektronicky zhotovitel min. 7 dní před jeho konáním na kontakt spandel@pod.cz.
- 7.6. Zhotovitel je povinen do zpracovávané projektové dokumentace zapracovat připomínky z projednání v technické radě (dále jen TR) objednatele. Objednatel tyto připomínky oznámí zhotoviteli poštou, nebo e-mailem. Za den doručení se v tomto případě považuje 3. den po odeslání oznámení objednatelem zhotoviteli.

8. Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla

- 8.1. Dílo (projektová dokumentace) má vady, pokud neodpovídá smlouvě, případně je podle něho stavba (nebo její dílčí část) neproveditelná.
- 8.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost jím zpracovaného díla.
- 8.3. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo nebo jakákoli jeho součást v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, technických podmínek zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla, a to bez ohledu na to, zda byly vady díla objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoliv. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).
- 8.4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.
- 8.5. Reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 14 dní po obdržení písemné výzvy objednatele. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost, přičemž záruční doba skončí současně se záruční dobou sjednanou pro dílo jako celek dle bodu 8.3. tohoto článku smlouvy.
- 8.6. Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dle § 2615 a následujících.

9. Sankční ujednání a náhrada škody

- 9.1. Smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. 3. bodu 3.2.
- 9.2. Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury.
- 9.3. Smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 8. bodu 8.5.
- 9.4. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 12. bod 12.3 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny plnění vč. DPH dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
- 9.5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
- 10.2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.
- 10.3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.

11. Zvláštní ujednání

- 11.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
- 11.2. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat podle platných technických norem a předpisů.
- 11.3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.
- 11.4. Zhotovitel, po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.
- 11.5. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.
- 11.6. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy, a to podílem ze sjednané ceny dle čl. 4. za provedené práce uvedené v čl. 2.
- 11.7. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.

12. Závěrečná ujednání

- 12.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
- 12.2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:
 - v této smlouvě
 - v nabídce zhotovitele ze dne
- 12.3. Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 12.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 12.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 12.6. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmkoliv (být i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
- 12.7. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

ev.č. objednatele:

ev.č. zhotovitele:

- 12.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
- 12.9. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží dva výtisky. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 12.10. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.11. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ujednání této smlouvy za obchodní tajemství.
- 12.12. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.
- 12.13. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

V Ostravě dne:

V dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

.....
.....
.....