

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Strnady 136, 252 02 Jíloviště
ředitelem doc. RNDr. Bohumírem Lomským, CSc.
00020702
CZ00020702
Komerční banka, a.s.
27938111/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Ing. Lud'ka Čížková

Olšavní 252, 686 04 Kunovice
47348071
Neplátce DPH
Ing. Lud'ka Čížková
Komerční banka Uherské Hradiště
107-4385650247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

Tato smlouva se uzavírá na základě realizované veřejné zakázky podlimitního rozsahu, číslo *PA/PV/0000561* ze dne *10.4.2018*, jako vedlejší smlouva o dodávce služeb spojených s realizací projektu QK1810258 s názvem „Návrh alternativní druhové skladby dřevin pro lesní ekosystémy se sníženou ekologickou stabilitou v důsledku fyziologického sucha“. Zadavatelem řešení tohoto projektu je Ministerstvo zemědělství ČR (dále jen „zadavatel“).

Objednatel prohlašuje, že řešení tohoto projektu je na jeho straně plněním nezdanitelným, bez nároku na odpočet DPH, ve smyslu platného obecně závazného předpisu o DPH, a vystupuje při realizaci tohoto projektu jako neplátce DPH.

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy (dále jen „dílo“ nebo také „předmět smlouvy“) je dodávka služeb a provádění odborných prací při realizaci projektu č. QK1810258 s názvem „Návrh alternativní druhové skladby dřevin pro lesní ekosystémy se sníženou ekologickou stabilitou v důsledku fyziologického sucha“, spočívající v realizaci následujících prací a jejich předání objednateli:

a) rok 2018:

- měření 8 dlouhodobých výzkumných ploch s topoly (Židlochovice 2 plochy, Uherčice, Novosedly, Brod n. Dyjí, Bystřice n. Pern., Kostelany 2 plochy),

- hodnocení a zpracování dat z 8 dlouhodobých výzkumných ploch s topoly,
- příprava založení 5 demonstračních objektů s alternativní druhovou skladbou v porostech spravovaných spoluřešítelem Lesy p. Hostýnem, s.r.o.,
- řízení založení 5 demonstračních objektů s alternativní druhovou skladbou,
- vedení dokumentace 5 demonstračních objektů s alternativní druhovou skladbou objektů,
- pravidelné kontroly stavu a průběžné hodnocení výsadeb v demonstračních objektech s alternativní druhovou skladbou,
- řízení spolupráce s lesním provozem společnosti Lesy pod Hostýnem, s.r.o. při řešení projektu,
- odborné stanovení potřebných zásahů v založených 5 demonstračních objektech s alternativní druhovou skladbou,
- zpracování Protokolů o založení 5 výzkumných ploch,
- výběr lokalit a odběry půdních vzorků v 5 demonstračních objektech s alternativní druhovou skladbou,
- hodnocení výsledků odběrů půdních vzorků pro využití v odborné publikaci,
- závěrečné hodnocení výsadeb v 5 demonstračních objektech s alternativní druhovou skladbou,
- příprava založení dlouhodobých výzkumných ploch s topoly na LZ Židlochovice včetně zajištění vhodného sadebního materiálu,
- terénní průzkum, inventarizace a selekce jedinců topolu bílého a černého s výbornými růstovými vlastnostmi na území LZ Židlochovice, LS Strážnice, LS Prostějov,
- odběry vzorků jedinců topolu bílého a černého pro analýzy DNA,
- zpracování dat z terénního průzkumu topolu bílého a černého,
- příprava a účast na koordinačních poradách na pracovišti řešitele a spoluřešitele,
- vypracování periodické zprávy o postupu řešení za rok 2018.

b) rok 2019:

- terénní průzkum, inventarizace a selekce jedinců topolu bílého a černého s výbornými růstovými vlastnostmi na území LZ Židlochovice, LS Strážnice, LS Prostějov, LS Buchlovice,
- odběry vzorků jedinců topolu bílého a černého pro analýzy DNA,
- zpracování dat z terénního průzkumu topolu bílého a černého,
- měření 5 dlouhodobých výzkumných ploch s topoly (Židlochovice, Kostelany, Krnov, Líšná, Holešov),
- hodnocení a zpracování dat z 5 dlouhodobých výzkumných ploch s topoly,
- příprava založení 3 demonstračních objektů s alternativní druhovou skladbou v porostech spravovaných spoluřešítelem Lesy p. Hostýnem, s.r.o.,
- řízení založení 3 demonstračních objektů s alternativní druhovou skladbou,
- vedení dokumentace 8 demonstračních objektů s alternativní druhovou skladbou objektů,
- pravidelné kontroly stavu a průběžné hodnocení výsadeb v demonstračních objektech s alternativní druhovou skladbou,
- řízení spolupráce s lesním provozem společnosti Lesy pod Hostýnem, s.r.o. při řešení projektu,
- výběr lokalit a odběry půdních vzorků v 3 demonstračních objektech s alternativní druhovou skladbou,
- hodnocení výsledků odběrů půdních vzorků pro využití v odborné publikaci,
- závěrečné hodnocení výsadeb v 3 demonstračních objektech s alternativní

druhovou skladbou,

- založení 2 dlouhodobých výzkumných ploch s topoly na LZ Židlochovice včetně zajištění vhodného sadebního materiálu,
- řízení spolupráce s lesním provozem LZ Židlochovice při řešení projektu,
- zpracování Protokolů o založení 5 demonstračních objektů a výzkumných ploch,
- odborné stanovení potřebných zásahů v založených 10 demonstračních objektech s alternativní druhovou skladbou,
- příprava a účast na koordinačních poradách na pracovišti řešitele a spoluřešitele,
- vypracování periodické zprávy o postupu řešení za rok 2019.

c) rok 2020:

- terénní průzkum, inventarizace a selekce jedinců topolu bílého a černého s výbornými růstovými vlastnostmi na území LS Strážnice, LS Prostějov, LS Buchlovice,
- odběry vzorků jedinců topolu bílého a černého pro analýzy DNA,
- zpracování dat z terénního průzkumu topolu bílého a černého do připravované publikace,
- založení dlouhodobých výzkumných ploch s topoly na LZ Židlochovice včetně zajištění vhodného sadebního materiálu,
- řízení spolupráce s lesním provozem LZ Židlochovice při řešení projektu,
- vedení dokumentace všech založených demonstračních objektů s alternativní druhovou skladbou a výzkumných ploch,
- shromažďování a zpracování dat pro přípravu publikace ověřené technologie využití topolů,
- pravidelné kontroly stavu a průběžné hodnocení výsadb v demonstračních objektech s alternativní druhovou skladbou,
- řízení spolupráce s lesním provozem společnosti Lesy pod Hostýnem, s.r.o. při řešení projektu,
- odborné stanovení potřebných zásahů v založených demonstračních objektech s alternativní druhovou skladbou,
- vypracování a odevzdání výsledku QK1810258V002 Možnosti využití domácích druhů rodu *Populus* v lesnické praxi, v termínu 12/2020,
- příprava a účast na koordinačních poradách na pracovišti řešitele a spoluřešitele,
- vypracování periodické zprávy o postupu řešení za rok 2020.

Přehled výstupů zhotovitele subdodávky (výsledků projektu) v roce 2020:

QK1810258 - V002 Možnosti využití domácích druhů rodu *Populus* v lesnické praxi

Popis výsledku: stanovení pěstebních postupů pro zakládání lesních porostů s využitím domácích druhů topolů jako praktická aplikace zachování genových zdrojů opomíjených dřevin a zvyšování biodiverzity, stability a produkce lužního lesa.

Nmet - certifikovaná metodika; termín dosažení výstupu: 12/2020

d) rok 2021:

- terénní průzkum, inventarizace a selekce jedinců topolu bílého a černého s výbornými růstovými vlastnostmi na území LS Prostějov, LS Strážnice,
- odběry vzorků jedinců topolu bílého a černého pro analýzy DNA,
- příprava založení regionálního zdroje reprodukčního materiálu topolu bílého a černého dle platné legislativy s cílem zachovat cenný genofond,

- založení dlouhodobých výzkumných ploch s topoly na LZ Židlochovice včetně zajištění vhodného sadebního materiálu,
- řízení spolupráce s lesním provozem LZ Židlochovice při řešení projektu,
- vedení dokumentace všech založených demonstračních objektů s alternativní druhovou skladbou a výzkumných ploch,
- shromažďování a zpracování dat pro přípravu publikace ověřené technologie využití topolů,
- pravidelné kontroly stavu a průběžné hodnocení výsadeb v demonstračních objektech s alternativní druhovou skladbou a na výzkumných plochách,
- řízení spolupráce s lesním provozem společnosti Lesy pod Hostýnem, s.r.o. při řešení projektu,
- odborné stanovení potřebných zásahů v založených demonstračních objektech s alternativní druhovou skladbou,
- vypracování a odevzdání výsledku QK1810258V004 Zhodnocení šlechtitelských výzkumných ploch topolů na Moravě, v termínu 12/2021,
- spolupráce na přípravě publikování výsledku QK1810258V006 Stanovení genetické diverzity u druhů topol bílý a topol černý s využitím mikrosatelitových DNA markerů,
- příprava a účast na koordinačních poradách na pracovišti řešitele a spoluřešitele,
- vypracování periodické zprávy o postupu řešení za rok 2021.

Přehled výstupů zhotovitele subdodávky (výsledků projektu) v roce 2021:

QK1810258 - V004 Zhodnocení šlechtitelských výzkumných ploch topolů na Moravě

Popis výsledku: zhodnocení výzkumných ploch založených k ověřování růstových vlastností hybridních topolových klonů z originálního šlechtění VÚLHM, v. v. i., porovnání produkce dřevní hmoty na rozdílných stanovištích, zhodnocení testů potomstev osiky a klonových testů topolu bílého a topolu černého.

Jsc - článek v odborném periodiku, který je v databázi SCOPUS. Termín dosažení výstupu: 12/2021

e) rok 2022:

- řízení spolupráce s lesním provozem společnosti Lesy pod Hostýnem, s.r.o. při řešení projektu,
- řízení spolupráce s lesním provozem LZ Židlochovice při řešení projektu,
- vedení dokumentace všech založených demonstračních objektů s alternativní druhovou skladbou objektů,
- shromažďování a zpracování dat pro přípravu publikace ověřené technologie využití topolů,
- odborné stanovení potřebných zásahů v založených demonstračních objektech s alternativní druhovou skladbou,
- pravidelné kontroly stavu a závěrečné měření a hodnocení výsadeb v demonstračních objektech s alternativní druhovou skladbou,
- měření a hodnocení založených výzkumných ploch na LZ Židlochovice,
- závěrečné hodnocení ekonomiky lesního provozu při použití alternativní druhové skladby v demonstračních objektech,
- odběry půdních vzorků v demonstračních objektech s alternativní druhovou skladbou,
- hodnocení výsledků odběrů půdních vzorků pro využití v odborné publikaci,

- založení regionálního zdroje reprodukčního materiálu topolu bílého a černého dle platné legislativy s cílem zachovat cenný genofond,
- vypracování a odevzdání výsledku QK1810258V005 Topoly jako produkční a meliorační dřeviny, v termínu 12/2022,
- příprava a účast na koordinačních poradách na pracovišti řešitele a spoluřešitele,
- vypracování závěrečné zprávy o řešení projektu.

Přehled výstupů zhotovitele subdodávky (výsledků projektu) v roce 2022:

QK1810258 - V005 Topoly jako produkční a meliorační dřeviny

Popis výsledku: technologie obnovy lesa s použitím druhů rodu *Populus* jako alternativních dřevin v procesu obnovy lesů postižených odumíráním jasanu a smrku v 1.–3. LVS ověřená na demonstračních objektech, včetně vyhodnocení ekonomické a biologické efektivnosti nových postupů.

Ztech - ověřená technologie; termín dosažení výstupu: 12/2022

- 2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí shora uvedené dílo provést v náležité kvalitě a rozsahu a objednatel se zavazuje jej převzít za níže sjednaných podmínek a zaplatit za něj sjednanou cenu. Zhotovitel se dále zavazuje aktivně se účastnit všech prováděných kontrolních dnů projektu, stanovených zadavatelem projektu.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěný přístup a oprávnění provádět práce na výzkumných plochách nebo zakládat výzkumné plochy v rámci řešení projektu č. QK1810258 u majitelů pozemků, na se tyto výzkumné plochy nacházejí nebo budou umístěny.
- 2.4. Místem plnění díla je sídlo zhotovitele a výzkumné plochy uvedené v bodě 2.1. tohoto článku této smlouvy.

III. Doba plnění a předání díla

- 3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran do 31. 12. 2022.
- 3.2. Dílo se zhotovitel zavazuje objednateli předat formou upravenou v čl. II., bod 2.1., v následujících termínech:
 - a) za rok 2018 do 30. 11. 2018,
 - b) za rok 2019 do 30. 11. 2019,
 - c) za rok 2020 do 30. 11. 2020,
 - d) za rok 2021 do 30. 11. 2021,
 - e) za rok 2022 do 30. 11. 2022.
- 3.3. Předmět smlouvy za každý kalendářní rok je splněn, jestliže obě smluvní strany potvrdí podpisem protokol o odevzdání a převzetí díla za každý rok řešení projektu. Odmítnutí převzetí díla bez uvedení důvodu má stejné účinky jako podpis protokolu o předání a převzetí díla.
- 3.4. Odevzdání a převzetí díla se uskuteční v sídle objednatele, uvedeném v záhlaví této smlouvy. Předání písemných výstupů o plnění předmětu této smlouvy bude ve formátu souboru *.pdf a *.doc, grafy s tabulkovými podklady také ve formátu souboru *.xls.
- 3.5. Pověřeným pracovníkem za předmět řešení předmětu této smlouvy za objednatele je Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., e-mail: cvrckova@vulhm.cz
- 3.6. Pověřeným pracovníkem za předmět řešení této smlouvy za zhotovitele je Ing. Ludka Čížková, e-mail: ludka.cizkova@seznam.cz

IV. Cena prací a platební podmínky

- 4.1. Cena se sjednává ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 2 990 000,- Kč (slovy: dvě miliony devětsetdevadesát tisíc korun českých). Cena je sjednána jako konečná, nejvýše přípustná. Je-li zhotovitel plátcem DPH, jedná se o cenu včetně DPH. Cena obsahuje veškeré náklady a výdaje, zajišťující řádné plnění předmětu díla. Cena v jednotlivých letech řešení projektu činí:

Rok	Cena celkem v Kč
2018	580 000,-- Kč
2019	640 000,-- Kč
2020	640 000,-- Kč
2021	610 000,-- Kč
2022	520 000,-- Kč
Celkem	2 990 000,-- Kč

- 4.2. Cena za dílo bude objednatelem hrazena v české měně a bezhotovostním převodem.

- 4.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu v roce 2018 takto:

- zálohu ve výši 60 % sjednané ceny za rok 2018, na základě zhotovitelem vystavené zálohové faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit a doručit zálohovou fakturu objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy,
- doplatek ve výši 40 % sjednané ceny za rok 2018, po předání a převzetí díla za řešení projektu v roce 2018. Podkladem pro fakturaci doplatku s vyúčtováním uhrazené zálohy za rok 2018 bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků za rok 2018, podepsaný pověřenými pracovníky obou smluvních stran. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu po schválení protokolu o předání a převzetí díla za rok 2018 ze strany objednatele, nejpozději však do 15. 12. 2018.

- 4.4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu v letech 2019 – 2022 takto:

- zálohu ve výši 30 % sjednané ceny na příslušný kalendářní rok na základě zhotovitelem vystavené zálohové faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu a doručit ji objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů po odsouhlasení a přijetí periodické zprávy za předchozí rok řešení projektu ze strany zadavatele. O odsouhlasení a přijetí periodické zprávy o řešení projektu za předcházející kalendářní rok zadavatelem bude informovat objednatel zhotovitele neprodleně, po zveřejnění této informace v elektronickém systému projektu zadavatele,
- zálohu ve výši 40 % sjednané ceny na příslušný rok na základě zhotovitelem vystavené zálohové faktury, vystavené nejdříve k datu 31. 7. v kalendářním roce,
- doplatek ve výši 30 % sjednané ceny za kalendářní rok, po předání a převzetí díla za příslušný kalendářní rok řešení projektu. Podkladem pro fakturaci doplatku s vyúčtováním 1. a 2. uhrazené zálohy za příslušný kalendářní rok bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků za příslušný kalendářní rok podepsaný pověřenými pracovníky obou smluvních stran. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu po schválení protokolu o předání a převzetí díla za rok 2018 ze

strany objednatele, nejpozději však do 15. 12. příslušného kalendářního roku.

- 4.5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního dokladu, v případě plátce DPH též daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.
- 4.6. Splatnost zálohové faktury nebo faktury je stanovena na 14 kalendářních dnů od data jejího doručení objednateli. Fakturu nebo zálohovou fakturu je zhotovitel povinen doručit na adresu: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady 136, 252 02 Jíloviště. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že objednateli nevznikne povinnost fakturu doručitou jiným způsobem uhradit.
- 4.7. Cena za dílo nebo její část bude zhotoviteli, který je plátcem DPH, převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli.
- 4.8. Termínem úhrady (splněním peněžitého závazku) se rozumí odepsání částky z účtu objednatele.

V. Smluvní pokuty

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínů plnění díla ve výši 0,05 % z částky uvedené v čl. IV., odst. 4.1. smlouvy, za každý i započatý den prodlení.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 5.3. Bude-li druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy (věcným či finančním) po dobu delší než 30 dnů, je dotčená smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, a to zasláním odstoupení v písemné formě na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

VI. Platnost a účinnost smlouvy

- 6.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění této smlouvy v Registru smluv, a to způsobem a v termínech stanovených zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje a souhlasí s tím, aby obraz této smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadat k této smlouvě byl uveřejněn v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
- 6.2 Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran, popřípadě výpovědí, pokud nastanou skutečnosti, uvedené v odst. 6.4., 6.5. a 6.6. V takovém případě činí

výpovědní lhůta deset dnů a počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

- 6.3 Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.
- 6.4 Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez dalšího zejména v případech, kdy:
- a) bude zhotovitel v prodlení s dodáním i části díla oproti dohodnutému termínu,
 - b) nebude zhotovitelem dodána i část díla ve smluvené kvalitě, či v kvalitě díla obvyklé,
 - c) postupuje-li zhotovitel při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny pověřeného pracovníka objednatele, či s právními předpisy,
- pokud zhotovitel neprovede nápravu ani v přiměřené době stanovené mu k tomu objednatelem.
- 6.5 Objednatel je oprávněn dále smlouvu vypovědět v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se zhotovitel, který je plátcem DPH, stane nespolehlivým plátcem DPH.
- 6.6 Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že objednatel je v prodlení s platbou faktury o více jak 30 dnů od data splatnosti faktury za provedení díla.
- 6.7 V případě výpovědi smlouvy kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen předat objednateli dosud provedené práce i nedokončené části díla. O předání a převzetí bude vyhotoven protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz skutečně provedených prací.
- 6.8 Skončením účinnosti smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

VII. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Změny podmínek této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže jsou vypracovány jako písemný dodatek ke smlouvě a dohodnou-li se na nich obě strany.
- 7.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálních stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
- 7.3. Vzájemné závazky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.4. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že jsou osobami povinnými ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany jsou povinny plnit povinnosti vyplývající pro ně jako osoby povinné z výše citovaného zákona.
- 7.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních

stran své vlastnoruční podpisy.

- 7.7. Výsledek činnosti, jež je předmětem díla, nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele poskytnout jiným osobám. Zhotovitel také není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele výsledek činnosti, jež je předmětem díla nebo jeho části, publikovat.

V dne: 8. 6. 2018
Kurončí

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Ludka Cížková

Ve Strnadech dne: 12. 6. 2018

Za objednatele:

[Redacted signature]

doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc.

ředitel



Výzkumný ústav lesního
hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Strnady 136, 252 02 Jíloviště
IČ: 00020702 • DIČ: CZ00020702
www.vulhm.cz (1)
Tel.: +420 257 892 222 • Fax: +420 257 921 444