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Obchodní podmínky zadavatele 
 

Číslo smlouvy objednatele: ……………………… Číslo smlouvy zhotovitele: ……………………… 

 

 
SMLOUVA O DÍLO  

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupen:   MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem 
IČ:   708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov 
Číslo účtu:   29639641/0100   
Zástupce ve věcech technických: Ing. Zbyněk Jareš 

 
 

2. Zhotovitel: 

……………………… 
Sídlo:  ………………………………………. 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u ……………………, v oddílu …, 

vložce …… 
Jednající/Zastoupený: ………………………………… 
IČ:   ……………… 
DIČ:  …………… 
Bankovní spojení:  ………………………. 
Číslo účtu:   …………………………. 
Zástupce ve věcech technických: 
………… 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět 
díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………… podaná pro plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „VD Jevišovice – rekonstrukce VD - studie“ (dále jen 
„nabídka na veřejnou zakázku“). 

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, 
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“, případně „studie“. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro 
objednatele kompletní dílo nazvané 

„VD Jevišovice – rekonstrukce VD - studie“ 

5. Předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy je zpracování studie „VD Jevišovice – rekonstrukce 
VD - studie“ 

6. Výchozím podkladem pro zpracování díla je „VD Jevišovice – posouzení bezpečnosti VD  
za povodní, Přešetření stability hráze, VODNÍ DÍLA – TBD a.s., 02/2012  (dále „posudek“). 
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7. V podrobnostech se jedná o vyhotovení variantní studie ucelených opatření na rekonstrukci 
spodních výpustí a bezpečnostního přelivu vodního díla Jevišovice, která povedou ke zvýšení 
bezpečnosti přehradní hráze proti možnosti přelití při extrémních povodních.  

8. V rámci variantní studie budou řešeny zejména následující objekty: 

 rekonstrukce spodních výpustí, tj. nové výpustné potrubí a nová trojice uzávěrů na každé 
výpusti, při dodržení nebo zlepšení stávajících parametrů (celkové kapacity spodních 
výpustí) vč, případné rekonstrukce strojovny návodních uzávěrů 

 návrh nového objektu strojovny uzávěrů spodních výpustí prioritně při vzdušné patě hráze 
včetně navazujícího vývaru a odpadního koryta situovaných do osy stávajícího umístění 
spodních výpustí 

 rekonstrukce bezpečnostního přelivu, zkapacitnění skluzu v profilu mostu vč. rekonstrukce 
zdí skluzu a navazujícího odpadního koryta 

 návrh přístupů k nové strojovně spodních výpustí pro obsluhu díla i pro příjezd 
mechanizace do podhrází  
 

9. Doplňující požadavky na technické řešení studie: 

 Z hlediska úrovně koruny bezpečnostního přelivu bude návrh proveden variantně, a to  
v současné úrovni na 330,28 m n. m. a ve variantách nižších (s předpokladem prohloubení 
spadiště), vyplývajících z výpočtu kapacity nově navržených spodních výpustí. Při výpočtu 
transformace PV bude uvažováno s maximální zásobní hladinou na současné úrovni  
tj. 328,65 m n.m.  

 Rekonstrukce stávajícího skluzu bude provedena na převedení ovlivněného průtoku 
KPV10000.  

 Součástí variantního řešení bude posouzení potřeby vývaru pod skluzem pro ovlivněný 
průtok Q1000 společně s plynulým navázáním na regulaci toku v podhrází. 

 

10. Požadavky na geodetické a průzkumné práce: 

 laserové skenování tělesa hráze a funkčních objektů VD vč. navazujícího koryta vodního 
toku (v závislosti na zastínění vegetací) resp. jejich geodetické doměření s následným 
vypracováním účelové mapy 

 3D matematické modelování proudění v bezpečnostním přelivu, skluzu příp. vývaru na 
podkladu z laserového skenování (mračna bodů) a návrh variant jejich stavebních úprav 
(zahloubení skluzu pod mostem, navýšení opěrných zdí skluzu, vybudování nového vývaru 
od skluzu). 3D model musí být otevřený se všemi zdrojovými daty a musí umožňovat 
následně zpřesňovaní v dalších stupních projektové dokumentace. 

 
11. Požadavky na skladbu a rozsah studie: 

Každá z dílčích variant (min. 2 varianty na každý objekt) navrhovaného nebo rekonstruovaného 
objektu bude vypracována v rozsahu níže uvedených kapitol: 

A. Textová část 
B. Přehledná situace hráze a přehledné výkresy varianty objektu (půdorys, podélným a 

příčným řez v měřítku min. 1:100) 
C. Hydrotechnické výpočty k objektu (dle typu objektu) 
D. Kalkulace finančních nákladů dané varianty 
E. Uvedení výhod a nevýhod navržené varianty 

 

Na výrobním výboru budou z jednotlivých dílčích variant následně vybrány max. dvě souhrnné 
varianty k dalšímu dopracování. Každá z doporučené souhrnné varianty bude vypracována  
v rozsahu níže uvedených kapitol: 

A. Textová část – souhrnná technická zpráva 
B. Přehledná situace hráze a výkresová dokumentace souhrnné varianty navrhovaných nebo 

rekonstruovaných objektů 
C. Výsledné hydrotechnické výpočty navrhovaných nebo rekonstruovaných objektů (výsledné 

výstupy z matematického modelování) 
D. Transformace povodňových průtoků PV 1 – 10000 vodním dílem 
E. Vizualizace rekonstruovaných objektů souhrnné varianty resp. celé přehradní hráze a 

výpustných objektů pro jednání s příslušným NPÚ  
F. Rámcový návrh způsobu a postupu realizace s uvedením požadavků   
G. Rámcové posouzení omezení účelů vodního díla v průběhu stavby 
H. Kalkulace finančních nákladů dané souhrnné varianty 
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I. Vyhodnocení obou souhrnných variant s doporučením zpracovatele výsledné souhrnné 
varianty pro realizaci 

J. Posouzení vodního díla za povodní pro výslednou variantu řešení s prokázáním splnění 
požadavků technické normy ČSN 75 2935 

     
  V závěrečné části studie bude dále doloženo: 

- výstupy vč. zdrojových dat z laserového skenování a matematického modelování (digitálně 
na DVD) 

- požadavky na průzkumné práce pro další stupně projektové dokumentace 
- majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se týká navržené řešení (předběžný 

seznam dotčených pozemků včetně údajů o vlastnických vztazích)  
- kladné stanovisko pro výslednou variantu ze strany příslušného NPÚ 
- zápisy z výrobních výborů  

 
Výše uvedené členění případně rozsah variant studie bude možné upravit pouze na základě 
odsouhlasení objednatele v rámci výrobních výborů. 

 
12. Předmět díla bude zpracován v listinné formě v počtu 6 vyhotovení a v elektronické formě na CD 

nebo DVD v počtu 1 vyhotovení (textová a tabulková část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, 
výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf). 

 Geodetické zaměření bude předáno v počtu jednoho paré + 1 x na CD nebo DVD. 
 

13. Studie bude vyhotovena v českém jazyce v souladu s obecně platnými právními předpisy (v 
souladu s technickými normami a standardy), zejména dle  

 vyhlášky č.590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla novelizované vyhláškou 
č.367/2005 Sb, 

 ČSN 75 2935 – posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních, 

 ČSN 75 2340 – navrhování přehrad, hlavní parametry a vybavení. 

 

14. Objednatel se zavazuje dílo dokončené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu 
uvedenou v čl. IV. této smlouvy. 

 

15. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady: 

 VD Jevišovice – posouzení bezpečnosti VD za povodní, Přešetření stability hráze,  
VODNÍ DÍLA – TBD a.s., 02/2012 

 Manipulační řád pro VD Jevišovice na řece Jevišovce v km 55,358, Povodí Moravy, s.p., 
06/2013 
 

16. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se 
s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech 
nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené 
dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné 
pro řádné provádění díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel či 
zhotovitel.  

III. Lhůta plnění díla 

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech: 

Termín zahájení provádění díla:  ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Termín dokončení části díla a předání závěrečné zprávy:  31. 12. 2018 

- Geodetické práce 

- 3D matematický model bezpečnostního přelivu a skluzu  

- Ostatní hydrotechnické výpočty  

Termín dokončení díla a předání jeho předmětu:    30. 4. 2019 

 

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
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zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele 
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých 
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této 
smlouvy. 

IV. Cena díla 

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši: 

       

Část díla Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

Geodetické práce vč. závěrečné 
zprávy  

   

3D matematický model 
bezpečnostního přelivu a skluzu vč. 
závěrečné zprávy 

   

Ostatní hydrotechnické výpočty vč. 
závěrečné zprávy 

   

Vypracování variantní studie    
CELKEM    

 
2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících 

(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby 
provedení díla, nestandartní průzkumy, znalecké posudky, správní a jiné poplatky) a dále náklady 
na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním díla. 

3. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb 
DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH. 

4. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání  
a převzetí celého díla či na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí 
jednotlivých částí díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného 
technickým zástupcem objednatele. 

5. Příslušnou fakturu zhotovitel vystaví do 14 dnů od okamžiku předání části díla studie. Jako přílohu 
faktury přiloží zhotovitel kopii předávacího dopisu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele. 

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů. 

7. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhrada za cenu díla bude 
provedena do výše 90% celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% bude uhrazeno do 30 dnů od 
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla 
s vadami nebo nedodělky, tak do 90 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí díla. 

8. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie 
předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým 
zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či 
opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu 
od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli. 

9. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem 
odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok  
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech v 
dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění díla uvedené v zadávací dokumentaci 
k veřejné zakázce. Zhotovitel se zavazuje k dodržování technologických postupů a pracovních 
postupů dle standardů. 
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3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou 
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující 
plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. 

4. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné geodetické a průzkumné práce, nutné 
pro zpracování studie. 

5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle 
potřeby projednání konkrétních návrhů, minimálně však 1 krát měsíčně). Vstupní výrobní výbor 
bude svolán nejpozději do 10 ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut 
jiný termín. Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové 
dokumentace. Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram 
projektové přípravy. 

6. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní 
výtisk dokumentace 14 dnů před závěrečným projednáním studie. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla. 

VI. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla  

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady zjištěné v 
záruční době. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od data 
převzetí díla objednatelem, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a efektivitu 
díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami.  

V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba 
se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo 
nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.  

3. Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými či 
doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady, je-li 
zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné, nebo 
pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní rozhodnutí/stavební povolení či realizována 
stavba.  

4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů 
od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. 

5. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se 
zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit. 

6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady. 

7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím 
spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. 

VII. Předání předmětu díla 

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a předáním předmětu díla 
objednateli v jeho sídle. 

2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné 
výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání  
a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či 
nedodělky. Případné vady nebo nedodělky, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel 
oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.   

3. O předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší 
objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných 
při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

4. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla 
převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je 
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možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá, 
a protokol o předání a převzetí předmětu díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku. 

VIII. Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla 
nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý 
den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla nebo jeho příslušné části, pokud se 
porušení povinnosti týká provádění dané části díla, bez DPH za každé takové porušení, není-li 
touto smlouvou stanoveno jinak.  

3. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla  
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání  
a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek. 

5. V případě že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést dodatečné 
stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 20 % 
z navýšení smluvní ceny díla - stavby bez DPH. 

6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, 
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení a vadu. 

7. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen. 

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

IX. Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této 
smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy, 

- prodlení zhotovitele se splněním termínu ukončení a předání předmětu díla nebo jeho části dle 
čl. III této smlouvy delší než 30 dnů. 

3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý 
znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň 
rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnán. 
Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. 

X. Licenční podmínky 

1. Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.  

2. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358  
a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož 
provedení se zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem, v 
neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 
Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit 
a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele.  
V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou 
škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele. 

4. Objednatel není povinen licenci využít. 
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5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti 
poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci 
zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít. 

6. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, 
které je předmětem licence. 

7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. 

XI. Ostatní ujednání 

1. Schválení studie objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady. 

2. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí předmětu díla. 

3. Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli. 

4. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně 
platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých. 

5. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své 
pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, 
zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. 

6. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, 
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele 
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

7. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, 
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní 
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou 
a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. 
Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro 
vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení 
bylo do této smlouvy doplněno. 

8. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani 
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy. 

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout 
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí 
minimálně částku ve výši 800 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své 
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla. 

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž 
jen písemně. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 345/2015 Sb., o registru smluv. 

4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. 

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další 
dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu 
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. 
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní 
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. 

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech  vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
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V Brně dne: V ………………………… dne: 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
 

 ......................................................  ...................................................... 
 Povodí Moravy, s.p. obchodní firma 
 MVDr. Václav Gargulák      jméno 
     generální ředitel Povodí Moravy, s.p.                      funkce 
   


