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Obchodní podmínky zadavatele 
 

 
Číslo smlouvy objednatele: ………………………                       Číslo smlouvy zhotovitele: ……………………… 

 
 

SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupen:   MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem 
IČO:  708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov 
Číslo účtu:   29639641/0100 
Zástupce ve věcech technických: Josef Měchura DiS. 
Tel:                          +420 724 163 501 
Email:                      mechura@pmo.cz 

 

2. Zhotovitel: 

……………………… 

Sídlo:  ………………………………………. 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u ……………………, v oddílu …,  
                                vložce …… 
Zastoupený:  ………………………………… 
IČO:  ……………… 
DIČ:  ……………… 
Bankovní spojení:  ………………………. 
Číslo účtu:   …………………………. 
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): ……………… 
Tel:                          ………………..                        
Email:                      ……………….. 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad 
a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně 
provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………… podaná pro plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PPO Postřelmov – úprava prostor mobilních 
hrazení“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“). 

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, 
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede 
pro objednatele kompletní dílo nazvané  

„PPO Postřelmov – úprava prostor mobilních hrazení“. 
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5. Dílem se rozumí zpracování: 

- projektové dokumentace k žádosti o vydání  stavebního povolení na stavbu „PPO 
Postřelmov – úprava prostor mobilních hrazení“ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle 
relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Investičním záměrem vypracovaným Povodím 
Moravy, s.p., provozem Šumperk (dále jen „IZ“) a v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, 
atd.) a standardy (dále jen „DSP“). 

 

- Součástí DSP bude dále návrh havarijního a povodňového plánu. 

- V rámci zpracování DSP budou odevzdány výstupy z geodetických/měřičských  a průzkumných 

prací a posouzení dle odst. 13 tohoto článku. 

- projektové dokumentace pro provedení stavby/pro výběr zhotovitele stavby dle relevantních 
právních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, a to  v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) 
a standardy (dále jen „DPS“).  

        DPS musí plně respektovat návrh dle DSP. 

Součástí dokumentace DPS bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. Projektová dokumentace DPS bude obsahovat taktéž technologický postup provádění 
stavebních prací, včetně způsobu jejich kontroly.  

Dokumentace bude dále obsahovat návrh harmonogramu provádění prací a zásad organizace 
výstavby. Dokumentace DPS bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele stavby dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

a dále 

- plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, 
zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou osobou v souladu 
s právními předpisy dle předchozí věty.  

6. Součástí díla je též zpracování dílčích projektových dokumentací pro objekty či podobjekty, pokud 
si toto vyžádá zvláštní právní předpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou 
dokumentaci v takovém členění, rozsahu a dle takových právních předpisů, aby mohl být naplněn 
účel této smlouvy a bylo provedeno dílo v celém rozsahu.  

7. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude zpracován dle příslušného právního 
předpisu a dále bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým 
materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání 
stavby. 

DSP bude dále obsahovat: 

- aktuální katastrální situaci se zakreslením stavby (ZOV) s minimálním zásahem do okolních 
pozemků (stanovení rozsahu dočasného záboru),  

- návrh havarijního a povodňového plánu. 

8. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady: 

- Investiční záměr  
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9. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem 
se  s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech 
nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené 
dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné 
pro řádné provádění díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel 
či zhotovitel.  

Dále objednatel umožní zhotoviteli na vyžádání nahlédnout do původní projektové dokumentace – 
rekonstrukce hráze z roku 2004, která je uložena v archivu provozu v Šumperku. 

10. Dokladová část projektové dokumentace DSP bude obsahovat kromě náležitostí uvedených 
ve výše uvedené vyhlášce, následující podklady: 

- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí, 
- vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými 

a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou, 
- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů 

a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy, 

- všechny nezbytné údaje a podklady nutné pro vydání stavebního povolení, s tím že právně 
závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány 
do projektové dokumentace.  

- závazné stanovisko dle § 17 odst. 1 písm. a), d) vodního zákona, 

- doklad o projednání manipulačního řádu s veškerými subjekty, které zajišťují obsluhu, 
odsouhlasení dispečinkem PM, 

- doklad o projednání navrženého řešení s obcí Postřelmov (odsouhlasení z hlediska akce 
připravované obcí), 

- vyjádření, připomínky a rozhodnutí, vyplývající z inženýrské činnosti budou zapracovány do 
projektové dokumentace. Projektem navržené řešení bude v souladu s podmínkami 
a s oprávněnými požadavky, vyplývajícími z projednání a z vyjádření orgánů státní správy 
i dotčených subjektů. 

11. Předmět díla bude zpracován a odevzdán v počtu: 

DSP – 3 x vyhotovení DSP v listinné formě a 1 x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD 
(textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx. xls, výkresy v podobě xxx. dwg nebo xxx.dgn 
a kompletní předmět díla v podobě xxx. pdf) 

Při odevzdání DSP bude odevzdáno i geodetické zaměření 7ks prostor mobilních hrazení, včetně 
zaměření okolního terénu dotčeného navrhovanou úpravou, hydrotechnické posouzení a veškeré 
výsledky provedených průzkumných prací. Geodetické zaměření prostor mobilních hrazení 
a okolního terénu bude předáno v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak 
v pdf, tak v otevřeném formátu. Výsledky provedených průzkumných prací a posudků budou 
předány v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevřeném 
formátu. 

 
DPS – 6x vyhotovení v listinné formě a 2x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD 
(textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn 
a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf), včetně oceněného výkazu výměr – položkového 
rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující skladbě: 
- 1 vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě bude obsahovat oceněný 

soupis prací a dodávek (položkový rozpočet), 

- ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat 
neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr. 

- Na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný výkaz výměr s rekapitulací. 

 Při odevzdání DPS bude odevzdán i plán BOZP. 

Plán BOZP - 2x vyhotovení v listinné formě a 1x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD 
(textová část v podobě souborů xxx.pdf a dále xxx.doc nebo xxx.xls). 

Všechna pare (DSP, DPS) budou opatřena autorizačním razítkem. 
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12. Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 
s koncovkou xml. Rozpočet bude obsahovat veškeré činnosti nezbytné pro řádné provedení díla. 
Jeho návrh bude odsouhlasen zástupcem ve věcech technických na předposledním výrobním 
výboru. 

13. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné geodetické/měřičské a průzkumné práce 
a posouzení nutné pro zpracování projektové dokumentace, a to nejméně v následujícím rozsahu: 

- podrobné místní šetření,  

- provedení geodetického zaměření 7ks prostor mobilních hrazení, včetně zaměření 
okolního terénu dotčeného navrhovanou úpravou  (v příčných řezech dle původní 
dokumentace) v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Balt p.v. 

s výstupem v podélných profilech a příčných profilech v rozsahu nezbytném pro zpracování 

projektové dokumentace (dále jen „geodetické zaměření“)  

- provedení odborného posouzení vlivu stavby na odtokové poměry, zejména na zahrázové 
vnitřní vody (musí být umožněn jejich odtok po opadnutí povodně). Navrhovaná trvalá úprava 
terénu před a za prostorem mobilních hrazení bude v dokumentaci vyznačena, bude 
projednána s obcí Postřelmov. O územní rozhodnutí a následné stavební povolení k těmto 
terénním úpravám bude žádat samostatně obec Postřelmov, není to součástí tohoto díla. 
V dokumentaci bude výslovně zmíněno, že navrhované terénní úpravy nejsou předmětem 
žádosti o stavební povolení/ohlášení předmětného díla dle této smlouvy.  Dle potřeby zhotovitel 
pro přesný technický návrh zajistí provedení nezbytných průzkumných prací na ověření stavu 
konstrukcí (stavebně technický průzkum). Těmito bude prokázána proveditelnost navrženého 
řešení s ohledem na aktuální stav stávajících konstrukcí. V případě nutnosti provedení 
jádrových vrtů a zkoušek pevnosti betonů v tlaku toto zajistí investor stavby.  

14. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména 
zajištění získání pravomocného stavebního povolení. Obsah žádosti o vydání stavebního povolení, 
bude splňovat požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 
a dále dle jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního plánu, ve znění pozdějších předpisů, 
a dalších zvláštních obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č.  254/2001 Sb., 
o vodách, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 432/2001 Sb., 
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu. Inženýrská činnost (projednávání s dotčenými subjekty) musí probíhat 
souběžně se zpracováváním DSP tak, aby byl požadavek na zapracování veškerých 
podmínek ve stavebním povolení splněn v termínu k  předání DSP dle této smlouvy. 

15. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující 
zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky 
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů 
a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované 
písemnosti, podávat návrhy a žádosti. 

16. V rámci inženýrské činnosti budou při zpracování projektové dokumentace zhotovitelem prováděny 
zejména následující úkony: 

- zajištění práv k pozemkům dotčený stavbou, včetně veškerých souvisejících úkonů, přičemž 
objednatel poskytuje součinnost pouze při podpisu smlouvy, 

- zajištění přístupů k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací, 

- vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými 
a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou, 

- získání závazného stanoviska dle § 17 odst. 1  písm. a), d) vodního zákona, 

- projednání manipulačního řádu 

- projednání návrhu s obcí Postřelmov 

- kompletní projednání stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zajištění 
pravomocného stavebního povolení, včetně všech nezbytných činností a podkladů,  

- předání pravomocného stavebního povolení objednateli společně s jedním vyhotovením 
projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem i se štítkem obsahujícím identifikační 
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údaje o povolené stavbě vydané pověřeným speciálním stavebním úřadem (tabulka „stavba 
povolena“). 

        V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel uhradí veškeré související správní poplatky.  

III. Doba plnění díla 

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech: 

Termín zahájení provádění díla:   do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

Termín dokončení geodetického zaměření a jeho předání: do 60 dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy 

Termín dokončení DSP (včetně geodetických, průzkumných prací a veškerých posouzení) a její 
předání: do 120 dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy 

Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 10 dnů od převzetí DSP objednatelem 

Termín dokončení DPS a vypracování plánu BOZP a jejich předání: do 10 dnů od vydání 
pravomocného stavebního povolení   

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech, vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele 
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých 
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle 
této smlouvy. 

3. Místo plnění předmětu zakázky: projektová dokumentace bude předána v sídle Závodu Horní 
Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc. 

IV. Cena díla  

1.  Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném  
znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši: 

 
 

Část díla Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

Geodetická činnost / zaměření    

DSP (včetně průzkumných prací a 
veškerých posouzení) 

   

Inženýrská činnost    

DPS     

Plán BOZP    

CELKEM    

 
 

V. Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení 
této smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy, 
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této smlouvy 

delší než 15 dnů. 

3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý 
znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň 
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rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. 
Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout 
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí 
minimálně částku ve výši 500.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své 
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla. 

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž 
jen písemně. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů.  

4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. 

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další 
dokumenty od této smlouvy odvozené, včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu 
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. 
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní 
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.  

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

 
V Olomouci dne:                                                                                   V ………………………… dne: 
 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 

 ......................................................  ...................................................... 
 Povodí Moravy, s.p. obchodní firma 
 MVDr. Václav Gargulák jméno 
 generální ředitel funkce 
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

 
Cenové a platební podmínky 

 

a) Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. 
daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení 
díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním díla. 
 

b) Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změně sazeb 
DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH. 
 

c) Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání 
a převzetí celého díla či na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých 
částí díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem 
objednatele. 
 

d) Cena za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. První faktura 
bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání úplné žádosti o vydání 
příslušného rozhodnutí či povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned po nabytí právní moci 
příslušného rozhodnutí či povolení.  
 

e) Cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splátkách, a to ve výši 70 % 
z ceny po předání dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydání pravomocného územního 
rozhodnutí či stavebního povolení. Toto ustanovení se neuplatní u projektové dokumentace pro 
provádění stavby. 
 

f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů. 
 

g) Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
 

h) V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie 
předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým zástupcem 
objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku 
ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli. 
 

i) Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem 
odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
 

j) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok z prodlení 
ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 
 
Podmínky provádění díla 

 
k) Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech 

v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla. 
 

l) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou 
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující 
plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. 
 

m) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle potřeby 
projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 10 ti dnů od podpisu 
smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá 
k projednání konečné verze projektové dokumentace (před tiskem kompletní verze, která bude 
odeslána dle ustanovení písmena p) těchto všeobecných obchodních podmínek). Na úvodním výrobním 
výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy. 
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n) Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování díla v součinnosti s koordinátorem BOZP a zohledňovat 

jeho připomínky. 

 
o) Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla. 

 
p) Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) ke 

kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně 
zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.  
 

q) Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní výtisk 
a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméně 14 dnů před sjednaným termínem předání díla. 
 

r) Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky  
z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na technické řešení díla, nebo vliv na 
zvýšení předpokládané ceny stavby. 
 
Podmínky předání a převzetí díla 

 
s) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v jeho 

sídle.  
 

t) Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné výzvy 
zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání  
a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či 
nedodělky. Případné vady nebo nedodělky, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel oznámí 
zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.   
 

u) O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel 
i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání 
a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, 
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 
 

v) Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla 
převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné 
sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá, a protokol 
o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku. 
 
Záruční podmínky 
 

w) Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady zjištěné 
v záruční době. 
 

x) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od data 
převzetí díla objednatelem, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a efektivitu 
díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami.  
 

y) Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými či 
doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady, je-li 
zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné, nebo 
pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní rozhodnutí/stavební povolení či realizována stavba.  
 

z) V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se 
prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo 
nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.  
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aa) Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od 
doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. 
 

bb) Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti 
se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit. 
 

cc) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady. 
 

dd) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím 
spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. 
 
Sankční podmínky 
 

ee) V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla nebo jeho příslušné 
části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý den prodlení. 
 

ff) V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech 
z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem 
a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla 
bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení. 
 

gg) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla 
bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek. 
 

hh) V případě že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést dodatečné 
stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 20 % z navýšení 
smluvní ceny díla - stavby bez DPH. 
 

ii) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je 
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení a vadu. 
 

jj) Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro vydání 
územního rozhodnutí nebo stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. nesouhlas 
vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého dotčeného orgánu, 
apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty. Tyto skutečnosti je povinen 
prokázat zhotovitel. 
 

kk) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných 
obchodních podmínek. 
 

ll) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
 
Licenční podmínky 
 

mm) Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.  
 

nn) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358 a násl. 
občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se 
zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném 
rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném 
znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak 
vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla. 
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oo) Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě, že 
se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na 
vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele. 
 

pp) Objednatel není povinen licenci využít. 
 

qq) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout 
třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo 
zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít. 
 

rr) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které 
je předmětem licence. 
 

ss) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. 
 
Ostatní smluvní podmínky 
 

tt) Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady. 
 

uu) Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla. 
 

vv) Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli. 
 

ww) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně 
platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých. 
 

xx)  Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky 
a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo 
s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. 
 

yy) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, 
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele 
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 
 

zz) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, 
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle smlouvy o dílo a smluvní strany 
se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou 
a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. 
Pokud by smlouva o dílo neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení 
práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy 
o dílo doplněno. 
 

aaa) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí 
tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo. 
 

bbb) V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných obchodních 
podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí. 


