

## PU\_Prachatice

---

**Od:** "Ing. arch. Kateřina Dolejšová" [katerina.dolejsova@cnes.cz]  
**Odesláno:** 28. března 2011 14:48  
**Komu:** PU\_Prachatice  
**Předmět:** Dodatečné informace  
**Přílohy:** DI.pdf

Dobrý den,  
v příloze Vám zasíláme žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce "Polní cesty v katastrálním území Mahouš"

Originál zasíláme poštou  
Děkuji Dolejšová

61073/2011-MZE



000020182363

PČ: P305/2011-PUPT  
Zaevid.: 28.03.2011 14:50  
Přílohy: 1/1

Počet listů: 1

--

**ČNES** a.s.

**Ing. arch. Kateřina Dolejšová**  
referentka zakázek  
ČNES dopravní stavby, a.s.  
Milady Horákové 2764  
272 01 Kladno  
IČ: 477 81 734  
mobil: 725 169 354  
tel.: 314 009 117, fax: 314 004 113  
[www.cnes.cz](http://www.cnes.cz)



Zadavatel: Ministerstvo zemědělství - ČR  
Vodňanská 329  
383 01 Prachatice

spisová značka:	vyřizuje:	tel.:	e-mail:	datum:
	K.Dolejšová	725 169 354	katerina.dolejsova@cnes.cz	28.03.2011

Věc: Žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce  
„Polní cesty v katastrálním území Matouš“

Vážení přátelé,


v souladu s § 49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto žádám o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce:

Požadovaný rozsah rekonstrukčních prací na polních cestách RC1 a RC6 je naše společnost schopna realizovat během několika měsíců, proto vnímáme zahájení prací v 05/2011 jako reálné.

K tomuto bodu vznášíme dotaz :

**Dotaz č.1** : jak si lze tedy vysvětlit ukončení plnění pro RC6 5/2012, resp. RC1 5/2014?

S pozdravem a přáním krásného dne

  
ČNES dopravní stavby, a.s.  
IČ : 477 81 734  
**Ing. Vladimír D r á b**  
předseda představenstva

