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(zástavba  obce  je  umístěna  nad  Q100),  u  ostatních  obcí,  které  jsou  od  toku  Vltavy

vzdáleny (Vraňany a Zálezlice), se stavba dotýká pouze v rámci katastru – vzhledem ke

skutečnosti,  že  stavební  práce  probíhají  především  v  korytě  toku  a  v  bezprostřední

blízkosti břehů toku Vltavy a staveniště tedy musí být evakuováno při nástupu povodně

tzn. před vybřežením Vltavy (v podstatě při změně tendence stavů a průtoků ve Vltavě

ze  setrvalého  stavu  na  stoupající),  tak  povodňová  činnost  na  staveništi  neovlivní

povodňovou činnost těchto obcí
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A. VĚCNÁ  ČÁST

1.  ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby  „Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín“

Místo stavby  Vltava v úseku od ř.km 5,6 do ř.km 10,2

Vodní tok  Vltava od ř.km 5,6 do ř.km 10,2

Charakteristika stavby revitalizace

Katastrální území k. ú. Bukol, k. ú. Křivousy, k. ú. Lužec nad Vltavou,
k. ú. Vraňany a k. ú. Zálezlice

Obec s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou a Neratovice

Kraj Středočeský     

Projektant  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
 Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 Smíchov

Investor stavby: Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

Správce vodního toku   Povodí Vltavy, státní podnik
 Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

Provozovatel vodního toku: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava
Grafická 36, 150 21 Praha 5

Zpracovatel povodňového plánu       ADONIX,  spol. s r.o.  
Bratranců Veverkových 645, 530 02 Pardubice

Výškový systém všechny výškové kóty jsou uvedeny ve  výškovém 
systému  Balt po vyrovnání  

Příslušný vodoprávní úřad  Městský úřad Kralupy nad Vltavou
 Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

Příslušný povodňový orgán v době mimo povodeň – obecní úřad Lužec nad 
Vltavou, Městský úřad Kralupy nad Vltavou (ORP),
Odbor životního prostředí

Příslušný povodňový orgán v době povodně – Povodňová komise obce Lužec
nad  Vltavou,  povodňová  komise  města  Kralupy
nad Vltavou (ORP) 
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2. PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Povodňový plán byl zpracován na základě níže uvedených právních předpisů:

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů

 Zákon  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  samostatná  působnost  obce,
přenesená působnost a pověřený obecní úřad, ve znění pozdějších předpisů

 Zákon  č.  239/2000  Sb.,  o  integrovaném  záchranném  systému,  ve znění
pozdějších předpisů

 Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších
předpisů

 Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí č.  9/2011 k
zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (publikovaný ve Věstníku MŽP
částka 11/2011)

3. DOPLŇUJÍCÍ TECHNICKÉ A SPRÁVNÍ PODKLADY:

 Odvětvová technická norma vodního hospodářství  - TNV 75 2931 Povodňové plány

 Odborné pokyny pro hlásnou povodňovou službu – www.chmi.cz 

 Projektová dokumentace Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. - Praha

 Místní šetření zpracovatele povodňového plánu 

 Povodňová komise obce Lužec nad Vltavou, ORP Kralupy nad Vltavou

 Evidenční listy limnigrafických stanic „A“ v hlásném profilu Praha Chuchle (Vltava),
„A“ v hlásném profilu Vraňany (Vltava) a „A“ v hlásném profilu Mělník (Labe) 

 Záplavové území při Q5 , Q20 a Q100  v úseku toku Vltavy a v lokalitě soutoku Vltavy s
Labem 

4. HYDROLOGIE VELKÝCH VOD

4.1. Úvod

Povodňový plán řeší  opatření  potřebná  k odvrácení  nebo zmírnění  povodňových

škod, ke kterým by mohlo dojít zaplavením stavenišť zřízených u jednotlivých stavebních

objektů při provádění revitalizace toku Vltavy. Jedná se především o ohrožení použitých

technických prostředků používaných při revitalizaci a lokalit, ve kterých budou umístěny

zařízení staveniště.

4.2. Hydrologický režim a charakteristika území

Revitalizace  spočívá v úpravě břehů a přiléhající nivy řeky Vltavy  od ř.km 5,6 do ř.km

10,2 . Staveniště se nacházejí v záplavovém území Vltavy. Cílem úprav vodního toku je

zvětšení  (rozšíření)  průtočného  profilu  řeky  Vltavy,  odstranění  koncentračních  hrází,

které při povodních tvoří neprůtočné oblasti a omezují aktivní průtočný profil. Úsek Vltavy

má ponechaný původní spád. Protipovodňové hráze jsou na tomto úseku vzdáleny od

toku až v řádu stovek metrů. Funkčnost tohoto systému je omezena nízkou komunikací

záplavového území a hlavního toku, nevhodným opevněním břehů a absencí mělkých

úseků se štěrkovými náplavy na hlavním toku. Cílem záměru je navrhnout komplexní
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úpravu toku pro zvýšení přirozené funkce ekosystému. V revitalizovaném říčním koridoru

Vltavy bude posílena dynamičnost  ekosystému tak,  že v  závislosti  na úrovni  hladiny

významně naroste plocha sezónně zaplavovaných říčních pláží, bočních tůní a ramen.

Ve vymezeném pásu (tj. tak, aby nebyly ohrožovány sousední pozemky a stavby) budou

umožněny  přirozené  morfologické  procesy,  na  které  je  vázána  existence  cenných

stanovišť. Celkově dojde ke zvýšení morfologicko-ekologické hodnoty území, které posílí

funkčnost nadregionálního biokoridoru, jehož osou je řeka Vltava.

Řeka Vltava

Pro  zatopení  předmětného  území  (podél  laterálního  kanálu  Vraňany  -  Hořín)  je

rozhodující  řekou tok Vltavy.  Pro určení  ohrožených lokalit  v okolí  toku Vltavy jsou

použita záplavová území pro velké vody   Q5, Q20,Q100  a Q2002, zpracované firmou DHI,

a.s.. 

Nebezpečné povodňové průtoky lze v tomto místě očekávat především z regionálních

dešťů, které zasahují velká území, prakticky celé povodí dotčených toků, vyznačují se

denními srážkovými úhrny nad 20 mm celoplošně,  s výrazným orografickým efektem

(vyšší úhrny s rostoucí nadmořskou výškou), dlouhou dobou trvání (řádově desítky hodin

až několik dní). Jejich intenzita je menší než u místních  dešťů,  ale  jejich objem je

značný. Regionální deště doprovázejí oblast tlakové níže, vznikají ve složité oblačnosti

ve frontách. Zvýšené vodní stavy na drobných tocích většinou nepůsobí vážnější potíže,

avšak na větších už ano. Povodňové vlny se vyvíjejí relativně pomalu a jejich vývoj lze

obvykle  poměrně  dobře  předpovídat.  Z  hlediska  možností  ochrany  před  povodněmi

představují  typ povodně, u které lze provádět operativní opatření ke snížení škod ještě

před nástupem povodňové vlny. 

Místní deště představují srážkové epizody krátkého trvání (řádově desítky minut), vysoké

intenzity (nad 20 mm za hodinu), zasahující malou plochu, která zpravidla nebývá větší

než 50 km2. Tyto deště vznikají z ojedinělých místně vyvinutých oblaků typu Cumulus

nebo  Cumulonimbus.  Jejich  následky  mohou  být  místně  katastrofální,  a  to  dokonce

v místech,  kde  není  žádná  vodoteč.  Nedají  se  téměř  vůbec  předpovídat,  respektive

prostorově  a  časově  lokalizovat.  Maximálně  lze  monitorovat  jejich  průběh  pomocí

meteorologických  radarů.  Pokud  se  však  nevyskytují  přímo  na  zájmovém  území

přilehlých  obcí,  ale  v oblastech  výše  položeného  povodí  toku  Vltavy,  lze  postup

povodňových vln z nich vzniklých rovněž předpovídat poměrně dobře. Ohrožení lokální

srážkou je však nepoměrné k rozsáhlé záplavě z hlediska odezvy na regionální dešťové

srážky. Na Vltavě v místě probíhající revitalizace může dojít k zvýšení hladiny i za této

hydrologické situace a vzhledem k tomu, že se jedná o ohrožení  prací probíhajích v

blízkosti  hladiny  toku  je  nutné  počítat  i  s  tímto  nebezpečím  (operativně  záleží  na

momentální situaci na stavbě tzn. rozpracovanosti úprav, která mohou být poškozeny

kontaktem se zvyšující se hladinou v toku Vltavy).  

V  hydrologickém režimu dolního toku Vltavy  a  Berounky byly  zejména v  posledních

desetiletích zaznamenány letní povodně z regionálních dešťů trvajících řádově desítky

hodin a letní povodně na menších přítocích z místních dešťů velké intenzity, které se

promítají  i  v  nížinných  úsecích.  Povodně,  které  vznikly  jako  následek  tání  sněhu  s

výskytem  dešťových  srážek  se  vyskytly  podstatně  méně,  povodně  vzniklé  pouze

ledovými jevy pouze ojediněle a místně.
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Pro hodnocení povodňové ochrany nelze pominout vliv nádrží celé Vltavské kaskády na

transformaci jednotlivých povodní, a tím zvýšení ochrany území obce Nelahozeves a tím

i vodního díla. Je nutné při tom ovšem upozornit, že tento ochranný vliv se projevuje při

povodni do hodnoty cca Q10, a to pouze na Vltavě. Povodně vyskytující se na Berounce

a na Sázavě nejsou Vltavskou kaskádou ovlivněny vůbec. 

Při výskytu větších povodní je v současné době situace v dolní části Vltavy nepříznivější

než před vybudováním Vltavské kaskády.  Došlo  totiž  ke zrychlení  postupu přirozené

povodňové vlny  o cca 10 hodin,  takže pravděpodobnost  střetu kulminujících  průtoků

povodňových vln Sázavy, Vltavy a Berounky je vyšší.

4.3. Zimní režim

Z hlediska možnosti  výskytu  zimních tzv.  "ledových"  povodní,  způsobených  ledovými

jevy není staveniště z Vltavy ohroženo, neboť stavební práce jsou naplánovány mimo

zimní období tzn. ohrožení staveniště ledovými jevy je z tohoto hlediska bezpředmětné. 

4.4. Průtoky a hladiny velkých vod

Základní charakteristická hydrologická data byla převzata z manipulačního řádu vodního
díla Vraňany.

Limnigraf Vraňany ř. km. 11,300

Hydrologické číslo povodí 1-12-02-095
Plocha povodí 28 057,41 km2

Průměrná dlouhodobá roční výška srážek (Hs) 656 mm
Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa) 151,0 m3.s-1

Průměrná roční výška odtoku 170 mm
Průměrný specifický odtok 5,38 l.s-1.km-2

M - denní průtoky (Qmd) v m3. s-1  - bez ovlivnění kaskádou

30 60 90 120 150 180 210 dní

342 237 184 150 124 105 88,1 m3.s-1

240 270 300 330 355 364 dní

74,1 61,7 50,1 38,7 27,6 21,1 m3.s-1

N - leté průtoky (QN) v  m3. s-1

1 2 5 10 20 50 100 N roků

875 1 243 1 800 2 270 2 771 3 490 4 080 Q = m3.s-1

Úroveň hladin v předmětném úseku staveniště (Vltava od ř.km 5,6 do ř.km 10,2)

Staničení Dno Pravý břeh Levý břeh Q5 Q20 Q100 Q2002

(ř.km) (m n.m.) (m n.m.) (m n.m.) (m n.m.) (m n.m.) (m n.m.) (m n.m.)

5,611 155,23 160,58 161,70 162,21 162,94 164,02 164,72

5,810 154,08 160,90 163,68 162,24 162,95 164,02 164,73
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6,012 154,47 160,35 163,99 162,28 162,99 164,03 164,73

6,196 154,61 160,38 163,96 162,44 163,20 164,23 164,96

6,422 154,11 160,68 162,84 162,61 163,40 164,44 165,17

6,602 154,89 162,49 164,90 162,73 163,47 164,52 165,25

6,800 155,09 160,64 163,72 162,73 163,47 164,52 165,25

7,008 156,08 160,84 163,31 162,88 163,65 164,64 165,36

7,200 155,49 161,61 163,38 163,05 163,77 164,72 165,43

7,414 155,85 161,87 163,32 163,22 163,90 164,80 165,50

7,601 156,25 162,22 163,35 163,41 164,06 164,93 165,65

7,813 156,58 165,30 163,91 163,54 164,16 164,99 165,70

8,001 156,82 164,81 163,71 163,66 164,24 165,05 165,75

8,203 156,19 164,82 163,86 163,79 164,35 165,12 165,81

8,414 156,19 162,52 163,76 163,87 164,41 165,17 165,85

8,601 157,10 163,07 163,96 163,98 164,50 165,23 165,90

8,808 156,97 162,68 163,30 164,08 164,57 165,27 165,93

8,998 155,94 162,80 163,55 164,15 164,63 165,30 165,95

9,207 155,77 164,93 164,68 164,22 164,69 165,34 165,98

9,387 155,85 163,19 165,12 164,30 164,78 165,41 166,03

9,615 158,22 163,20 164,55 164,43 164,94 165,55 166,16

9,803 158,00 164,44 164,72 164,53 165,05 165,65 166,25

10,003 157,04 162,80 164,81 164,60 165,13 165,71 166,31

10,209 156,80 163,28 165,19 164,69 165,21 165,80 166,38

5. SITUACE A POPIS STAVBY

Charakteristika staveniště 

Jedná se o novostavbu – přírodě blízkou úpravu vodního toku.

V  rámci  realizace  projektu  budou  provedeny  přírodě  blízké  úpravy  s  cílem  zvýšit

morfologicko-ekologickou  hodnotu  toku  za  současného  zvýšení  kapacity  koryta

(dynamické retence, která je významnější pro malé povodně, s velikostí povodně míra

ovlivnění  klesá).  Vzroste plocha sezónně zaplavovaných říčních pláží,  bočních tůní  a

ramen, budou umožněny přirozené morfologické procesy. Břehové opevnění kamennou

dlažbou bude nahrazeno rozvolněnými a mírnějšími břehy bez ohumusování s lokální

stabilizací žebry z kamenného záhozu nebo nepravidelného balvanitého rastru. Posun

břehových hran do šířky  přinese  významné rozšíření  pásma sezónně  obnažovaných

pláží v režimu m-denních průtoků. Materiál získaný z rozebrání stávajících dlažeb bude

využit  pro vytvoření ploch kamenných pohozů, které budou sloužit  pro dílčí stabilizaci

ploch  periodicky  obnažovaných  pláží  a  rovněž  poslouží  k  diverzifikaci  proudění  v

břehových  partiích,  zajistí  diverzitu  substrátu.  Dřevní  hmota  získaná  z  kácení  bude

stabilizována záhozem a bude uložena do břehových partií, kde podpoří lokální erozi a

sedimentaci,  čímž  budou  vytvořeny  vhodné  podmínky  pro  reprodukci  ryb  a  jejich

juvenilní stádia. Odkryté rostlé a méně úživné zeminy jsou klíčové pro odvrácení nástupu
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konkurenčně silných nitrofilních druhů,  jejichž  nástup není  žádoucí  pro revitalizované

plochy, naopak jsou vytvořeny vhodné podmínky pro šíření konkurenčně slabších druhů

vázaných  na  méně úživný  substrát  –  např.  snaha  o  navrácení  geneticky  původního

topolu černého,  pro jehož přirozené šíření  jsou klíčové dočasné štěrkové a kamenité

povrchy  v  blízkosti  říční  hladiny,  povrchy  aktivované  povodněmi,  aj.  Po  odstranění

koncentračních  hrází  budou  v  přímé  vazbě  s  hladinou  v  toku  včetně  migračního

propojení.  Nejníže  položené  plochy  budou  tvořit  boční  ramena  řeky  případně  tůně

napojené na tok pouze za povodní. Z koncentračních hrází budou částečně ponechány

nízké ploché základy štěrkových lavic a štěrkopísčitých pláží. Přínosem tohoto propojení

bude omezení  sedimentace za koncentračními  hrázemi  a  díky dynamickým účinkům

povodňového  proudění  budou  plochy  pod  vlivem  povodňových  disturbancí.

Charakteristické příčné řezy staveništěm jsou uvedeny v příloze povodňového plánu.

Stavba je   členěna na stavební objekty (SO):

Stavba je členěna na 4 stavební objekty:

SO 01 Levý břeh pod Lužcem
SO 02 Pravý břeh pod přívozem
SO 03 Pravý břeh nad přívozem
SO 04 Levý břeh nad Lužcem

SO 01 Levý břeh pod Lužcem

Stavební objekt se nachází na levém břehu Vltavy na ř. Km 5,63- 7,42. Zdola je SO

zakončen balvanitým výhonem v ř km 5,63 se stabilizovanou dřevní hmotou získanou z

kácení.  Navazující  navrhované  úpravy  v  ř.  km  5,63  –  5,81  spočívají  v  odstranění

opevnění břehu a snížení úrovně terénu horní břehové hrany o 1 – 1,5 m, čímž dojde k

obecnému zlepšení interakce mezi hlavním tokem a čtyřmi bočními tůněmi.  opevnění,

vytvoření mělkovodního pásma a přibližně 10 m širokého pásu periodicky obnažovaných

pláží,  ve  sklonu  1:5  –  1:20.  Na  pozvolně  svahovanou  plochu  pláží  navazuje  nově

vytvořený  břeh  o  průměrném  sklonu  1:3  -  1:4.  Profil  nově  vytvořeného  břehu  bude

stabilizován pouze v základních parametrech ve vzdálenostech 60 – 100 m 12 žebry z

kamenného záhozu.  Materiál  získaný z  rozebrání  stávajících dlažeb  bude využit  pro

vytvoření  ploch  kamenných  pohozů,  které  budou  sloužit  pro  dílčí  stabilizaci  ploch

periodicky obnažovaných pláží a rovněž poslouží k diverzifikaci proudění v břehových

partiích.  Ve vyznačených  místech na koordinační  situaci  bude  využita  dřevní  hmota,

která bude stabilizována kamenným záhozem popř.  zakotvením do terénu.  odtěží  se

terén a bude vytvořen periodicky zaplavovaný pás šířky 15 - 20 m, který bude tvořen

rostlými štěrkopísky a bude v základních parametrech stabilizován kamennými záhozy a

pohozy získanými při rozebrání stávajících dlažeb. Tento pás bude podélně rozčleněn

trvale zaplavenými sníženinami,  čímž budou de facto vytvořeny 4 ostrovy.  Za pásem

štěrkopísčitých ostrovů bude vytvořeno boční rameno v šířce ve dně přibližně 10 m a na

stávající terén bude navázáno břehem ve sklonu přibližně 1:3. Břeh bude stabilizován

žebry z kamenného záhozu pouze v základních parametrech a bude sloužit  pouze k

mírnému  usměrňování  samovolného  vývoje  toku.  Ve  vyznačených  místech  na

koordinační  situaci  bude  využita  dřevní  hmota,  která  bude  stabilizována  kamenným

záhozem popř. zakotvením do terénu.
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SO-02 Pravý břeh pod přívozem

Navrhovaný stavební  objekt  se nachází na pravém břehu Vltavy na ř.  Km 7,40-8,21.

Zdola  je  SO zakončen  sejmutím úživných  zemin  a  vytvořením  obnažované  a  trvale

zatopené pláže (ř. Km7,40 – 7,43). Navazující navrhované úpravy v ř. km 7,43 - 7,90

spočívají v odstranění opevnění břehu, posunu horní břehové hrany o 15 – 20 m od toku

a vytvoření  půdorysně nepravidelné periodicky obnažované pláže a několika  bočních

tůní vč. instalace stabilizované dřevní hmoty získané z kácení. Na tomto 470 m dlouhém

úseku navazuje opevnění břehu těžkým kamenným záhozem z důvodu stabilizace trasy

koryta, ke kterému přiléhá polní cesta. Úpravy v ř.  km 7,90 -8,21 spočívají v posunu

horní břehové hrany o 20-50 m, čímž bude zásadně zvětšen průtočný profil. Profil nově

vytvořeného  břehu  ve  sklonu  1:3  –  1.5  bude  stabilizován  pouze  v  základních

parametrech 6 žebry z kamenného záhozu. Na břeh navazuje plochý, mírně svahovaný

prostor obnažených rostlých štěrkopísků, který je rozčleněn bočními tůněmi a bočním

ramenem.  Materiál  získaný  z  rozebrání  stávajících  dlažeb  bude  využit  pro  vytvoření

ploch  kamenných  pohozů,  které  budou  sloužit  pro  dílčí  stabilizaci  ploch  periodicky

obnažovaných pláží a rovněž poslouží k diverzifikaci proudění v břehových partiích. Ve

vyznačených  místech  na  koordinační  situaci  bude  využita  dřevní  hmota,  která  bude

stabilizována kamenným záhozem popř. zakotvením do terénu.

SO 03 Pravý břeh nad přívozem

Navrhovaný stavební objekt se nachází na pravém břehu Vltavy na ř. Km 8,28- 9,57.

Zdola je SO zakončen opevněním břehu z kamenného záhozu (v ř km 8,28-8,30), které

je  navrženo  s  ohledem  na  připravovanou  realizaci  lávky  v  Lužci  nad  Vltavou,  s

předpokladem, že lávka bude realizována dříve než Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín.

V ř.km 8,30 – 8,82 je navržena úprava břehu, která spočívá v odstranění stávajícího

opevnění,  vytvoření  mělkovodního  pásma a přibližně  10 m širokého pásu periodicky

obnažovaných  pláží,  ve  sklonu  1:5  –  1:20.  Na  pozvolně  svahovanou  plochu  pláží

navazuje nově vytvořený břeh o průměrném sklonu 1:3 - 1:4. Profil nově vytvořeného

břehu bude stabilizován pouze v základních parametrech 9 žebry z kamenného záhozu.

Přibližně v km 8,7 bude napojena oddělená boční tůň na hlavní koryto.  Úpravy v horní

části  SO 03  (ř.  km 8,83-9,57)  spočívají  především v  odstranění  podélné  hráze  a  8

příčných  hrází,  které  omezují  průtočnost  za  povodní.  Vzniklý  prostor  bude  v  bližší

interakci s hlavním tokem – zvýšená frekvence zaplavování  a odstranění  bariéry pro

vodní živočichy. Pod příčnou hrází u ČS Bukol (ř. km cca 9,22) bude, kromě odstranění

hrází,  vytvořeno  7  drobnějších  poříčních  tůní  oddělených  od  hlavního  toku,  což  je

navrženo jako opatření pro obojživelníky. Příčná hráz u čerpací stanice Bukol (ř. km cca

9,22) bude snížena o 1 -1,5 m na úroveň 160,50 m n. m. a bude opevněna kamenem z

rozebraného opevněné břehů. Odběrný objekt a potrubí do ČS Bukol bude zachován a v

blízkosti  trasy potrubí  nebudou  prováděny zemní  práce ani  pojezd  mechanizace.  Za

účelem zlepšení  podmínek pro  odběr  vody pro  závlahy je  v  tomto úseku  větší  část

materiálu  získaného  z  odstranění  hrází  použita  do  koryta  Vltavy  –  vytvořením

nasypaných pláží místy opevněnými kamennými záhozem je zúžen průtočný profil  za

běžných a nižších průtoků, což přináší zvýšení úrovně hladiny. Odstraněním hrází je pro

vyšší  průtoky  naopak  vytvořen  kapacitnější  průtočný  profil,  což  představuje  snížení

úrovně hladiny při vyšších průtocích.
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Hrana přiléhající k polní cestě je stabilizována kamennou dlažbou nasucho, toto skryté

opevnění  zůstane zachováno,  v místech odstraňovaných příčných hrází  budou břehy

opevněny kamenným záhozem. V ř.km 9,3 – 9,57 je navrženo boční rameno, pro které

bude, kromě odstranění hrází, částečně snížen terén v tůních. Mezi bočním ramenem a

hlavním  tokem  bude  ponechán  ostrov  –  mírně  svahovaná  periodicky  zaplavovaná

plážová plocha, která bude místy opevněna kamenným záhozem a pohozy

Materiál  získaný  z  rozebrání  stávajících  dlažeb  bude  využit  pro  vytvoření  ploch

kamenných  pohozů,  které  budou  sloužit  pro  dílčí  stabilizaci  ploch  periodicky

obnažovaných pláží a rovněž poslouží k diverzifikaci proudění v břehových partiích. Ve

vyznačených  místech  na  koordinační  situaci  bude  využita  dřevní  hmota,  která  bude

stabilizována kamenným záhozem popř. zakotvením do terénu.

SO 04 Levý břeh nad Lužcem

Navrhovaný stavební objekt se nachází na levém břehu Vltavy na ř. Km 9,47 – 10,20. Ve

spodní  části  bude  vytvořeno  širší  mělkovodní  pásmo  a  periodicky  zaplavovaná  pláž

tvořená odtěžením levého břehu a částečným násypem štěrkopísků do koryta. Dále je

navržena  úprava  břehu,  která  spočívá  v  odstranění  stávajícího  opevnění,  vytvoření

mělkovodního pásma a přibližně 6 -10 m širokého pásu periodicky obnažovaných pláží,

ve sklonu 1:5 – 1:10. Na několika místech je plážový úsek přerušen bočními klky, které

tvoří  klidové úseky v rámci  průtočného profilu  Na pozvolně svahovanou plochu pláží

navazuje  nově  vytvořený  břeh  o  průměrném  sklonu  1:3  -  1:5.  Materiál  získaný  z

rozebrání stávajících dlažeb bude využit pro vytvoření ploch kamenných pohozů, které

budou sloužit pro dílčí stabilizaci ploch periodicky obnažovaných pláží a rovněž poslouží

k diverzifikaci proudění v břehových partiích. V horní části SO 04 (ř. km 9,98 – 10,20)

bude  odstraněno  stávající  opevnění  levého  břehu,  odtěží  se  terén  a  bude  vytvořen

periodicky  zaplavovaný  pás  (ostrov)  šířky  10  –  15  m,  který  bude  tvořen  rostlými

štěrkopísky a bude v základních parametrech stabilizován kamennými záhozy a pohozy

získanými  při  rozebrání  stávajících  dlažeb.  Za  pásem štěrkopísčitým ostrovem bude

vytvořeno  boční  koryto  v  šířce  ve  dně  přibližně  8-10  m  a  na  stávající  terén  bude

navázáno břehem ve sklonu přibližně 1:3. Břeh bude stabilizován žebry z kamenného

záhozu pouze v základních parametrech a bude sloužit pouze k mírnému usměrňování

samovolného vývoje toku. Ve vyznačených místech na koordinační situaci bude využita

dřevní hmota, která bude stabilizována kamenným záhozem popř. zakotvením do terénu.

Stavba proběhne v období běžných průtoků v korytě řeky Vltavy. Je nezbytné sledovat

vodní stav v řece, být v případě potřeby ve spojení s Povodňovou komisí ORP Kralupy

nad Vltavou a v případě nebezpečí rozlivu zajistit včasné vyklizení a zajištění staveniště.

Pro stavbu bude zpracován havarijní a povodňový plán.

Stavba bude probíhat po etapách v období přibližně 10/2018 – 10/2020.

Etapizace výstavby bude vycházet z podmínek pro realizaci stavby. Zejména:

- Kácení bude probíhat mimo vegetační období

- Práce, které zasahují do míst výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (tůně

Bukol) budou probíhat v povoleném období

- Intenzita odvozu přebytečných zemin nepřekročí podmínky správce komunikací a

DIO, které zhotovitel stavby projedná s dopravním inspektorátem
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S  ohledem  na  umístění  stavby  v  záplavovém  území  není  přípustné  skladovat

rozplavitelné materiály a materiály,  které by mohly zhoršit  průběh povodně.  Dočasné

uskladnění  materiálů  bude  zajištěno  v  rámci  zajištění  staveniště.  Přebytečný

nekontaminovaný výkopek bude odvezen na místa terénních úprav, rekultivací, skládek

nebo k dalšímu využití.

Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště je navrženo umístit v blízkosti stavby na pozemcích Povodí Vltavy,

státní podnik v rámci dočasného záboru pozemků. S ohledem na rozsáhlost území se

předpokládá více  ploch pro  zařízení  staveniště v  rámci  jednotlivých  etap prací.  Jsou

navrženy pozemky na levém břehu p.č. 625/5 v k.ú. Vraňany, p.č. 1973 v k. ú. Lužec nad

Vltavou, a na pravém břehu pozemky p.č. 831/7 a 831/11 v k. ú. Bukol.

Umístění  zařízení  staveniště  je  zřejmé  z  koordinačních  situací  uvedených  v  příloze

povodňového plánu. 

Hlavními částmi stavebního zařízení jsou:

 kontejner pro sklad a kancelář zhotovitele

 sanitární zařízení (mobilní chemické toalety)

 zásobování el. proudem,(diesel agregát)

Dotčené pozemky stavbou tzn. zařízením staveniště budou uvedeny do původního stavu

(zatravněny). 

Zařízení staveniště v minimálním rozsahu včetně sociálního zařízení (mobilní WC) bude

ve více místech (vzhledem k rozlehlosti stavby) situováno pokud možno v bezprostřední

blízkosti staveniště. Vzhledem ke skutečnosti,  že stavby jsou umístěny v záplavovém

území je možné mít na staveništi stavební materiály přibližně v množství denní spotřeby.

Technické  prostředky  po  ukončení  denních  prací  musí  být  vymístěny  mimo

bezprostřední ohrožení záplavou. 

Umístění zařízení staveniště bude upřesněno dle možností konkrétně vybraného

zhotovitele  stavby  před  zahájením  stavebních  prací  a  v  souladu  s  požadavky

správce toku.

6. POPIS OBJEKTU Z HLEDISKA PROTIPOVODŇOVÉ BEZPEČNOSTI

Terén v     místě předmětné lokality je plochý a nadmořské výšky se pohybují  od

Vraňan směrem k Hořínu okolo 160 - 165 m n.m.    Navržená opatření se nacházejí v

záplavovém území Vltavy.   K vybřežování mimo koryto zde dochází již při průtoku

cca Q1 (viz.  mapy záplavového území pro QN uvedené v příloze povodňového

plánu).  Výšky  hladin  při  průtocích  QN  jsou  uvedeny  v  povodňovém  plánu  v

kapitole  4.  HYDROLOGIE  VELKÝCH  VOD  –  v  odstavci  4.4  Průtoky  a  hladiny

velkých vod.

Pro  zatápění  stavebních  objektů  je  rozhodující  vybřežení  z  přilehlého  toku  Vltavy.

Vzhledem k charakteru stavebních prací, které probíhají v těsné blízkosti hladiny toku

musí být staveniště postupně vyklizeno při změně setrvalého stavu hladiny a průtoků

(hladina  ve  Vltavě  umožňující  bezpečné  provádění  stavebních  prací)  na  stoupající

tendenci a to především od technických prostředků, a pokud to časový harmonogram

dovolí bude provedeno i optimální zabezpečení provedených prací. 

strana    12



Povodňový plán pro stavbu „Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín“ - Vltava v úseku od ř.km 5,6 do ř.km 10,2 

V dolní části toku Vltavy tzn. je třeba sledovat též zpětné vzdutí  vody z Labe, neboť

předmětná lokalita je nedaleko soutoku Vltavy s Labem a případné zpětné vzdutí z Labe

vytvoří vlnu, která ohrozí provádění stavebních prací a to i v případě normální průtočné

situaci na Vltavě (praktická zkušenost z minulé červnové povodně z roku 2013, která

způsobila  nátrže  na  hrázi  přilehlého  laterálního  kanálu).  Vývoj  průtoků  na  Labi

charakterizuje hlásný profil „A“ v Mělníku, kde je třeba denně sledovat změnu setrvalého

stavu na stoupající tendenci, což umožní s předstihem vyklidit ohrožený stavební objekt. 

Realizací revitalizace bude zvýšena kapacita koryta.a při  povodňových průtocích dojde

ke snížení hladiny v celém posuzovaném úseku. Pro zástavbu v záplavovém území z

realizace stavby vyplývá příznivý efekt stavby ve snížení hladiny povodňových průtoků.

Prognózu vývoje stavů a průtoků v úseku staveniště je třeba operativně posuzovat s

momentálním stavem prací na stavebních objektech a dle předpovědi velikosti povodně

sestavit harmonogram evakuace technických prostředků a harmonogram zabezpečení

provedených prací  (po konzultaci  se správcem toku z  hlediska  účelnosti  ochrany ve

vztahu k velikosti povodně).

Stavební práce musí být s předstihem postupně ukončovány ve vazbě na postupně se

zvyšující hladinu Vltavy (identifikován nárůst hladiny na staveništních vodočtech).

Z hlediska zajištění bezpečného průběhu evakuace s přiměřenou rezervou je stanoveno

ohrožení staveniště (břehů na nichž jsou umístěna zařízení staveniště) a s ním spojená

evakuace na dosažení průtoku 450 m3 . s-1 v hlásném profilu „A“ Chuchle (v Praze), což

představuje časový předstih před dosažením staveniště cca 6 hodin (doběhová doba

povodňového průtoku). Je třeba počítat s nárůstem průtoků k hodnotě Q1 (875   m3 . s-1) v

lokalitě staveniště přítokem z mezipovodí, který může výrazněji narůst vlivem výpadku

extrémních dešťových srážek do předmětného povodí.

Záplavové mapy pro ohrožovaný úsek staveniště jsou uvedeny v příloze povodňového

plánu (rozliv Vltavy od Vraňan po Zálezlice).

PŘÍSTUPOVÉ A  EVAKUAČNÍ CESTY

Příjezdy na staveniště

Trasy přístupových  respektive  ústupových cest  jsou  uvedeny v  příloze povodňového

plánu (mapa dopravních cest).

Ohrožení  přístupových respektive ústupových cest  je  již  průtoky v  hodnotě cca Q1  a

vyššími.  Mapa záplavového území je uvedena v příloze povodňového plánu a je z ní

zřejmé,  že  průtoky  v  hodnotě  cca  Q1  až  Q5 zaplavují  pravý  břeh  Vltavy  sice

diskontinuálně,  ale  v  širokém rozsahu.  Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  stavební  práce

budou muset být, vzhledem k jejich charakteru a způsobu provádění, ukončeny daleko

dříve  před  vybřežením  Vltavy  doporučujeme  provést  evakuaci  staveniště  a  zařízení

stavenišť  v  předstihu  před  dosažením  Q1  (875  m3 .  s-1),  neboť  při  předpokladu,  že

zvýšené vodní stavy ve Vltavě  budou doprovázeny extrémnějšími dešťovými srážkami,

může dojít k rozbahnění ústupových cest po březích Vltavy, což může být pro průjezd

těžké techniky limitující. 
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B. ORGANIZAČNÍ  ČÁST

1. HLÁSNÁ A POVODŇOVÁ SLUŽBA

Ochrana před povodněmi je věcí jednotlivých dotčených fyzických a právnických osob.

Povodňová služba včetně zajišťování informací o stavech a průtocích na Vltavě

pro předmětnou stavbu bude organizována zhotovitelem stavby.

Povodňová  komise  obce  Lužec  nad  Vltavou  a  ORP  Kralupy  nad  Vltavou  informuje

vlastníky  (správce)  nemovitostí  v záplavovém  území  o  vzniku  povodně  v souladu  se

svým povodňovým plánem.

ZHOTOVITEL STAVBY

Zhotovitel stavby (stavbyvedoucí) vyhlásí při zvyšujících se vodních stavech příslušný

stav povodňové aktivity pro staveniště a zároveň zajistí  stálou službu z vedoucího a

členů povodňové čety, která bude zajišťovat hlídkovou činnost a následující opatření:

Zavedení povodňového deníku (příloha povodňového plánu), kde budou zapisovány tyto

údaje: 

- všechna provedená opatření ochrany před povodněmi,

- stavy  a  průtoky  na  Vltavě  na  limnigrafických  stanicích  „A“  Praha  Chuchle,  „A“

Vraňany  (na Vltavě) a „A“ Mělník (na Labi – možnost zpětného vzdutí při povodni z

Labe) - četnost za normální průtokové situace bude minimálně 1 x denně, v případě

nárůstu stavů a průtoků četnost stanoví stavbyvedoucí na základě potřeby za dané

hydrologické  situace,  informace  o  dosažených  vodních  stavech  a  průtocích  a

předpokládaném vývoji je možno získat na VD Vraňany případně na  www.pvl.cz

nebo www.chmi.cz   (včetně předpovědi počasí) a informace o vývoji průtoků na Labi

na  www.pla.cz ,  v případě  nedostupnosti  Internetu  dotazem  přímo  na

vodohospodářském  dispečinku  Povodí  Vltavy,  státní  podnik   v  Praze  nebo  na

vodohospodářském dispečinku Povodí Labe, státní podnik v Hradci Králové

  -    znění všech přijatých a odeslaných zpráv týkajících se ochrany před povodněmi

POZOR ! KAŽDÝ ZÁPIS V POVODŇOVÉM DENÍKU MUSÍ BÝT PODEPSÁN

2. VYHLAŠOVÁNÍ STUPŇŮ POVODŇOVÉ AKTIVITY

2.1. Ochrana přilehlého území

Povodňový orgán ORP Kralupy nad Vltavou na Vltavě (a ORP Mělník na Labi) ve spolupráci

s  vodohospodářským  dispečinkem  Povodí  Vltavy,  státní  podnik  a  vodohospodářským

dispečinkem  Povodí  Labe,  státní  podnik  vyhlásí  při  zjištěném  zvýšeném  vodním  stavu

příslušný stav povodňové aktivity na Vltavě a Labi.

Úsek řeky Vltavy v profilu staveniště je zařazen do povodňového úseku Vltavy od Vraňan

po ústí Vltavy. Platí pro něj stupně povodňové aktivity, které se určují podle limnigrafické

stanice (hlásný profil „A“) Vraňany takto:
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VRAŇANY (VLTAVA) 

Stupeň p.a. Stav vodočtu (cm) Průtok (m3 . s-1)
I. st. bdělost 370 590

II. st. pohotovost 510 935
III. st. ohrožení 610 1400

Pro stanovení stupňů povodňové aktivity pro staveniště je použit hlásný profil „A“ Praha

Chuchle,  který  umožňuje  cca 6 hodinový  předstih  pro dosažení  limitních  hodnot  pro

staveniště. Platí pro něj stupně povodňové aktivity,  které se určují podle limnigrafické

stanice (hlásný profil „A“) Praha Chuchle takto :

PRAHA CHUCHLE (VLTAVA) 

Stupeň p.a. Stav vodočtu (cm) Průtok (m3 . s-1)
I. st. bdělost 128 450

II. st. pohotovost 223 1000
III. st. ohrožení 306 1500

Poznámka. Vzhledem k měnícím se křivkám je pro vyhlášení stupňů rozhodující průtok 
v m3.s-1.

Poznámka. Výše uvedené stupně povodňové aktivity jsou převzaty z odborných pokynů 

ČHMÚ – evidenční listy hlásných profilů.

UPOZORNĚNÍ!

DOSAŽENÍ III. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY- OHROŽENÍ - JE PODLE ZPRACOVANÉHO
PRŮBĚHU  TEORETICKÉ  POVODŇOVÉ  VLNY  A  PODLE  VYHODNOCENÍ  PRŮBĚHU
POVODNĚ  08/2002  ZÁLEŽITOSTÍ  28  -  33  HODIN,  PŘI  EXTRÉMNÍCH  SRÁŽKÁCH  NA
MEZIPOVODÍ I DŘÍVE.

Úsek řeky Labe u ústí Vltavy je zařazen do povodňového úseku Labe od ústí Vltavy po

ústí  Ohře. Platí  pro něj stupně povodňové aktivity,  které se určují  podle limnigrafické

stanice (hlásný profil „A“) Mělník takto:

MĚLNÍK (LABE) 

Stupeň p.a. Stav vodočtu (cm) Průtok (m3 . s-1)
I. st. bdělost 400 815

II. st. pohotovost 500 1190
III. st. ohrožení 550 1410

2.2. Ochrana staveniště 

Stupně povodňové  aktivity  pro  staveniště  vyhlašuje  na základě  dosaženého  vodního

stavu  na  staveništních  vodočtech  ve  Vltavě  a  dle  vodočtu  hlásného  profilu  Praha

Chuchle stavbyvedoucí nebo jeho zástupce případně vedoucí povodňové čety nebo jím

určená  osoba.  O   vyhlášení  stupně  povodňové  aktivity  se  provede  záznam  v

povodňovém deníku.
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STUPNĚ  POVODŇOVÉ  AKTIVITY  PRO  STAVENIŠTĚ  JSOU  STANOVENY
NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:

Komentář ke stanovení SPA pro staveniště:

První  stupeň povodňové aktivity je stanoven průběžně s  ohledem na kontinuální

získávání informací o vývoji hydrometeorologické situaci, která výrazně ovlivní průtočnou

situaci v profilu staveniště ve Vltavě případně v Labi a umožní tak získat co nejdelší

předstih  před  dosažením  limitních  stavů  pro  ohrožení  staveniště  a  zorganizování

zastavení stavebních prací a provedení evakuace zařízení stavenišť s přilehlých břehů

Vltavy. S ohledem na skutečnost, že stavební práce probíhají v blízkosti hladiny Vltavy a,

že provádění   těchto  prací  ovlivňuje  stoupající  průtok v  přilehlé  Vltavě (její  rozliv  na

svahy koryta  toku a  následně  do okolního terénu na přilehlé  břehy případně  zpětné

vzdutí  z  Labe)  je  třeba  změnu setrvalé  situace  zachytit  co  nejdříve  a  tím  získat  co

nejdelší čas na provedení zabezpečení rozpracovaných stavebních objektů a zajištění

organizace evakuace pracovníků, strojů, technických prostředků a stavebních materiálů

v případě nepříznivého vývoje hydrometeorologické situace.

Druhý  stupeň  povodňové  aktivity  je  vyhlášen  při  dosažení  limitu  +  0,3  m nad

hladinou  umožňující  bezpečné  provádění  stavebních  prací  (vyznačen  na

staveništním vodočtu osazeném u jednotlivých stavenišť). 

Vyhlášení ohrožení je podmíněno dosažením limitního stavu na staveništním vodočtu

(červená  značka  označující  vzestup  vody  v  toku  Vltavy  o  +30  cm  oproti  stavu

umožňujícímu  bezpečné  provedení  stavebních  prací).  Tento  limit  představuje  přímé

ohrožení prací probíhajících v korytě toku Vltavy (a to také z hlediska zajištění kvality

prováděných prací).  Tento stav představuje pro staveniště reálné nebezpečí z hlediska

ohrožení prací probíhajících v úrovni hladiny vody při realizaci revitalizačních stavebních

prací. Proto je nutné sledovat pečlivě vývoj zvyšujících se vodních stavů s výhledem na

prognózu dosažení  Q1  (ohrožení  přilehlých  břehů Vltavy  tz.  ústupových cest)  a včas

provést  zabezpečení  již  provedených prací  na  stavbě a současně  zajistit  bezpečné

opuštění ohrožených prostorů pracovníky, kteří provádějí stavební práce. Kritický stav je

vyznačen na staveništním vodočtu červenou značkou umístěnou na vodočtu a to + 30

cm nad stavem hladiny umožňující bezpečné provádění stavebních prací.

Za  této  situace  bude  sestaven  dle  aktuální  situace  na  stavbě  (rozsahu  použitých

technických prostředků a stavu prací na stavebních objektech) harmonogram evakuace

a  harmonogram  zabezpečovacích  prací  a  v  případě  nepříznivého  vývoje

hydrometeorologické  situace  bude  provedeno  zabezpečení  staveniště  a  postupně

přerušeny stavební práce, neboť při změně tendence stavů a průtoků ve Vltavě nebude

mnoho  času  na  provedení  příslušných  prací  za  stoupající  hladiny  v  toku  Vltavy. S

evakuací  lze  vyčkat  do  dosažení  rozlivu  k  břehovým  hranám  a  reálnému  ohrožení

ústupových cest.

Třetí  stupeň povodňové aktivity je vyhlášen při dosažení průtoku 450  m3 .  s-1  v

hlásném profilu Praha Chuchle v kombinaci s vydáním prognózy na další stoupání

stavů a průtoků ve Vltavě – tento průtok představuje v kombinaci s nátokem z

mezipovodí přímé ohrožení břehů Vltavy přiléhajících ke staveništi (na nich jsou

umístěna jednotlivá zařízení staveniště) .

V souvislosti s prognózou na další stoupání vody v toku Vltavy (k vybřežení na přilehlé

břehy Vltavy  v  úseku  staveniště)  představuje  tento  stav  potřebnou  časovou  rezervu
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nutnou  k  zorganizování  evakuace  pracovníků,  technických  prostředků,  stavebních

materiálů  používaných  na  stavbě  včetně  evakuace  zařízení  stavenišť  do  míst  mimo

ohrožení stoupající vodou z Vltavy nebo v důsledku zpětného vzdutí vody z Labe.  Za

této  situace  bude  zřejmé,  že  dojde  k  ohrožení  zařízení  stavenišť  umístěných  na

přilehlých březích Vltavy a vyklizení  technických prostředků a stavebních materiálů a

evakuace pracovníků nebude zbytečná.

ROZHODUJÍCÍ VODOČET PRO STAVENIŠTĚ

Stupeň p.a. Stav na staveništním vodočtu / Stav vodočtu Praha
Chuchle (cm/m3 . s-1)

I. st. bdělost Průběžně
     

II st. pohotovost Dosažení limitu + 0,3 m nad hladinou umožňující
bezpečné provádění stavebních prací (vyznačen

červenou barvou na staveništním vodočtu
osazeném u jednotlivých stavenišť)

III. st. ohrožení Dosažení 128 cm / 450 m3 . s-1 na 
HP Praha - Chuchle

v kombinaci s vydáním prognózy na další
stoupání stavů a průtoků ve Vltavě*)

 
*)   v  případě mimořádné události  bude vyhlášen stupeň ohrožení  při  dosažení
hladiny ve Vltavě – 0,2 m pod úrovní břehové hrany na staveništním vodočtu u
příslušného stavebního objektu (vyznačen žlutou barvou)

Ochrana staveniště spočívá v zorganizování  hlídkové služby a povodňové čety,  která

zajišťuje organizaci a provedení preventivních opatření protipovodňové ochrany.

Dále  se  jedná  o  zorganizování  prací,  které  zajistí  provedení  preventivních  a

zabezpečovacích opatření  určených k minimalizaci  škod vzniklých při  zaplavení

dané lokality povodňovým průtokem a v provedení základních prací po opadnutí

povodně  ve  smyslu  činností  uvedených  v kapitole  „Činnost  při  jednotlivých

stupních povodňové aktivity“.  
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3. ČINNOST PŘI JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH POVODŇOVÉ AKTIVITY

3.1. Obecné doporučení

Uzavřít pojistku s některým pojišťovacím ústavem proti ohrožení staveniště velkou vodou.

3.2. Technické a dokumentační zázemí

- povodňový plán

- projektová dokumentace

- podmínky předání staveniště

3.3. Preventivní opatření

- 1  x  denně  stavbyvedoucí  nebo  jím  pověřená  osoba  nebo  jeho  zástupce  zjistí

informace o  vývoji  hydrometeorologické  situace v toku Vltavy a  toku Labe  na VD

Vraňany nebo na Internetu adresa – v případě Vltavy www.chmi.cz nebo www.pvl.cz a

v  případě  Labe  na  www.pla.cz a  údaje  včetně  stavu  a  průtoku  vody  na  vodočtu

hlásného profilu „A“Praha Chuchle (Vltava), „A“ Vraňany (Vltava) a „A“Mělník (Labe)

zapíše do stavebního deníku 

- průběžně sleduje stav vody na staveništních vodočtech a minimálně 1 x denně

provede  zápis  do  stavebního  deníku  o  zjištěných  stavech  a  dalších

skutečnostech souvisejících se sledováním hladiny vody ve Vltavě

-

- průběžně sleduje možnost příjmu varovné informace o možnosti vzniku extrémních

hydrometeorologických jevů – www.chmi.cz

- hrozí  –  li  reálné  nebezpečí  výskytu  extrémního  hydrometeorologického  jevu

v předmětné lokalitě (vydána výstraha ČHMÚ) a následné zvýšení průtoků na

Vltavě nesmí být zahájeny práce na staveništi ohroženém stoupající vodou

- před zahájením stavebních prací stavbyvedoucí zajistí osazení staveništních

       vodočtů u jednotlivých stavebních objektů s vyznačením druhého stupně       

       povodňové aktivity (červená barva v úrovni + 0,3 m nad hladinou vody

       umožňující bezpečné provádění stavebních prací) a s vyznačením třetího

       stupně povodňové aktivity  (žlutá barva v úrovni - 0,2 m pod úrovní břehové

       hrany u příslušného stavebního objektu)  

- před  zahájením  stavebních  a  montážních  prací  apod.  zajistit  informace  o  vývoji

hydrometeorologické  situace  v dané  lokalitě  a  v případě  prognózy  na  dosažení
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extrémních dešťových a průtokových jevů práce nezahajovat a raději harmonogram

prací upravit a posunout do klidnějšího období

- 1 x měsíčně ověří platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na

personální obsazení povodňové čety a telefonní spojení

- průběžně  kontrolovat  průjezdnost  ústupových  cest  pro  technické  prostředky

používané v  různých časových etapách realizace stavebních prací

- používat   v   areálu  potenciálně ohroženého staveniště pouze nejnutnější  materiál,

mechanizaci a technické prostředky s ohledem na jejich případný odvoz před povodní

- nebezpečné látky včetně ropných produktů nesmí být skladovány v blízkosti

toku

- před zahájením stavebních  prací ověřit  platnost  všech  údajů  v  povodňovém

plánu, zejména s  ohledem na personální obsazení povodňové čety a telefonní

spojení.

3.4.  1. STAV BDĚLOSTI

Dosažen (vyhlášen) průběžně (při předání staveniště). 

Denně se sleduje vývoj hydrometeorologické situace a provádí se zápis do stavebního

deníku  o  výše  uvedených  skutečnostech.  Stavbyvedoucí  zajistí  denní  sledování

staveništních vodočtů a vývoje hydrometeorologické situace a průběžné sledování stavu

vody ve Vltavě a na Labi (hlásné profily „A“ Praha Chuchle (Vltava), „A“ Vraňany (Vltava) a

„A“ Mělník (Labe) a v povodí nad staveništěm a provádí zápis do stavebního deníku o

výše  uvedených  skutečnostech.  Stavbyvedoucí  průběžně  plní  preventivní  opatření

uvedená v povodňovém plánu.

Stavbyvedoucí  zajistí  snadnou dostupnost povodňového plánu pro vedoucího povodňové

čety  a  seznámí  jej  s aktuální  situací  a  v případě  potřeby  aktivizuje  povodňovou  četu.

Stavbyvedoucí průběžně zajišťuje dostupnost případně pohotovost  obsluh mechanizmů

nacházejících se na staveništi.  Dle hydrometeorologické prognózy stavbyvedoucí  zváží

postup  stavebních  prací  a  případně  upraví  harmonogram  stavebních  prací  (možnost

následné evakuace staveniště) s ohledem na dosažení dalších stupňů povodňové aktivity.

Případně harmonogram stavebních prací upraví tak, aby ohrožované práce byly ukončeny

před ovlivněním stoupající vodou např. při náhlé změně počasí, tzn. při vzniku extrémního

hydrometeorologického jevu.

V případě  příjmu  varovné  informace  a  možnosti  výskytu  extrémního

hydrometeorologického  jevu  stavbyvedoucí  upraví  časový  harmonogram  prací

probíhajících  na  stavbě  a  ostatních  prací  tak,  aby  byly  ukončeny  před  ovlivněním

stoupající  vodou, tzn. při reálném vzniku extrémního hydrometeorologického jevu, který

bude příčinou vybřežení vody z Vltavy na přilehlé břehy nebo při stoupání hladiny, které

způsobí zpětné vzdutí vody do úseku staveniště při povodňovém průtoku v Labi. Zhotovitel
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stavby tzn. stavbyvedoucí nebo jeho zástupce  zajistí informovanost pracovníků na stavbě

včetně  subdodavatelských  firem  o  možnosti  povodňového  nebezpečí  a  případném

zaplavení areálu staveniště a průběžně je informuje o vývoji situace. 
3.5. 2. STAV POHOTOVOSTI

Bude  vyhlášen  při  dosažení  limitu  +  0,3  m  nad  hladinou  umožňující  bezpečné
provádění  stavebních  prací  (vyznačen  červenou  barvou  na  staveništním  vodočtu
osazeném u jednotlivých stavenišť – stavebních objektů)  

Vyhlášení provede stavbyvedoucí a výstrahu o případném ohrožení předá na ohrožené

staveniště. Stavbyvedoucí aktivizuje povodňovou četu a zajišťuje informace o stavu hladin,

průtocích a případně o časovém průběhu povodně a prognóze vývoje vodních stavů a

průtoků na Vltavě (výhled na dosažení průtoku ve Vltavě v úrovni 450 m3 . s-1 – na hlásném

profilu „Praha - Chuchle“) v profilu staveniště a vede zápisy (související  s povodňovou

ochranou) v povodňovém deníku. Zajistí průběžnou hlídkovou činnost v prostoru přilehlého

toku  Vltavy.  Za  této  situace  bude  sestaven  dle  aktuální  situace  na  stavbě  (rozsahu

použitých technických prostředků a stavu prací na stavebních objektech) harmonogram

evakuace a harmonogram zabezpečovacích prací.  Stavbyvedoucí zjištěné skutečnosti o

stavu a průtoku vody ve Vltavě a stavu prací na staveništi ve vazbě na postupné stoupání

vody ve Vltavě průběžně vyhodnocuje a v případě potřeby rozhodne o dalších úpravách

harmonogramu prací. V případě probíhajících prací, které mohou být ohroženy stoupající

vodou,  zajistí  jejich  urychlené  ukončení  a  provede  optimální  zajištění  a  ochránění

provedených rozpracovaných stavebních částí s cílem minimalizovat škody vzniklé jejich

zaplavením.  V případě  stoupající  tendence  stavů  a  průtoků  zajistí,  aby  momentálně

používaná technika byla v pohotovosti a byla připravena k evakuaci či schopna provést

odvoz,  technických  prostředků  a  materiálů  v předstihu  před  zaplavením  staveniště.

Materiál  a předměty,  které nelze z ohrožených míst staveniště evakuovat  na bezpečné

místo,  jsou zajišťovány povodňovou četou před odplavením.  Počet  takto zajišťovaných

předmětů je nutno minimalizovat. Povodňová četa pracuje nepřetržitě a vydává pokyny,

které  zajistí  časovou  rezervu  pro  případné  provedení   nutných  opatření.  V případě

prognózy na dosažení stavů a průtoků ve Vltavě v úrovni cca 450 m3 . s-1 a vyšších , což

představuje ohrožení stavebních prací u jednotlivých stavebních objektů vodou z Vltavy

vybřeženou až k úrovni břehových hran (za této situace potom již bude hrozit po vybřežení

záplava vybavení v areálech jednotlivých zařízení stavenišť) zajistí stavbyvedoucí úpravu

harmonogramu probíhajících prací,  tak aby byly  dokončeny v takové podobě (případně

byly  ochráněny  např.  pokrytím  pytli  s pískem,  betonovými  panely  apod.),  aby  voda

případně přetékající v malém paprsku přes  rozpracovaný stavební objekt způsobila na

nedokončených  staveních  částech  co  nejmenší  škody.  Zhotovitel  stavby  tzn.

stavbyvedoucí  nebo jeho zástupce  zajistí  informovanost  pracovníků na stavbě včetně

subdodavatelských firem o vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity, o organizování

zabezpečovacích  prací  a  protipovodňových  opatřeních  a  případných  změnách

v harmonogramu prací a průběžně je informuje o vývoji situace.

3.6. 3. STAV OHROŽENÍ

Bude vyhlášen při dosažení 128 cm / 450 m3 . s-1 na HP Praha – Chuchle v kombinaci s
vydáním  prognózy  na  další  stoupání  stavů  a  průtoků  ve  Vltavě  (v  případě
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mimořádné události bude vyhlášen stupeň ohrožení při dosažení hladiny ve Vltavě –
0,2 m pod úrovní břehové hrany na staveništním vodočtu u příslušného stavebního
objektu – vyznačen žlutou barvou).

Vyhlášení provede stavbyvedoucí a výstrahu o případném ohrožení předá na ohrožené

staveniště.  Stavbyvedoucí  zajišťuje  průběžně  informace  o  stavu  hladin,  průtocích  a

případně o časovém průběhu povodně a prognóze vývoje vodních stavů a průtoků na

Vltavě v profilu staveniště (tzn. reálné stoupání stavů a průtoků v úseku staveniště k úrovni

Q1
 tzn.  857  m3 .  s-1 a  výše)   a  vede  zápisy  (související  s  povodňovou  ochranou)  v

povodňovém deníku. V případě prognózy stoupající tendence stavů a průtoků ve Vltavě

zajistí  ve  vazbě  na  dříve  upravený  harmonogram  prací  (upravený  při  druhém  stupni

povodňové  aktivity)  postupné  přerušení  prací  ve  vazbě  na  ohrožení jednotlivých

stavebních  objektů. Připraví  evakuační  transport  pracovníků  (zajišťujících  stavební  a

zabezpečovací práce) a technických prostředků používaných při realizaci stavebních prací

a používaných pro zabezpečovací práce z prostoru ohroženého staveniště a zajistí jejich

bezpečný  odchod  a  následně  odjezd  mimo  ohrožené  staveniště.  Celková  evakuace

staveniště včetně objektů zařízení stavenišť bude zahájena nejpozději  po dosažení (ve

vazbě na stoupající tendenci stavů a průtoků v přilehlém toku Vltavy nebo Labe) břehové

hrany  u  příslušného  stavebního  objektu.  Evakuační  transport  musí  být  v souladu

s dopravní  situací  v dané  lokalitě  (nesmí  dojít  k omezení  průjezdnosti  komunikace  pro

ostatní  účastníky)  v případě  potřeby  je  nutno  požádat  o  pomoc  se  zajištěním  plynulé

dopravy Policii ČR. 

Stavbyvedoucí  nebo  vedoucí  povodňové  čety  nebo  jeho  zástupce  zajišťuje  průběžné

sledování vodních stavů, průtoků a vývoje vodohospodářské situace. 

Po  ukončení  evakuačních  prací  a  odtransportování  všech  technických  a  dopravních

prostředků  a  vybavení  zařízení  stavenišť  mimo  ohrožení  stoupající  vodou  zajistí

stavbyvedoucí kontrolu staveniště (provede zápis do povodňového deníku a dle možností

jej doplní fotodokumentací stavby před případným zaplavením). Po ukončení prací zajistí

stavbyvedoucí  vypnutí   přívodu  elektrické  energie  pro  ohrožený  úsek  stavby  v  dané

lokalitě  –  může  jednat  např.  o  zajištění  zdroje  pro  nouzové  osvětlení  při  organizaci

evakuace (v případě použití zajistí odstavení elektrocentrály a její odvoz mimo ohrožení

záplavou). Stavbyvedoucí provede kontrolu zbývajících pracovníků (provádějících poslední

zabezpečovací práce), kteří koordinovaně opustí ohroženou lokalitu a zajistí dle seznamu

pracovníků evidovaných  na staveništi  v  daném čase kontrolu  takovým způsobem, aby

nikdo  nezůstal  v ohroženém  území.  Stavbyvedoucí  zajistí  střídání  hlídek  (pořizování

dokumentování  povodně  v místě  stavby  apod.)  a   pravidelnou  informovanost  o  vývoji

situace.  

Po  ukončení  evakuačních  prací  stavbyvedoucí  provede  zápis  do  povodňového

deníku  a  dle  možností  jej  doplní  fotodokumentací  stavby  před  případným

zaplavením a zajistí ostatní dokumentaci stavby před znehodnocením např. stavební

deník  apod..  Stavbyvedoucí  zajistí  střídání  hlídek  (pořizování  dokumentování

povodně v místě stavby apod.) a  pravidelnou informovanost o vývoji situace.  O

situaci  na  staveništích  tzn.  informaci  o  provedené  evakuaci  apod.  podá

stavbyvedoucí  zprávu  na  povodňovou  komisi  obce  Lužec  nad  Vltavou  a

povodňovou komisi města (ORP) Kralupy nad Vltavou.
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3.7. Opatření při průběhu povodně

Stavbyvedoucí  zajistí  průběžné dokumentování  povodně tzn. fotografickou dokumentaci

případně  videozáznam,  dokumentování  vzniklých  škod  na  staveništi  a  průběžné

shromažďování  veškerých  podkladů  dotýkajících  se  činností  při  povodni.  Tyto

zdokumentované informace budou tvořit podklad pro zprávu o povodni a pro pojišťovnu. 

3.8. Opatření po opadnutí povodně 

Pominou-li příčiny nebezpečí povodně, zanikají jednotlivé stupně povodňové aktivity.

Zhotovitel stavby zajistí postupnou obnovu funkcí veškerých zařízení. 

Zajistí odstranění bahnitých nánosů ze staveniště.

Zajistí  odbornou prohlídku objektů (za účasti zástupce investora) za účelem posouzení

jejich  stavu,  podmínky  obnovení  provozu  a  zjištění  celkových  povodňových  škod

momentálních i  následných spojených s přerušením stavby  (pro pojišťovnu)  a návrhu

opatření k jejich odstranění ve sledu podle  důležitosti.

Zprávu  o  provedené  prohlídce  a  soupis  škod  předkládá  zhotovitel  stavby  povodňové

komisi obce Lužec nad Vltavou a Povodí Vltavy, státní podnik. 

Dále  učiní  opatření,  aby  byly  zajištěny  objektivní  záznamy  o  průběhu  povodně  a  o

opatřeních  na  ochranu  před  povodněmi,  příčině  vzniku  a  rozsahu  škod  a  o  dalších

okolnostech souvisejících s povodní. Záznamy budou podkladem pro  pojišťovnu. 

UPOZORNĚNÍ !

POKUD DOJDE K ZAPLAVENÍ ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ SMÍ BÝT ELEKTRICKÝ PROUD ZNOVU 

ZAPOJEN AŽ PO PROVEDENÉ REVIZI CELÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ. 

4. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ SPOJENÍ
Seznam a telefonní spojení na členy povodňové komise obce Lužec nad Vltavou a

ORP Kralupy nad  Vltavou je uvedeno v samostatné příloze povodňového plánu. 

Povodňová komise města Kralupy nad Vltavou (ORP) a obce Lužec nad Vltavou zajišťuje

přenos informací o hrozícím povodňovém nebezpečí a dosažených stupních povodňové

aktivity a zhotovitel stavby případně předává povodňové komisi obce Lužec nad Vltavou

města  a  případně  ORP  Kralupy  nad  Vltavou  informace  o  situaci  na  stavbě  a  o

provedených opatřeních v rámci protipovodňové ochrany stavby.

Internet a telefony, kde lze získat aktuální informace

www.pvl.cz ; www.povodi.cz ; www.chmi.cz

Povodí Vltavy, státní podnik

POVODÍ VLTAVY, státní podnik – ředitelství
Ústředna 221 401 111

Vodohospodářský dispečink 257 099 111
257 329 425 
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724 067 719
Havarijní technik GŘ 724 453 422

Internet www.pvl.cz

POVODÍ VLTAVY, státní podnik – závod Dolní Vltava

Ústředna 257 099 111

Vedoucí provozního střediska 257 099 278, 602 299 214

Úsekový technik - Vltava 257 099 284, 728 063 215

Havarijní technik ZDV 724 244 984

POVODÍ LABE, s.p. – ŘEDITELSTVÍ 
Ústředna 495 088 111
Vodohospodářský dispečink             495 088 720, 495 088 730
Internetová adresa kam jsou některé údaje 
přenášeny automaticky

www.pla.cz

           závod Střední Labe Pardubice             466 864 411, 466 864 402

           vedoucí provozního střediska Mělník              315 622 400, 602 645 089 

           úsekový technik             326 902 355, 606 626 724 

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV PRAHA
Ústředna 244 032 111
Náměstek pro hydrologii 244 032 300
Odbor hydrologických předpovědí 244 032 315

244 032 313
Internetová adresa kam jsou některé údaje 
přenášeny automaticky

www.chmi.cz

Další důležitá telefonní spojení 

POVODÍ VLTAVY, s.p. - ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
Ústředna 257 099 111
vedoucí provozního střediska 6 257 099 278

602 299 214
úsekový technik Vltava pod Prahou 257 099 284

728 063 215
            VD Vraňany 315 792 101, 724 170 455,     

724 139 822
            VD Hořín              315 622 267, 724 170 457

POLICIE ČR – OBVODNÍ ODDĚLENÍ KRALUPY NAD VLTAVOU
            Lutovítova 593, 278 01 Kralupy nad Vltavou
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Spojovatelka 974 811 111 

POLICIE ČR – OBVODNÍ ODDĚLENÍ MĚLNÍK
            Bezručova 2796, 276 01 Mělník

Operační důstojník 974 876 111

STŘEDOČESKÝ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 

Adresa Telefon Mobilní telefon Fax E- mail

J. Palacha 1970
272 01 Kladno

312 244 352
312 834 444
112
150

Pracovní
602 383 046
Krizový
725 020 510

312 834 150 opis@sck.izscr.cz

Hasičská stanice Kralupy nad Vltavou 
Přemyslova 935/81, 27801 Kralupy nad Vltavou 950 896 011 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
územní pracoviště v Mělníku
Pražská 391, 276 01 Mělník 315 617 051 

Obecní úřad Lužec nad Vltavou 
1. máje 176, 277 06, Lužec nad Vltavou 315 691 015

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 315 739 811
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5.     OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA DODRŽOVÁNÍ 
POVODŇOVÉHO PLÁNU

Zhotovitel stavby 

telefon 

zástupce zhotovitele stavby

telefon 

Osoba odpovědná za dodržování povodňového plánu – Povodňová komise (četa) zhotovitele

stavby

Vedoucí povodňové čety (stavbyvedoucí)

Zástupce vedoucího povodňové čety

Další  členové  povodňové  čety  budou v případě  potřeby operativně  doplněny ze  sestavy

pracovníků provádějících stavební práce.
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6. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

- zhotovitel stavby je povinen tento plán dodržovat a řídit se jím

- členové povodňové čety budou s plánem podrobně seznámeni  a poučeni  o svých

povinnostech

- povodňový plán bude trvale k dispozici na dostupném místě na stavbě

- nastanou-li změny v předpokladech, ze kterých povodňový plán vychází, je nutné jej

novým podmínkám přizpůsobit

- při změně členů povodňové čety budou do povodňového plánu, kap.B.5., doplněny

příslušná jména a telefonní spojení

- před zahájením stavebních prací pověřený zástupce zhotovitele stavby prověří

povodňový plán a aktualizuje jej o kontakty na příslušné pracovníky zhotovitele

stavby a se zjištěnými změnami seznámí všechny jeho držitele

C. GRAFICKÁ ČÁST

1. SEZNAM PŘÍLOH 

    1) Povodňový deník

    2) Celkový situační výkres 

    3) Koordinační situační výkres SO 1

    4) Koordinační situační výkres SO 2

    5) Koordinační situační výkres SO 3

    6) Koordinační situační výkres SO 4

    7) Mapa dopravních tras

    8) Mapy vypočteného rozsahu záplavy pro Q5 ,Q20 , Q100 a Q2002

        a mapy vypočteného rozsahu záplavy a aktivní zóny pro Q100 

    9) Evidenční list hlásného profilu „A“Praha Chuchle, „A“ Vraňany (pro Vltavu) a „A“

        Mělník (pro Labe)

  10) Konzumpční křivka HP Praha - Chuchle a konzumpční křivky  v profilu Vltavy na   

        začátku a konci staveniště

  11) Seznam povodňové komise obce Lužec nad Vltavou a ORP Kralupy nad Vltavou

  12) Fotopříloha
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