Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)


Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:		239190004
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
				Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Milan Kyral, DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Název:				
Adresa sídla:			

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 

IČ:				
DIČ:				
Obchodní rejstřík:		
(dále jen zhotovitel)

Předmět díla
1.3. Název akce: PS Litoměřice, rekonstrukce elektrických rozvodů
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce, dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa:	Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek). 
II. etapa:	Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy následující činnosti: 
a) stavební průzkum budovy v podrobnosti vztahující se k charakteru díla a požadovanému stupni projektové dokumentace; průzkum bude zahrnovat: 
- ověření trasy a stavu el. rozvodů a el. rozvaděčů včetně stávajícího jištění v budově,
- ověření možností umístění a ukotvení nových el. rozvaděčů, 
- ověření možnosti vedení trasy nového kabelového vedení elektroinstalace po povrchu (dílny), nad stropními podhledy a ve stěnách (kanceláře, sociální zařízení) vč. připojovacího vedení strojů, zásuvek, vypínačů a svítidel, 
b) návrh stavebních prací sestávajících z prořezů kabelových tras, průvrtů stěnami, následného začištění, uvedené povrchů do původního stavu před rekonstrukcí a výmalby,
c) návrh a protokol o stanovení vnějších vlivů, 
d) výpočty umělého osvětlení pro jednotlivé prostory s trvalým pobytem osob,
e) návrh demontáže původního elektrického zařízení, 
f) návrh etapizace rekonstrukce s ohledem na provoz budovy.
1.6. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky řešené budovy provozního střediska Litoměřice. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Investiční záměr na akci „PS Litoměřice, rekonstrukce elektrických rozvodů“ zpracovaný závodem 3 v 03/2017,
· Mimořádná zpráva o revizi elektrické instalace – zpracovaná revizním technikem Martinem Pražákem dne 13. 8. 2013,
· Zpráva o revizi elektrické instalace – vypracovaná revizním technikem Dušanem Skokánkem dne 18. 12. 2015,
· Výpočet osvětlení údržbářské dílny PS Litoměřice zpracovaný M. Hajzlerem, ENIKA dne 1. 3. 2017,
· Fotodokumentace.
1.7. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2018.

Doba plnění díla
1.8. Předpoklad zahájení prací: září 2019
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.9. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli: 
do 31. 12. 2022
1.10. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:
I. etapa - DPS projektová dokumentace pro provádění stavby: 	       do 31. 12. 2019
II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31. 12. 2022
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
slovy: …………………………………………………………….….. korun českých bez DPH.
Zvláštní ustanovení
1.11. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. - 14.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), body 1. – 20.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, body 1. – 21.,
· čl. 8. Odstoupení od smlouvy, body 3. a 4.
Závěrečná ustanovení
1.12. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
1.14. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

1.15. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 
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……..…………………………………	     ……………………………………………….
                  za objednatele					     za zhotovitele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel


PS Litoměřice, rekonstrukce elektrických rozvodů		č. akce 239190004
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