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Oduavodnéni verejné zakazky

dle ust. § 156 odst. 1 pism. a) — d) zakona ¢. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu

Zadavatel vefejné zakazky:

Nazev: Povodi Odry, statni podnik

Sidlo: Varenska 3101/49, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
dorutovaci ¢islo 701 26

Zastoupeny: Ing. Jifi Pagag, generalni feditel

Jménem zadavatele jedna: Ing. Ivana Musalkova, reditel zavodu Frydek - Mistek

Kontaktni misto: zavod Frydek - Mistek, Horymirova 2347,
738 01 Frydek-Mistek

Kontaktni osoba: Ing. Lumir Peterek

IC: 70890021

DIC: CZ70890021

Tel.: +420 558 442 921, 602 481 141

Fax: +420 558 630 457

E-mail: peterek@pod.cz

Kontaktni osoba zadavatele:

Nazev: Unitender, s.r.o.
Sidlo: Jureékova 16/1812, 702 00 Ostrava 1
Kontaktni adresa: OFFICE CENTER ZARUBEK

Podzaméi 482/62, 710 00 Ostrava 10
Zastoupena: Ing. Libor Zegzulka — jednatel spolenosti

Osoba povéfena k zastupovani spoleénosti a k podepisovani za spolecnost:
Ing. Libor Chlopcik — na zakladé pIné moci

IC: 25394495

DIC: CZ25394495
Telefon: +420 596 245 926
Fax: +420 596 613 297
E-mail: info@unitender.cz

NAZEV VEREJNE ZAKAZKY:

,,Ostravice Staré Mésto km 25,650,
rekonstrukce spadového stupné*
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Oduvodnéni uéelnosti vefejné zakazky pro ucely

Pfedbézného oznameni vefejného zadavatele podle § 1

Vyhlasky €. 232/2012 Sb.

1. Popis potieb, které maji byt spinénim
vefejné zakazky napinény:
(popis potieb pro fadné zajisténi svéfenych
ukold)

Zadavatel v souladu se zakonem ¢&.254/2001 Sb.,
o vodach vykonava spravu, provozuje a udrzuje
svéfeny majetek na vodnich tocich.

2. Popis predmétu vefejné zakazky:
(struény popis pfedmétu vefejné zakazky)

Predmétem stavby je provedeni rekonstrukce
spadového stupné na vodnim toku Ostravice.

3. Popis vzajemného vztahu pfedmétu
vefejné zakazky a potreb zadavatele:
(popis, do jaké miry pfispéje realizace
pfedmétu verejné zakazky k napinéni potieb
zadavatele)

Rekonstrukce spadového stupné zajisti stabilitu
koryta vodniho toku Ostravice.

4. Piedpokladany termin spinéni vefejné
zakazky:
(vymezeni spinéni vefejné zakazky

konkrétnim datem nebo éasovym usekem)

Predpokladany termin spinéni vefejné zakazky je
06/2016.

Odtivodnéni uéelnosti verejné zakazky verejného

zadavatele podle § 2 V)

/hlasky €. 232/2012 Sb.

Zmeény oproti skuteénostem uvedenym podle
§ 1 Vyhl. &. 232/2012 Sb.:

a) v popisu potfeb, které maji byt spinénim
vefejné zakazky naplnény,

b) v popisu pfedmétu vefejné zakazky,

c) vzajemného vztahu pfedmétu vefejne
zakazky a potfeb zadavatele

d) v pfedpokladaném terminu spinéni vefejne
zakazky

Beze zmén.

Popis rizik souvisejicich s pinénim verejné
zakazky, ktera zadavatel zohlednil pfi
stanoveni zadavacich podminek:

Jde zejména o rizika spojena s:

- nerealizaci vefejné zakazky,

- prodlenim s plnénim vefejne zakazky,

- snizenim kvality plnéni,

- vynalozenim dal$ich finanénich nakladu

Riziko nerealizace verejné zakazky:

Novy spadovy stupen nahradi stavajici, ktery je
v technicky nevyhovujicim stavu. Nerealizace
vefejné zakazky by znamenala ohroZeni stability
koryta vodniho toku Ostravice, ktera je podstatna
pro zajisténi protipovodiove ochrany prilehleho
uzemi.

Riziko prodieni s plnénim verejné zakazky:

V pfipadé prodleni s realizaci pfedmétu verejné
zakazky muze dojit knavySeni finanCnich
prostfedkli, které bude nutno zdluvodu
prodlouzeni Ih(ta vynalozit. Zadavatel pro tento
pfipad v zavazném navrhu smilouvy stanovil
sankéni a zajistovaci prostfedky zejm. smluvni
pokutu za prodleni s realizaci predmétu pinéni
vefejné zakazky, bankovni zaruku za fadné
provedeni dila a za fadné odstrafovani vad dila
po dobu bé&hu zaruéni doby. Zadavatel v pfipadé
prodleni bude po vybraném uchazeéi uplatiovat
nahradu $kody souvisejici s jeho cinnosti pfi
naplnéni zakonnych podminek.

Riziko snizeni kvality pInéni:

Kvalita plnéni je zadavatelem jasné definovana
v zadavacich podminkach (smlouvé), a proto
zadavatel nepfipousti, Zze by mohlo dojit k
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jakémukoliv snizeni kvality pinéni. Kvalita pinéni
je definovana odkazem na relevantni pravni
predpisy a jiné normy v zadavaci dokumentaci.
Zadavatel po celou dobu zaruéni doby bude
pozadovat, aby pfedmét pinéni byl realizovan ve
stanovené kvalité tak, jak zadavatel vymezil ve
smiouve.

Rizika spojena s moznosti vzniku Skody
zadavatel kompenzuje ulozenim povinnosti
dodavatele se pojistit pro pfipad vzniku takovéto
Skody.

Riziko vynalozeni dal$ich finanénich nakladu:
Predmét plnéni vefejné zakazky je jasné a urcité
definovan  zadavacimi  podminkami  resp.
vymezenim pfedmétu pinéni vefejné zakazky v
souladu se zakonem. Cena stanovena na
zéakladé zadavaciho fizeni tak je kone¢na a Uplna
vé. v8ech nakladlu souvisejicich s predmétem
plnéni vefejné zakazky.

Zadavatel tak nepfedpoklada vynalozeni dalSich
finanénich nakladi v souvislosti s realizaci
predmétné vefejne zakazky.

Pfipadné viceprace budou realizovany v souladu
se zakonem.

Vymezeni variant naplnéni potreby a
zdUvodnéni zvolené alternativy vefejné

Zadavatel nevoli alternativni napinéni
planovaneho cile.

zakazky:
Vymezeni, do jaké miry ovlivni verejna
zakazka plnéni planovaného cile:

Zadavatel pfedpoklada, ze realizaci vefejne
zakazky a nasledné uzavienim smiouvy bude
zajisténo, Ze planovany cil bude naplnén.

Dalsi informace oduvodnujici ucelnost
vefejné zakazky:

Odiivodnéni pfimérenosti pozadavkl na technické
kvalifikaéni predpoklady pro pInéni verejné zakazky na
STAVEBNIi PRACE podle § 3 odst. 3 Vyhlasky ¢. 232/2012

Sh.

Oduvodnéni pfiméfenosti pozadavku verejného zadavatele na technické kvalifikacni

predpoklady ve vztahu k pfedmétu vefejné zakazky a k rizikum souvisejicim s pinénim
verejné zakazky

Odivodnéni priméfenosti pozadavku na
predlozeni seznamu stavebnich praci:
(povinné vypinéni, pokud je poZzadovan seznam
stavebnich praci, ze kterého bude vyplyvat, Ze
finanéni hodnota uvedenych stavebnich praci je
v souhrnu min. dvojnasobek prfedpokladane
hodnoty vefejné zakazky)

Netyka se této vefejné zakazky. Zadavatel
pozaduje predloZzeni seznamu stavebnich praci,
jejichz finanéni hodnota v souhrnu nepiesahuje
dvojnasobek predpokiadané hodnoty verejné
zakazky.

Oduvodnéni pfimérenosti pozadavku na
predlozeni seznamu techniku nebo
technickych atvaru:

(povinné vyplnéni, pokud je pozadovano
predloZeni seznamu vice nez 3 technikl nebo
technickych utvaru)

Pozadavky zadavatele na pfedloZeni seznamu
technikl, kterymi dodavatel disponuje pro
realizaci vefejné zakazky v min. rozsahu:
s 1 x osoba odpovédna za vedeni zakazky
(osoba zajistujici denné fizeni stavby)
e« 1 x stavbyvedouci — osoba trvale pfitomna
na stavbé
1x geolog

1x geodet
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jsou stanoveny s ohledem na rozsah a slozitost
| pfedmétu pinéni vefejné zakazky.

Odavodnéni pfimérenosti pozadavku na
predlozeni osvédceni o vzdélani a
odborné kvalifikaci dodavatele nebo
vedoucich zaméstnancul dodavatele nebo

Netyka se této vefejné zakazky. Zadavatel
nepozaduje pfedloZzeni osvédceni o odborné
kvalifikaci del8i, nez je pocet let stanoveny pro

osob v obdobném postaveni a osob sdtvodnsnl.
odpovédnych za vedeni realizace Zadavatel pozaduje odbornou kvalifikaci osob
stavebnich praci: odpovédnych za vedeni realizace stavebnich
(povinné vypinéni, pokud je pozadovano praci 5 let.
predloZeni osvédéeni o odborné kvalifikaci delSi

| nez 5 let)

Odavodnéni pozadavku na predlozeni
prehledu priimérného roc¢niho poctu
zaméstnancu dodavatele nebo jinych
osob podilejicich se na pIinéni zakazek Zadavatel nepozaduje.
podobného charakteru a poctu vedoucich
zaméstnancu dodavatele nebo osob

v obdobném postaveni:

Oduvodnéni pfiméfenosti pozadavku na | Pozadavky zadavatele na pfedloZeni seznamu

predlozeni pfehledu nastroju nebo zafizeni, kterymi dodavatel disponuje pro
pomiuicek, provoznich a technickych realizaci vefejné zakazky v min. rozsahu:
zafizeni, které bude mit dodavatel pfi * zafizeni pro bourani betonovych konstrukci
pinéni verejné zakazky k dispozici: * Zzafizeni pro beranéni ocelovych stétovnic

e zafizeni pro provadéni svislych

velkoprofilovych vrtd o @ 500 mm
s zafizeni pro provadéni zemnich praci (vykop,
naklad, odvoz)
jsou stanoveny s ohledem na rozsah a slozitost
pfedmétu pinéni vefejné zakazky.

Oduavodnéni stanoveni obchodnich podminek verejné
zakazky na STAVEBNI PRACE nad ramec pozadavku

vymezenych v §§ 3, 4 a 5 Vyhlasky ¢. 231/2012 Sbh.

Oduvodnéni stanoveni obchodnich podminek vefejného zadavatele na ver. zakazky na
stavebni prace s ohledem na jeho potieby
Vsechny obchodni podminky stanovené zadavatelem v navrhu smlouvy o dilo jsou vymezeny
tak, aby byly plné uspokojeny potifeby zadavatele a aby byla v maximalni mife eliminovana
pripadna rizika.
Pozadavek na pojisténi Pojisténi odpovédnosti za $kody patii dle
zadavatele k zakladni pojistné ochrané kazdeé
spole€nosti. Pfi své €innosti miZe dodavatel
pripadné zpusobit majetkove Skody a tyto Skody
mohou aZ nékolikanasobné pfevySovat mozne
Skody na vlastnim majetku. Pokud by dodavatel
mél financovat nahradu Skody zadavateli jen z
viastnich zdroju, mohlo by to pro né mit az
existenénl nasledky. Pojisténi je tedy ucinnou
ochranou dodavatele pfed mozZnymi naroky ze
strany zadavatele. = Aby zadavatel predesel
pfipadnym rizikim spojenym s realizaci vefejné
zakazky, pozaduje po dodavateli (zhotoviteli):
1. pojisténi odpovédnosti za  Skodu
zpusobenou zhotovitelem tfeti osobé
v dobé realizace stavby s min. pojistnym
pinénim 50 mil. KE.
2. pojisténi stavebné montazniho dila, proti
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moznym S§kodam zpusobenym
povodiiovymi pratoky vyssimi nez Q,
(dvoulety prutok) v dobé realizace stavby
s min. pojistnym pinénim ve vySi ceny
dila dle Smlouvy o dilo.
Pojisténi odpovidaji  sloZitosti, rozsahu a
charakteru pfedmétu pinéni a adekvatné
pokryvaji $kodu, ktera by mohla vzniknout.

Délka zaruky

Délka zaruéni doby je hodnoticim kritériem.
Zadavatel stanovil minimalni zaruéni Ilhitu v
délce 60 mésicu a maximalni zaruéni Ihatu
v délce 240 mésicu. Dle zkuSenosti zadavatele
je stanoveny rozsah délky zaruky pfiméfeny pro
zjisténi moznych vad provedené stavby.

Bankovni zaruka

Bankovni zaruka za dodrzeni smluvnich
podminek, kvality a terminu provedeni dila ve
vy$i 7 000 000,- Ké a Bankovni zaruka za
odstranéni vad dila v zaruéni dobé ve vysi
3 500 000,- K¢.

Zadavatel chce témito poZadavky prede;jit
pfipadnemu pinéni v rozporu se smlouvou a
prodleni s pinénim vefejné zakazky. Zadavatel
ma zajem na kvalitni realizaci pfedmétu vefejné
zakazky a zajisténi jeho nasledného fungovani.
Dane zajistovaci instituty davaji zadavateli
zaruky, ze v piipadé, Ze dodavatel nebude
postupovat v souladu se smlouvou o dilo, bude
zadavatel opravnén cerpat sankce pfimo z
poskytnutych bankovnich zaruk. Jedna se tedy
jak o zajistovaci instituty, Ze bude postupovano v
souladu se smlouvou, tak o prevenéni instituty,
aby nedochazelo k prodleni dodavatele s
plnénim jeho povinnosti.

Smluvni pokuty a nahrada skody

1. Objednatel pfeda zhotoviteli staveni§té do uzivani
na dobu trvani realizace dila dle ¢l. 5. nejpozdéji do
terminu zahajeni realizace stavebnich praci
stanoveného v souladu s él. 5. smlouvy. Zhotovitel
je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti
podle ust. § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci (dale jen ,ZoBP*) tak, aby objednatel mohl
ucinit prislusné dkony ve Ihité zakonem stanoveneé.
V pfipadé nedodrzeni této povinnosti je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
200.000,- K¢, za kazdy pfipad.

2. Nejpozdéji do 10 dnl po Uspé&sném odevzdani a

prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté
a upravit jej do puvodniho stavu v souladu
s projektovou dokumentaci, pravomocnym
rozhodnutim spravnich organi a opravnénych
pozZadavkl vlastnik( dotéenych pozemku. V pfipadé
nedodrZeni stanoveného terminu je povinen uhradit
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000.- K& za kazdy den prodleni.

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni
pokutu samostatné za kazdou vadu ¢i nedodélek ve
vys§i 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle odst.
7.1 smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné
vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nespini terminy
odstranéni vad a nedodélku sjednané v zapise o
pfevzeti.

4. V pripadé nesplnéni terminu provedeni dila (tj.
termin dokonceni a predani dila objednateli die &l.
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5. odst. 5.2. smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy§i 0,5 % z celkové
ceny dila bez DPH podle odst. 7.1 smlouvy za
kazdy den prodleni.

5. V pfipadé nespinéni terminu provedeni asti dila (tj.
dokonéeni Svislych a kompletnich konstrukci
v ramci stavebnich objekti SO 01 Spadovy stupen
a SO 02 Rybi pfechod dle ¢l. 5. odst. 5.2. této
smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila
bez DPH podle odst. 7.1 smlouvy za kazdy den
prodleni,

6. V pfipadé nedodrzeni dohodnuteho terminu pro
odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle odst. 7.1
smlouvy za kazdy den prodleni.

7. Pfi poruseni povinnosti zhotovitele sjednanych v ¢l.
13, odst. 13.7. a 13.8. smlouvy je objednatel
opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 50.000,- KE za kazdé poruseni.

8. Pfi poruSeni povinnosti zhotovitele sjednanych v él.
13, odst. 13.19., 13.20., 13.21. a 13.22. smlouvy je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 200.000,- K& za kazdé poruseni.

9. Pii poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v ¢l
19, odst. 19.17. smlouvy =zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkove
ceny dila bez DPH podle odst. 7.1 smlouvy za
kazdy den prodleni,

10.Za porueni povinnosti micenlivosti podle &l. 17
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&, a to za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

11. Pro pripad poruSeni ujednani uvedeného v odst.
21.3. smlouvy uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové
ceny pinéni dle smlouvy, a to se splatnosti do 14
dnu od doruéeni vyuétovani smluvni pokuty.

12.0bjednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a
zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu az do
vyse 50.000- K& za kaZdé opakované poruseni
ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve
smlouvé, na které byl pisemnou formou upozornén.

13.Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati
povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jake vySi vznikne druhe strané skoda, kterou lze
vymahat samostatné.  Smluvni  pokuty se
nezapocitavaji na nahradu vznikié Skody. Viechny
vySe uvedené smiuvni pokuty jsou splatne do 14
dnu od doruéeni vyuctovani.

14 Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni
povinnost, ktera je stanovena pravnimi piedpisy
nebo touto smlouvou a objednatel uéini nebo
opomene ucinit vduisledku poruseni takoveé
povinnosti nasledné c¢innosti, v jejichz dusledku
bude sankcionovan ze strany organu statni spravy,
je zhotovitel povinen tuto éastku jako vzniklou Skodu
objednateli nahradit.

Smiluvni pokuty jsou ob&anskopravnimi zarukami
pusobicich k tomu, aby zavazky byly pinény
fadné a veas. Tyto zaruky jednak pusobl tak, aby
povinnosti ze zavazkovych vztahu byly spinény, |
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a pfedstavuji pro pfipad nespinéni zavazku
hrozbu dodate¢nou sankci. Jde tedy o smiuvni
sankci sjednanou pro pfipad nespinéni nebo
nikoliv fadného ¢&i vEasného spinéni smlouvy
(neboli pro pfipad, Ze dluznik svij zavazek
nesplni vlibec, anebo jej nespini fadné a véas).
Vy§e smluvnich pokut odpovida charakteru,

rozsahu, sloZitosti a hodnoté dila a jsou
stanoveny pfiméfené | s ohledem na
soukromopravni pfedpisy a s ohledem na

konkrétni smiuvni povinnosti smluvnich stran,
které zajistuji.

Odtivodnéni vymezeni technickych podminek vefejné
zakazky podle § 5 Vyhlasky €. 232/2012 Sb.

Oduvodnéni vymezeni technickych podminek stanovenych verejnym zadavatelem
v zadavaci dokumentaci ve vztahu k potfebam zadavatele a k rizikim souvisejicim

s pinénim ve

fejné zakazky.

V pripadé vef. zakazky na STAVEBNI PRACE odUvodni vefejny zadavatel jen technické podminky
vymezené v zadavacich podminkach nad rozsah technickych charakteristik, popist a podminek
provadénych stavebnich praci uvedenych v zad. dokumentaci podle § 44 odst. 4 ZVZ.

Technicka podminka

Oduvodnéni technické podminky

Vymezeni technickych pozadavki a parametru
na realizaci dila uvedl zadavatel v zadavaci
dokumentaci, ktera je soudasti zadavacich
podminek vefejné zakazky. Podrobné vymezeni
pfedmétu pinéni je pak stanoveno v projektové
dokumentaci a v obchodnich podminkach.

Zadavatel stanovil technické  podminky
objektivné a jednoznaéné zpusobem vyjadfujicim
ucel vyuziti pozadovaného plnéni vymezenim
charakteristik a pozadavku na stavebni prace a
soutasné dodavky a sluzby souvisejici s témito
stavebnimi pracemi, s ohledem na pozadavky
zadavatele tak, aby technické podminky
nezaru¢ovaly uréitym dodavatelim konkurenéni
vyhodu nebo nevytvafely neodlvodnéné
pfekazky hospodafske soutéze.

Vefejny zadavatel nevymezil v zadavacich
podminkach zadné dalsi technické podminky nad
rozsah technickych charakteristk a popist
uvedenych v projektové dokumentaci.

SK!

hodlcich kritérii verejny zadavtetve
vztahu k potfebam zadavatele.

Vefejny zadavatel odivodni priméfenost stanoveni DILCICH hodnoticich kritérii, pokud pouzije

hodnotici kritérium ekonomicka vyhodnost nabid
CENA ma niz§i vahu nez:
B0 % u vefejnych zakazek na sluzby nebo

ky a pokud dilgi hodnotici kritérium NABIDKOVA

Hodnotici kritérium

80 % u veiejnych zakazek na dodavky a stavebni prace

| Oduvodnéni

Celkova nabidkova cena bez DPH — 80 %

Nerelevantni. Kritérium Celkova nabidkova cena
bez DPH nema vahu nizsi nez 80 %.

Délka zaruéni doby v mésicich - 20 %

Dilei kritérium Délka zaruéni doby v mésicich
bylo zadavatelem stanoveno z duvodu toho, Ze
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v pfipadé vodohospodaiskych staveb se jedna o
konstrukce, jejichz doba Zivotnosti se obvykle
pocita v desitkach let. Nékteré vady dila nemusi
byt identifikovany v okamziku prevzeti stavby a
mohou se objevit az po relativné dlouhé dobé.
Dodavatelem nabidnuta delsi zaruéni doba pro
zadavatele pfedstavuje jisty ekonomicky pfinos
v podobé efektivnéj$iho vykonu majetkové
spravy v pfipadech, kdy k zavadam dojde.

Odavodnéni zpisobu hodnoceni nabidek ve vztahu k potfebam verejného zadavatele

Zpusob hodnoceni [ Oduvodnéni

Pro dilél hodnotici kritérium — Celkova nabidkova cena bez DPH, pro ktere ma nejvhodngjsi
nabidka minimalni hodnotu kritéria, ziska hodnocend nabidka bodovou hodnotu, ktera vznikne
nasobkem 100 a pomé&ru hodnoty nejvhodné&jsi nabidky k hodnocené nabidce.

Pro diléi hodnotici kritérium — Délka zaruéni doby v mésicich, pro které ma nejvhodnéjsi nabidka
maximalni hodnotu kritéria, ziska hodnocena nabidka bodovou hodnotu, ktera vznikne nasobkem 100
a poméru hodnoty nabidky k hodnoté nejvhodng&jsi nabidky.

Hodnoceni nabidek provede hodnotici komise tak, Ze jednotliva bodova ohodnoceni nabidek dle
dildich kritérii vynasobi prislugnou vahou daného kritéria. Na zakladé souc¢tu vyslednych hodnot u
jednotlivych nabidek hodnotici komise stanovi pofadi uspéSnosti jednotlivych nabidek tak, Ze jako
nejuspé&snéjsi bude stanovena nabidka, ktera dosahla nejvyssi hodnoty.

Oduvodnéni predpokladané hodnoty verejné zakazky
podle § 7 Vyhlasky ¢. 232/2012 Sb.

Vyzaduje-li ZVZ odlvodnéni stanoveni predpokladané hodnoty verejné zakazky,
musi toto oduvodnéni obsahovat:
- informace rozhodné pro stanoveni pfedpokladané hodnoty verejné zakazky a
- zplsob stanoveni pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky

Hodnota Oduvodnéni

Zadavatel stanovil predpokladanou hodnotu v
souladu s pravidly stanovenymi v zakoné na
zékladé Udaju  uvedenych v projektové
dokumentaci stavby, resp. v polozkovém
67.000.000,- K& bez DPH rozpo¢tu zpracovanem zhotovitelem projektove
dokumentace podle &iselniku stavebnich praci.
Pfedpokladana hodnota vefejné zakazky byla
stanovena na zakladé obvyklych cen v misté
plnéni.

V Ostravé dne 29. 1. 2015 ‘
. Unitender, s.r.o.

un itendﬁr Jureékova 16

702 00 Ostrava 2

100: 25384485 DIC: CZ25384405
tol.; 588 245 326 tax 590 6pg 297 D

e-mall Info@unitendar oz hitp: vwwiuyitander.cz

Ing. Libor Chlop¢cik
Unitender, s.r.o.
spole¢nost povérena vykonem
zadavatelskych &innosti
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