

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Pauch, vedoucí útvaru TDS a projekce na ZHM Olomouc

2. Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a.s.

Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5.

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 6229

Zastoupený: Petrem Průšou, ředitelem divize Dopravní stavby, Ing. Janem Velikovským, obchodním ředitelem divize Dopravní stavby

IČ: 466 78 468

DIČ: CZ 466 78 468

Bankovní spojení: Citibank europe PLC. organizační složka

Číslo účtu: 2047610104/2600

Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Kubasa, výrobní ředitel divize Dopravní stavby

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10. 7. 2012 podaná pro plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Rožnovská Bečva, km 3,025 – 9,910, oprava toku, Valašské Meziříčí – Střítež nad Bečvou" (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané
“Rožnovská Bečva, km 3,025 – 9,910, oprava toku, Valašské Meziříčí – Střítež nad Bečvou”
5. Dílem se rozumí provedení prací spočívající v odstranění povodňových škod z května 2010, zejména v opravě příčných objektů na toku a obnově původního opevnění. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby vypracované útvarem TDS a projekce Povodí Moravy, s. p., Závod Horní Morava - Ing. Petrem Vítkem v srpnu 2011 (dále jen „**projektová dokumentace**“) a ve sdělení k ohlášení udržovacích prací č.j. MěÚVM 48439/2011, ze dne 14.10.2011 (dále jen „sdělení“).

6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci a sdělení. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a sdělení převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
8. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací (v případě potřeby zajištění povolení sjezdu) a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla), včetně úhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky a včetně finanční úhrady za případné škody způsobené během provádění díla
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště a finanční úhrady za případné škody způsobené během provádění díla,
 - zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během stavby a jejich zpětné předání správcům,
 - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 1 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
 - opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel (včetně poplatku za uložení odpadu),
 - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry a tělesa hráze, rozbor vzorků zeminy a zemníku, apod.), včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
 - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
 - činnosti spojené s dodržением podmínek a požadavků uvedených ve stanoviscích, rozhodnutích nebo vyjádřeních dotčených orgánů, organizací, osob a všech subjektů dotčených stavbou,
 - zajištění - pokud to bude nutné - kácení dřevin (stromů a keřů), vč. zajištění povolení ke kácení. V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
 - slovení a záchranný transfer ryb a vodních živočichů z vývaru za dodržení podmínek vyjádření Českého rybářského svazu,
 - zajištění (zpracování a schválení) povodňového plánu, popř. havarijního plánu pro všechny opravované objekty.
9. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat a dodržovat následující podmínky:
 - Sdělení k ohlášení udržovacích prací,

- podmínky dotčených orgánů, správců sítí, ČRS, vlastníků pozemků a všech subjektů dotčených stavbou,
- podmínky vyplývající z Provozního řádu „Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy – Zašová“.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **ihned po nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 30. 11. 2012**

Příčemž bude dodržena **podmínka ČRS:**

práce, které budou probíhat z převážné části v toku a jsou velkého rozsahu budou prováděny v termínu **do 30. 9. 2012**. Od října lze realizovat pouze stavební práce menšího rozsahu, které budou prováděny většinou ze břehu bez pojezdů těžké techniky v toku.

2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je vodní tok Rožnovská Bečva, km 3,025 – 9,910, k. ú, Valašské Meziříčí – město, kraj Zlínský. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 9 441 300,- Kč

2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů.
3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději **do osmého dne** následujícího kalendářního měsíce. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel ve zjišťovacím protokolu.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zhotovitel takové plnění vyúčtuje samostatným daňovým dokladem.

3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 28 odst. 2 zákona o DPH) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do **90 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
6. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **90 dnů** od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebránícími užívání stavby, tak do **90 dnů** od odstranění všech vad zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
7. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
8. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění těchto vad. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla první kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, zvýšení nejvýše přípustné ceny, je-li sjednána) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému doзору stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla) u prací, které jsou hodnotícími parametry uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace, současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. V ostatních případech může dojít ke snížení ceny aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku **5 pracovních dnů** předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. Prostřednictvím subdodavatelů může být dílo prováděno maximálně do

celkové výše **25 %** rozsahu prací (posuzováno ve vztahu k ceně díla dle této smlouvy). Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.

6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 373 a následujícími paragrafy obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající **dvojnásobku ceny díla**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad nebránících užívání stavby s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena

razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno dotčenými orgány,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami nebránícími užívání stavby, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s těmito vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele Ing. Kusiak, tel: 725757441 a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.

5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provést dílo subdodavatelem v maximálním rozsahu uvedeném v čl. IX, bodě 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každých započatých 10 % prací provedených subdodavatelem nad stanovený maximální rozsah.
10. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku, i nesplacenou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
6. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti pátý den ode dne, kdy bude objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem zemědělství České republiky. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o tom, že mu bylo uvedené rozhodnutí doručeno.
9. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

V Brně dne: 13-08-2012

V Praze dne: 9.8.2012


Za objednatele:



Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

Za zhotovitele:

HOCHTIEF CZ a.s.
Petr Průša
ředitel divize Dopravní stavby



HOCHTIEF CZ a.s.
Jan Velikovský
Obchodní ředitel divize Dopravní stavby

KRYCÍ LIST

Tisk:

14.2.2012

Počet stran :

Akce : **Rožnovská Bečva, km 3,025 - 9,910, oprava toku, Va**

Část :

Zakázka : 222089
Zpracovaná : 5.9.2011

Soubor : 222089

Archivní číslo :

Umístění :

Investor :

Objednatel :

Projektant :

Zpracoval :

Členění rozpočtových nákladů

součet za HSV celkem
součet za PRIR celkem
Celkem

Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přírážky
30 111,00	7 206 466,83		7 236 577,83	0,00
22 955,40	2 181 766,77		2 204 722,17	0,00
53 066,40	9 388 233,60		9 441 300,00	0,00

Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
20%	9 441 300,00		1 888 260,00
10%			
0%			

Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	9 441 300,00
[+]Přírážky	0,00
[+]DPH celkem	11 329 559,99
CELKEM :	11 329 559,99
	bez DPH
	vč. DPH

Razítko, datum a podpis :

9.8.2012

Výstupní kontrola :



	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem	
Objekt:	1 Cislo	SO1					
	1 HSV	zemní práce	30,6	6 426,00	96 031,60	102 457,60	
	4 HSV	konstrukce	1057,07	0,00	1 175 611,89	1 175 611,89	
	5 HSV	konstrukce prahů	757,1	0,00	707 980,24	707 980,24	
	9 HSV	doplňky konstrukcí		8,96	0,00	31 764,34	31 764,34
	999 PRIR	Ostatní náklady	33,87	7 651,80	737 255,59	744 907,39	
	HSV	součet za HSV celkem	1844,78	8,96	6 426,00	2 011 388,06	2 017 814,06
	PRIR	součet za PRIR celkem	33,87	7 651,80	737 255,59	744 907,39	
Součet			1878,65	8,96	14 077,80	2 748 643,65	2 762 721,45
Objekt:	2 Cislo	SO2					
	1 HSV	zemní práce	42,5	8 925,00	366 463,50	375 388,50	
	2 HSV	zakládání objektů	24,91	0,00	1 019 319,92	1 019 319,92	
	4 HSV	konstrukce	2146,14	14 760,00	2 739 654,55	2 754 414,55	
	999 PRIR	Ostatní náklady	33,87	7 651,80	722 255,59	729 907,39	
	HSV	součet za HSV celkem	2213,55	23 685,00	4 125 437,97	4 149 122,97	
	PRIR	součet za PRIR celkem	33,87	7 651,80	722 255,59	729 907,39	
Součet			2247,42	31 336,80	4 847 693,56	4 879 030,36	
Objekt:	3 Cislo	SO3					
	1 HSV	zemní práce		0,00	182 540,00	182 540,00	
	4 HSV	konstrukce	691,84	0,00	887 100,80	887 100,80	
	999 PRIR	Ostatní náklady	33,87	7 651,80	722 255,59	729 907,39	
	HSV	součet za HSV celkem	691,84	0,00	1 069 640,80	1 069 640,80	
	PRIR	součet za PRIR celkem	33,87	7 651,80	722 255,59	729 907,39	
Součet			725,71	7 651,80	1 791 896,39	1 799 548,19	
Akce:	222089 Rožnovská Bečva, km 3,025 - 9,910, oprava toku, Va						
	HSV	součet za HSV celkem	4750,17	8,96	30 111,00	7 206 466,83	7 236 577,83
	PRIR	součet za PRIR celkem	101,62		22 955,40	2 181 766,77	2 204 722,17
Součet			4851,78	8,96	53 066,40	9 388 233,60	9 441 300,00

glt(c) 1999,2000 Axolot Data
poř. Číslo název

objekt oddíl	m.j.	množství	sazba	tonáž	suť	dodávka montáž	celkem
001 - SO1							
001 - zemní práce							
1 R	m3	56	954,00			53 424,00	53 424,00
2	m3	5	106,00			530,00	530,00
3	m3	18	73,90			1 330,20	1 330,20
4	m2	200	27,70			5 540,00	5 540,00
5	m3	81,6	224,00			18 278,40	18 278,40
6 R	m3	18	524,00			9 432,00	9 432,00
7	t	30,6	210,00		30,6	6 426,00	6 426,00
8	t	30,6	245,00		30,6	7 497,00	7 497,00
součet						96 031,60	102 457,60
004 - konstrukce							
1	m2	22,5	438,00			9 855,00	9 855,00
2	m3	25,6	465,00	44,89		11 904,00	11 904,00
3	m3	190	1 070,00	405,48		203 300,00	203 300,00
4 R	m3	112,5	1 570,00	240,08		176 625,00	176 625,00
5	m2	22,5	1 010,00	13,99		22 725,00	22 725,00
6	m3	152	2 440,00	352,64		370 880,00	370 880,00
7 R	m3	56	2 090,00			117 040,00	117 040,00
8 R	SOUBOR	1	4 300,25			4 300,25	4 300,25
9	t	1057,072	245,00			258 982,64	258 982,64
součet					1057,07	0,00	1 175 611,89
005 - konstrukce prahů							
1	m3	188	1 070,00	401,21		201 160,00	201 160,00
2	m2	90	124,00			11 160,00	11 160,00
3 R	m3	144	1 570,00	307,3		226 080,00	226 080,00
4 R	m3	20	1 760,00	48		35 200,00	35 200,00
5 R	SOUBOR	3	15 130,00	0,6		45 390,00	45 390,00
6 R	KUS	1	3 500,00			3 500,00	3 500,00
7	t	757,103	245,00			185 490,24	185 490,24
součet				757,1		0,00	707 980,24

009 - doplňky konstrukcí									
oddíl	960211251	Bourání kci zděných B prost asfb	m3	3,38	5 630,00		19 029,40	19 029,40	
1	R	Odvoz suti na skládku	m3	3,38	620,00		2 095,60	2 095,60	
2	R	Skládkovné suti netříděné	t	8,94	1 190,00		10 638,60	10 638,60	
3	R	Úpr vod toků a ostat obj přesun	t	0,003	245,00		0,74	0,74	
4	R								
součet				8,96			31 764,34	31 764,34	0,00
009 - doplňky konstrukcí									
oddíl									
999 - Ostatní náklady									
1	R	Zařízení staveniště	SOUBOR	1	350 000,00		350 000,00	350 000,00	
2	R	Protipovodňový plán	SOUBOR	1	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
3	R	Dopravní značení	SOUPR	1	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
4	R	Jímkování a převádění průtoků	SOUBOR	1	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
5	R	Slovení a transfer ryb a vodních živočichů	SOUBOR	1	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
6	R	Mechanické čištění komunikace a cyklostezky	SOUBOR	1	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
7	R	<i>Průběžně, dle potřeby</i>	SOUBOR	1	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
8	R	Očištění komunikace a cyklostezky vodou	m3	3,38	524,00		1 771,12	1 771,12	
9	R	Přemístění ornice na staveniště	m3	3,38	800,00		2 704,00	2 704,00	
10	R	Nákup ornice	SOUBOR	1	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
11	R	Ochrana krajinc asfalt. vozovky před poškozením	m3	10	524,00		5 240,00	5 240,00	
12	R	Přemístění šterkopisku na staveniště	m2	135	10,40		1 404,00	1 404,00	
13	R	Doplnění ornice 5cm trávnik rovina	m2	3,38	29,50		99,71	99,71	
14	R	Nakládání výkopek zárod zemina	m2	135	5,36		723,60	723,60	
15	R	Založení luční trávnik rovina	kg	5,4	82,00	0,01	442,80	442,80	
16	R	SMES TRAVNI KRAJINNA ROVINNA	m3	10	592,00	16,87	5 920,00	5 920,00	
17	R	Vyspr výtuk kom-pěší štrpís	t	17	265,00	17	4 505,00	4 505,00	
18	R	STERKOPISEK 0-32C	m2	4,2	21,80		91,56	91,56	
19	R	Nátěr živici posyp asf siln 0,80kgm2	m2	4	409,00		1 636,00	1 636,00	
20	R	Asf kob otevř sířed AKOS tl50 do3m	m	6	61,60		369,60	369,60	
součet				33,87			7 651,80	7 651,80	744 907,39
součet				1878,65			8,96 14 077,80	2 748 643,65	2 762 721,45
001 - SO1									
objekt									
oddíl									
002 - SO2									
001 - zemní práce									
1	R	Rozebrání skluzu	m3	135	954,00		128 790,00	128 790,00	
2	R	Rozebrání záhozu	m3	36	183,00		6 588,00	6 588,00	
3	R	Přehození výkoppku tř. 7	m3	10	106,00		1 060,00	1 060,00	
4	R	Hloub rýh pod vodou -1000m3 hor 3a4	m3	24	412,00		9 888,00	9 888,00	
5	R	Vykop vodotečí tř.i-2 1000m3	m3	75	70,40		5 280,00	5 280,00	

6	166101101	Přehození výkopku tř. 4	m3	150	98,10	14 715,00	14 715,00
7	174101101	Zásyp zhutněný jam	m3	100	73,90	7 390,00	7 390,00
8	111101113	Odstranění ruderál porostu svah 1:1	m2	200	27,70	5 540,00	5 540,00
9	R	Přemístění šterkopisku na stavenišťe	m3	25	524,00	13 100,00	13 100,00
10	R	Přehození panelů	KUS	2	1 850,00	3 700,00	3 700,00
11	R	Kácení stromů, odvoz a likvidace biomasy	SOUBOR	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		<i>U skluzu km 6,400 na obou březích, pro zajištění přístupu beraníci soupravy. Rozsah kácení závisí na technice zhotovitele.</i>					
12	R	Zajištění kácení legislativně	SOUBOR	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13	58337368	STERKOPISEK NETŘÍDĚNÝ	t	42,5	210,00	8 925,00	8 925,00
14	998332011	Úpr vod toků a ostat obj přesun	t	42,5	245,00	10 412,50	10 412,50
	součet	001 - zemní práce				366 463,50	375 388,50
	oddíl	002 - zakládání objektů					
1	231942211	Ocel štět beran řezání přič skládka	kus	50	104,00	5 200,00	5 200,00
2	231943111	Strážení beran stěn štětov 10m	m2	160	370,00	59 200,00	59 200,00
3	231943211	Zabaranění stěn štětov 4m2	m2	160	1 090,00	174 400,00	174 400,00
4	234952919	Příplatek za dopravné mat ve spec	t	24,88	932,00	23 188,16	23 188,16
5	R	Štětovnice Larsen Illn	T	24,88	28 800,00	716 544,00	716 544,00
6	R	Řezání příčné po zabaranění	KUS	100	104,00	10 400,00	10 400,00
		<i>Do miskovitého tvaru přelivné hrany</i>					
7	998003111	Přesun pilot a st dílců dřev a ocel	t	24,908	1 220,00	30 387,76	30 387,76
	součet	002 - zakládání objektů				0,00	1 019 319,92
	oddíl	004 - konstrukce					
1	457571114	Filter vrstvy šterkop nzh 0-63 B	m3	110	465,00	51 150,00	51 150,00
2	462511370	Zához kam terén neprošterk 500 kg	m3	72	1 070,00	77 040,00	77 040,00
3	R	Zához třídný kámen nad 500 kg	m3	303	1 570,00	475 710,00	475 710,00
		<i>Jako 462511370, větší kámen</i>					
4	467510111	Balvan skluz lomkám tl 700-120cm	m3	495	2 440,00	1 207 800,00	1 207 800,00
5	R	Balvan skluz z rozebraného kamene, tl. 70 - 120 cm	m3	135	2 090,00	282 150,00	282 150,00
6	R	<i>Jako 467510111, kámen je v místě uložení.</i> Oprava štětové stěny z panelů	SOUBOR	1	95 000,00	95 000,00	95 000,00
		<i>Doplnění, vyrovnání</i>					
7	R	Panel silniční 3000/1000/150, i oprotřeбенý	KUS	4	3 690,00	14 760,00	14 760,00
8	R	Přemístění panelů na stavenišťe	SOUBOR	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
9	998332011	Úpr vod toků a ostat obj přesun	t	2146,141	245,00	525 804,55	525 804,55
	součet	004 - konstrukce				14 760,00	2 739 654,55
	oddíl	999 - Ostatní náklady					
1	R	Zařízení stavenišťe	SOUBOR	1	350 000,00	350 000,00	350 000,00

2	R	Protipovodňový plán	SOUBOR	1	40 000,00		40 000,00	40 000,00
3	R	Dopravní značení	SOUPR	1	30 000,00		30 000,00	30 000,00
4	R	Jímkování a převádění průtoků	SOUBOR	1	150 000,00		150 000,00	150 000,00
5	R	Slovení a transfer ryb a vodních živočichů	SOUBOR	1	50 000,00		50 000,00	50 000,00
6	R	Mechanické čištění komunikace a cyklostezky	SOUBOR	1	30 000,00		30 000,00	30 000,00
7	R	<i>Průběžně, dle potřeby</i>	SOUBOR	1	35 000,00		35 000,00	35 000,00
8	R	Očištění komunikace a cyklostezky vodou	m3	3,38	524,00		1 771,12	1 771,12
9	R	Přemístění ornice na stavenišť	m3	3,38	800,00		2 704,00	2 704,00
10	R	Nákup ornice	SOUBOR	1	20 000,00		20 000,00	20 000,00
11	R	Ochrana krajnic asfalt. vozovky před poškozením	m3	10	524,00		5 240,00	5 240,00
12	R	Přemístění šterkopisku na stavenišť	m2	135	10,40		1 404,00	1 404,00
13	R	Doplnění ornice 5cm trávník rovina	m3	3,38	29,50		99,71	99,71
14	R	Nakládání výkopek zúrod zemina	m2	135	5,36		723,60	723,60
15	R	Založení luční trávník rovina	kg	5,4	82,00	0,01	442,80	442,80
16	R	SMES TRAVNI KRAJINNA ROVINNA	m3	10	592,00	16,87	5 920,00	5 920,00
17	R	Vyspr výtuk kom-pěší štrpís	t	17	265,00	17	4 505,00	4 505,00
18	R	STERKOPISEK 0-32C	m2	4,2	21,80		91,56	91,56
19	R	Nátěr živíc posyp asf siln 0,80kgm2	m2	4	409,00		1 636,00	1 636,00
20	R	Asf kob otevř střed AKOS tl50 do3m	m	6	61,60		369,60	369,60
		Řezání živíc krytu tl 5-10cm						
		součet				33,87	7 651,80	729 907,39
		součet					31 336,80	4 847 693,56
		součet						4 879 030,36
		002 - SO2						
		003 - SO3						
		001 - zemní práce						
1	R	Rozebrání skluzu	m3	100	954,00		95 400,00	95 400,00
2	R	Přehození výkropku tř. 7	m3	30	106,00		3 180,00	3 180,00
3	R	Hlub rýh pod vodou -1000m3 hor 3a4	m3	105	412,00		43 260,00	43 260,00
4	R	Přehození výkropku tř. 4	m3	120	98,10		11 772,00	11 772,00
5	R	Zásyp zhutněný jam	m3	120	73,90		8 868,00	8 868,00
6	R	Vykop vodotečí tř. 3 1000m3	m3	120	121,00		14 520,00	14 520,00
7	R	Odstanění ruderál porostu svah 1:1	m2	200	27,70		5 540,00	5 540,00
		součet					0,00	182 540,00
		004 - konstrukce						
1	R	457571114 Filtř vřstvy šterkop nzh 0-63 B	m3	40	465,00	70,14	18 600,00	18 600,00
2	R	Zához tříděný kámen nad 500 kg	m3	150	1 570,00	320,1	235 500,00	235 500,00
		<i>Jako 462511370, větší kámen</i>						
3	R	467510111 Balvan skluz lomkám tl 700-120cm	m3	130	2 440,00	301,6	317 200,00	317 200,00
4	R	Balvan skluz z rozebraného kamene, tl. 70 - 120 cm	m3	70	2 090,00		146 300,00	146 300,00

5		998332011		Jako 467510111, kámen je v místě uložení.		t		169 500,80		169 500,80	
		součet		Úpr vod toků a ostat obj přesun		691,84		887 100,80		887 100,80	
		004 - konstrukce				0,00					
999 - Ostatní náklady											
1	R			Zařízení staveniště	SOUBOR	1	350 000,00		350 000,00		350 000,00
2	R			Protipovodňový plán	SOUBOR	1	40 000,00		40 000,00		40 000,00
3	R			Dopravní značení	SOUVR	1	30 000,00		30 000,00		30 000,00
4	R			Jímkování a převádění průtoku	SOUBOR	1	150 000,00		150 000,00		150 000,00
5	R			Slovení a transfer ryb a vodních živočichů	SOUBOR	1	50 000,00		50 000,00		50 000,00
6	R			Mechanické čištění komunikace a cyklostezky	SOUBOR	1	30 000,00		30 000,00		30 000,00
<i>Průběžně, dle potřeby</i>											
7	R			Očištění komunikace a cyklostezky vodou	SOUBOR	1	35 000,00		35 000,00		35 000,00
8	R			Přemístění omnice na staveniště	m3	3,38	524,00		1 771,12		1 771,12
9	R			Nákup omnice	m3	3,38	800,00		2 704,00		2 704,00
10	R			Ochrana krajnic asfalt. vozovky před poškozením	SOUBOR	1	20 000,00		20 000,00		20 000,00
11	R			Přemístění štěrku na staveniště	m3	10	524,00		5 240,00		5 240,00
12	182303111			Doplnění omnice 5cm trávnik rovina	m2	135	10,40		1 404,00		1 404,00
13	167103101			Nakládání výkopek zúrod zemina	m3	3,38	29,50		99,71		99,71
14	573411111			Nátěr živici posyp asf siln 0,80kgm2	m2	4,2	21,80		91,56		91,56
15	576146211			Asf kob otevř střed AKOS tl50 do3m	m2	4	409,00		1 636,00		1 636,00
16	919735112			Rezáni živíc krytu tl 5-10cm	m	6	61,60		369,60		369,60
17	180401211			Založení luční trávnik rovina	m2	135	5,36		723,60		723,60
18	572472			SMES TRAVNI KRAJINNA ROVINNA	kg	5,4	82,00	0,01	442,80		442,80
19	572702111			Vyspr výtuk kom-pěší štrpis	m3	10	592,00	16,87	5 920,00		5 920,00
20	58337345			STERKOPISEK 0-32C	t	17	265,00	33,87	4 505,00		4 505,00
		součet		999 - Ostatní náklady				7 651,80	722 255,59		729 907,39
		součet		003 - SO3				725,71	1 791 896,39		1 799 548,19

Rožnovská Bečva - Stráž - km 3,025 - 9,910

ID	Název úkolu	Doba trvání	říjen												listopad					prosincec								
			13.8.	20.8.	27.8.	3.9.	10.9.	17.9.	24.9.	1.10.	8.10.	15.10.	22.10.	29.10.	5.11.	12.11.	19.11.	26.11.	3.12.									
1	Uzavření SOD s objednatелеm	3 dny	24.8.	27.8.																								
2	Zařízení staveniště včetně likvidace	16 dny	31.8.																						30.11.			
3	Slovení ryb ve stavební oblasti	21 dny		4.9.																				5.11.				
4	Protipovodňový plán	17 dny	21.8.																									
5	Fotodokumentace stávajících cest a objektů	12 dny	27.8.																									
6	Vytýčení podzemních sítí	14 dny	29.8.																									
7	Geodetické zaměření staveniště	11 dny	3.9.																							28.11.		
8	Dopravní značení	19 dny	27.8.																							26.11.		
9	Objekt 001 - SO 01 - Oprava toku, km 3,025 - 5,965	78,8 dny																										
10	Zemní práce	18 dny																									25.10.	
11	Konstrukce	21 dny																									4.11.	
12	Konstrukce prahů	26 dny																									27.10.	
13	Doplňkové konstrukce	19 dny																									2.11.	
14	Ostatní náklady	34 dny	24.8.																								25.11.	
15	Objekt 002 - SO 02 Oprava toku, km 5,965 - 9,910	32,6 dny																										
16	Zemní práce	19 dny																										15.10.
17	Zakládání objektů	19 dny																										5.10.
18	Konstrukce	22 dny																										17.10.
19	Ostatní náklady	17 dny																										13.11.
20	Objekt 003 - SO 03 Stupeň Stráž, km 9,530	37,8 dny																										
21	Zemní práce	17 dny																										4.9.
22	Konstrukce	33 dny																										19.10.
23	Ostatní náklady	19 dny																										10.9.
24	Předání všech podkladů k příjemce stavby	15 dny																										4.9.
25	Předání stavby	0 dny																										12.11.
																												30.11.
																												30.11.

Prohlášení o subdodavatelském systému a podílu výkonů

Veřejná zakázka: „Rožnovská Bečva, km 3,025-9,910 oprava toku, Valašské Meziříčí-Střítež nad Bečvou“

	<u>podíl v %</u>	<u>podíl v tis. Kč</u>
Služby realizované vlastními kapacitami	75,25 %	7 104,647 tis. Kč
Služby realizované subdodavateli celkem	24,75 %	2 336,652 tis. Kč

ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH SUBDODAVATELÍCH**1. subdodavatel**

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:

Pöyry Environment a.s.

Akciová společnost

Botanická 834/56

PSČ 602 00 Brno

IČ: 463 47 526

druh subdodávky:

Protipovodňový plán a dokumentace skutečného provedení

3,92 %**370 tis. Kč****2. subdodavatel**

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:

GEOSTAV spol. s r. o.

Společnost s ručením omezeným

Napajedelská 113

PSČ 765 02 Otrokovice

IČ: 002 10 145

druh subdodávky:

Zakládání objektů - štetovnice

10,79 %**1 019 tis. Kč****3. subdodavatel**

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:

ENVIREX, spol. s r.o.

Společnost s ručením omezeným

Petrovická 861

PSČ 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 479 14 700

druh subdodávky:

Finanční a ekonomická stabilita dodavatele(doklady viz užší řízení)

2 %**188,826 tis. Kč****4. subdodavatel**

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:

HOCHTIEF Solutions AG

Organizační složka

Plzeňská 16/3217

PSČ 150 00 Praha 5

IČ: 271 05 211

druh subdodávky:

Kontrola jakosti plnění, know-how, poskytnutí zdrojů a kapacit (doklady viz užší řízení)

2 %**188,826 tis. Kč****5. subdodavatel****Český rybářský svaz - MO Valašské Meziříčí**

Místní organizace

Podlesí 279

PSČ 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 180 50 476

druh subdodávky:

Slovení a transfer ryb

1,59 %**150 tis. Kč**

6. subdodavatel

GEFOS, a.s.

Divize Ostrava-Moravská Ostrava

Akciová společnost

Stodolní 977/26

PSČ 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 256 84 213

druh subdodávky:
Geodetické práce

1,27 %

120 tis. Kč

7. subdodavatel

Stavební mechanizace VM s.r.o.

Společnost s ručením omezeným

Za Drahou 1293

PSČ 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 268 31 368

druh subdodávky:
Balvanitý skluz z rozebraného
kamene

3,18 %


300 tis. Kč

V Praze dne 9.8.2012



.....
Petr Průša
ředitel divize Dopravní stavby

HOCHTIEF CZ a. s.



.....
Ing. Jan Velikovský
obchodní ředitel divize Dopravní stavby