

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Milan Tomeček

2. Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Sídlo: Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 2501
Zastoupený: Ing. Tomášem Ohlídalem, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Ďulíkem, členem představenstva
IČ: 255 08 571
DIČ: CZ255 08 571
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Prostějov
Číslo účtu: 640370101000
Zástupce ve věcech technických: Ing. Stanislav Tomáš, zástupce stavebníka
vize

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 6. 11. 2012 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Šišemka, Lhota – těžba nánosů, zkapacitnění toku**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

Šišemka, Lhota – těžba nánosů, zkapacitnění toku

5. Dílem se rozumí provedení stavebních prací na vodním toku Šišemka ve Lhotě u Lipníka, spočívající zejména v odstranění stromů z náletu včetně pařezů, odtěžení dnových nánosů z koryta toku a jejich odvezení na skládku, použití části nánosů, které budou svými vlastnostmi vyhovovat pro násypy na vyrovnání břehů a jejich zhutnění na 96% PS, osetí břehů technickou travní směsí. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby „Šišemka, Lhota – těžba nánosů“, zkapacitnění toku vypracované společností AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., projektant Ing. Michal Bartolšic v 07/2012, archivní číslo OBJ-ČÍ (dále jen „**projektová dokumentace**“), ohlášení udržovacích prací vodoprávnímu úřadu zadavatelem ze dne 14.8.2012 (dále jen „**ohlášení**“) a

v souhlasu s provedením ohlášené stavby vydaném Městským úřadem v Lipníku nad Bečvou, odbor ŽP 28.8.2012, pod číslem jednacímu MU/15859/2012/ŽP-VH (dále jen „souhlas“).

6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci, ohlášení a souhlas. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci, ohlášení a souhlas převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
8. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**
 - vytyčení potřebných parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací,
 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla, vypracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch mimo obvod staveniště,
 - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započítím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 1 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zejména vytěžených sedimentů, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel, (včetně poplatku za uložení odpadu),
 - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry a tělesa hráze, rozbor vzorků zeminy a zemníku, apod.), včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
 - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
 - zajištění - pokud to bude nutné - kácení dřevin (stromů a keřů). V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
 - **zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí**, zajištění jejich neporušení během provádění veřejné zakázky a jejich zpětné předání správcům, prokazatelné seznámení pracovníků

- zhotovitele s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku před zahájením provádění prací,
- v případě potřeby odstraňování bláta z pneumatik a podběhů před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace, v případě znečištění komunikace její úklid; údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby,
 - slovení a záchranný transfer ryb a vodních živočichů z vývaru za dodržení podmínek vyjádření Českého rybářského svazu.
9. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat následující podmínky:
- Souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP vydaném Městským úřadem v Lipníku nad Bečvou, odborem ŽP ze dne 16.8.2012 pod č.j. MU/15137/2012/ŽP-ODOVZ.
 - Připomínky účastníků řízení a správců inženýrských sítí založených v dokladové části projektové dokumentace.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
- Termín zahájení provádění díla: **ihned po nabytí účinnosti této smlouvy**
- Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **28. 2. 2013**
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je vodní tok Šišemka, ř.km 10,920-11,320, obec Lhota, k.ú. Lhota u Lipníka nad Bečvou, p.č. 101/1, 100/3, 90/3, 1307/5, 1166/3, 6/2, 1146/3, 1152, 1151/2, 1301/2, 1300/2, 1299/2, 1298/, 1297/2, 1296/2, 1295/3, 1293/2, 1292/2, 1291/2 a 1290/2. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací, ohlášením a sdělením.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
- Celková cena díla bez DPH: 1 928 832,- Kč**
2. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
3. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo bude realizovat v menším množství.
4. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
5. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do

pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do **osmého dne** následujícího kalendářního měsíce.

2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 28 odst. 2 zákona o DPH) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do **60 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **60 dnů** od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami, tak do **60 dnů** od odstranění všech vad zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
8. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit

staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla též den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla nebo zvýšení nejvýše přípustné ceny) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV, bodu 4 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 373 a následujícími paragrafy obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí částku odpovídající **dvojnásobku ceny díla**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno souhlasem s ohlášením
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele [redacted] a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla

bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku, i nesplacenou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.


4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
6. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
9. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění



V Brně dne: 22-11-2012

V Prostějově, dne: 15.11.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel


TOMI-REMONT a.s.
Ing. Tomáš Ohlidal
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Duřík
člen představenstva

TOMI-REMONT a.s.
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
Přemyslovka 2514/4
796 01 PROSTĚJOV
IČ 255 08 571, DIČ: CZ25508571

Rozpočet stavby

Datum: 15.11.2012

Stavba : OBJ-Cí2012

Sišemka - Lhota - těžba nánosů, zkapac. koryta

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	14 %	0,00
DPH	14 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	1 928 832,00
DPH	20 %	385 766,00
Cena celkem za stavbu		2 314 598

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO 01 Těžna nánosů	2 124 699	0	1 770 582	354 116	91,8
SO 02 Náklady nutné k realizaci stavby	189 900	0	158 250	31 650	8,2
Celkem za stavbu	2 314 599	0	1 928 832	385 766	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO 01	001 Stavební práce	2 013 933	0	1 678 277	335 655	87,0
SO 02	001 Náklady nutné k realizaci stavby	180 000	0	150 000	30 000	7,8
Celkem za stavbu		2 193 933	0	1 828 277	365 655	94,8

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	8,2	150 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	91,0	1 663 412	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,6	10 920	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,2	3 945	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	1 828 277	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	63 990
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	36 566
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	100 555

ROZPOČET

Rozpočet	001	Stavební práce	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Těžna nánosů	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
OBJ-Číslo		Šišemka - Lhota - těžba nánosů, zkapac. koryta	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 678 277	Ztížené výrobní podmínky	58 740
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 678 277	Zařízení staveniště	33 566
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 678 277	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 770 582	Ostatní náklady celkem	92 305
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %			1 770 582 Kč
DPH	20,0 %			354 116 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 124 698 Kč

Poznámka :

Stavba :	OBJ-Číslo 2012 Šišemka - Lhota - těžba nánosů, zkapac. korj	Rozpočet : 001
Objekt :	SO 01 Těžna nánosů	Stavební práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 663 412	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	10 920	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 945	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 678 277	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		3,5	1 678 277	58 740
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště		2,0	1 678 277	33 566
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				92 305

Rožpočet

Stavba : OBJ-Cí2012 Šišemka - Lhota - téžba nánosů, zkapac.	Rožpočet: 001
Objekt : SO 01 Téžba nánosů	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1										
1	111101102R00	Zemní práce Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 do 1 ha	har	0,125	16 500,00	2 062,50				
		0,125		0,125						
2	111201101R00	Odstranění dřevin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	256,000	37,00	9 472,00				
3	111201401R00	Spálení dřevin a stromů o průměru do 100 mm	m2	256,000	8,00	2 048,00	0,00005	0,01		
4	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	19,000	465,00	8 835,00	0,00299	0,06		
5	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	5,000	170,00	850,00				
6	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	7,000	310,00	2 170,00				
7	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	7,000	500,00	3 500,00				
8	112201101R00	Odstranění paterů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	5,000	190,00	950,00	0,00005	0,00		
9	112201102R00	Odstranění paterů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	7,000	450,00	3 150,00	0,00005	0,00		
10	112201103R00	Odstranění paterů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	7,000	675,00	4 725,00	0,00010	0,00		
11	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	8,000	70,00	560,00				
12	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	1,000	50,00	50,00				
13	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	839,700	390,00	327 483,00				
		2,86*400*0,75		858,000						
		-18,30		-18,300						
14	122201109R00	Příplatek za lepvivost - odkopávky v hor. 3	m3	839,700	48,00	40 305,60				
		2,86*400*0,75		858,000						
		-18,30		-18,300						
15	127701102R00	Výkop pod vodou v hor.4 do 10000 m3.vrstva do 0,5m	m3	286,000	495,00	141 570,00				
		2,86*400*0,25		286,000						
16	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	18,300	800,00	14 640,00				
		1,25*2*3,0+1,35*8*1		18,300						
17	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	18,300	800,00	14 640,00				
		1,25*2*3,0+1,35*8*1		18,300						
18	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	18,300	185,00	3 385,50				
		1,25*2*3,0+1,35*8*1		18,300						
19	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	5,000	400,00	2 000,00				
20	162201412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	7,000	900,00	6 300,00				
21	162201413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	7,000	2 100,00	14 700,00				

Rozpočet

Stavba : OBJ-Cí2012 Šišemka - Lhota - těžba nánosů, zkapac.	Rozpočet: 001
Objekt : SO 01 Těžba nánosů	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
22	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	5,000	110,00	550,00				
23	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	7,000	400,00	2 800,00				
24	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	7,000	675,00	4 725,00				
25	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm 5*2	kus	10,000	20,00	200,00				
				10,000						
26	162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm 7*2	kus	14,000	40,00	560,00				
				14,000						
27	162301923R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm 7*2	kus	14,000	100,00	1 400,00				
				14,000						
28	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 839,7+286,0+13,30-(1,05+0,625+2,401+7,00)	m3	1127,924	295,00	332 737,58				
				1127,924						
29	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 839,7+286,0+13,30-(1,05+0,625+2,401+7,00)	m3	1127,924	25,00	28 198,10				
				1127,924						
30	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	26,000	100,00	2 600,00				
31	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	1,050	45,00	47,25				
32	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	5,000	75,00	375,00				
33	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	7,000	150,00	1 050,00				
34	174201203R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	7,000	300,00	2 100,00				
35	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	256,000	15,00	3 840,00				
36	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 (3,07+3,29)*200 (3,56+4,05)*200	m2	2794,000	25,00	69 850,00				
				1272,000						
				1522,000						
37	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	206,000	10,00	2 060,00				
38	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	50,000	10,00	500,00				
39	182101101R00	Svahování v zářezch v hor. 1 - 4 (3,07+3,29)*200 (3,56+4,05)*200	m2	2794,000	45,00	125 730,00				
				1272,000						
				1522,000						
40	1-R-1	Poplatek za skládku zeminy včetně uložení na skládce 839,7+286,0+13,30-(1,05+0,625+2,401+7,00)	m3	1127,924	400,00	451 169,60				
				1127,924						
41	2-R-1	Uložení pařezů na skládce včetně poplatku 5+7+5+2	kus	19,000	1 000,00	19 000,00				
				19,000						

Rozpočet

Stavba :	OBJ-Cí2012 Šišemka - Lhota - téžba nánosů, zkapac.
Objekt :	SO 01 Těžba nánosů
	Rozpočet: 001 Stavební práce

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
42	00572473	Směs travní luční IV.-suší a vlhčí podmínky PROFÍ (256+2794)*0,006	kg	18,300 18,300	575,00	10 522,50	0,00100	0,02		
	Celkem za	1 Zemní práce				1 663 411,63		0,09		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
43	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg 8*1,0*2,0*0,25	m3	4,000 4,000	1 080,00	4 320,00	2,12160	8,49		
44	465511227R00	Dlažba z kamene suchá s vyk., výplň spár kam. 25 cm 8*0,5*2,0	m2	8,000 8,000	700,00	5 600,00	0,50000	4,00		
45	465519227R00	Příplatek za dlažbu v pruhu užším než 4x tl. 25 cm 8*0,5*2,0	m2	8,000 8,000	125,00	1 000,00	0,07200	0,58		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				10 920,00		13,06		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
46	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	13,152	300,00	3 945,48				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 945,48				

ROZPOČET

Rozpočet	001	Náklady nutné k realizaci stavby	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02		Náklady nutné k realizaci stavby	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
OBJ-Číslo		Šišemka - Lhota - těžba nánosů, zkapac. koryta	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	150 000	Ztížené výrobní podmínky	5 250
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		150 000	Zařízení staveniště	3 000
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		150 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		158 250	Ostatní náklady celkem	8 250

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		158 250 Kč
DPH	20,0 %		31 650 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			189 900 Kč

Poznámka :

Stavba :	OBJ-Či2012 Šišemka - Lhota - těžba nánosů, zkapac. korj	Rozpočet : 001
Objekt :	SO 02 Náklady nutné k realizaci stavby	Náklady nutné k realizaci stavby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	150 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	150 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		3,5	150 000	5 250
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště		2,0	150 000	3 000
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				8 250

Rozpočet

Stavba :	OBJ-Cí2012 Šišemka - Lhota - těžba nánosů, zkapac.	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 02 Náklady nutné k realizaci stavby	Náklady nutné k realizaci stavby

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
	Díl: 0	Přípravné a pomocné práce								
1	0-R-1	Zajištění potřebných záborů ploch	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00				
2	0-R-2	Slovení ryb a dalších vodních živočichů	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00				
3	0-R-3	Oprava příjezdových komunikací v průběhu stavby	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00				
4	0-R-4	Umístění dopravních značek	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00				
5	0-R-5	Zpracování a projednání povodňového plánu po dobu realizace díla <small>Jedná se o havarijní a povodňový plán stavby</small>	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00				
6	0-R-6	Projektová dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,00	45 000,00	45 000,00				
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				150 000,00				

Časový harmonogram stavby

Šišemka, Lhota – těžba nánosů, zkapacitnění toku

č.	stavební činnost	Listopad 2012	Prosinec 2012	Leden 2013	Únor 2013
1	odstranění křovin a kácení stromů	_____			
2	odtěžení a odvoz nánosů	_____	_____	_____	_____
3	úprava svahů a zatravnění				_____

Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Předpokládaný termín zahájení činnosti: **listopad 2012**

Předpokládaný termín ukončení činnosti: **28.2.2013**

Pozn.: při zvláště nepříznivých klimatických podmínkách by se, po vzájemné dohodě, mohli termín ukončení prací posunout.

Místo plnění předmětu zakázky: **vodní tok Šišemka, ř. km 10,920-11,320, obec Lhota, k. ú. Lhota u Lipníka nad Bečvou**

.....
Ing. Tomáš Ohlídal
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Ďulík
člen představenstva

v Prostějově..... 06. 11. 2012


TOMI-REMONT a.s.
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
Přemyslova 2014/4 30
796 01 PROSTĚJOV
IČ 255 083 71, DIČ CZ25508571

**SEZNAM SUBDODAVATELŮ,
kterým má uchazeč v úmyslu zadat část veřejné zakázky,**

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: <u>„ŠIŠEMKA, LHOTA – TĚŽBA NÁNOSŮ, ZKAPACITNĚNÍ TOKU“</u>		Část plnění veřejné zakázky, kterou uchazeč hodlá zadat jiné osobě	% podíl na plnění veřejné zakázky
1.	Název:	/	0%
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČ:		
	Kontaktní osoba:		

Dodavatel TOMI – REMONT a.s. čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat část veřejné zakázky s názvem „Šišemka, Lhota – těžba nánosů, zkapacitnění toku“ žádným subdodavatelům.

V Prostějově dne 06.11. 2012



Ing. Tomáš Ohlidal
předseda představenstva



Ing. Jaroslav Ďulík
člen představenstva

TOMI – REMONT a.s.
DOPRAVNÍ A STAVEBNÍ PRŮMYSL
Přemyslovská 301/74 30
290 01 PROSTĚJOV
IČ 255 083 71, DIČ CZ25508371