

Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: PH046961/2013-405 Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ellen Holá

2. Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 13954
Jednající/Zastoupený: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel
IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Náměšť nad Oslavou
Číslo účtu: 86-3602390257/0100
Zástupce ve věcech technických: Vladimír Troščák

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 17. 9. 2013 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Litava, Křížanovice, oprava koryta 1.etapa“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“). Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním výzvy se zadávacími podmínkami dne 5. 9. 2013, zn. PM039694/2013-405/Mus.
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

Litava, Křížanovice, oprava koryta 1.etapa

5. Dílem se rozumí provedení opravy koryta toku, spočívající zejména v odstranění sedimentů a opravě opevnění. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby Litava, Křížanovice, oprava koryta 1. etapa vypracované společností VH atelier, spol. s r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno v srpnu 2012, pod zakázkovým číslem 16/12 (dále jen „projektová dokumentace“) a ve

stavebním povolení vydaném Městským úřadem Bučovice, Odborem životního prostředí a stavebního úřadu dne 27.8.2013, č.j. MUB/OŽP-15326/2013 ves (dále jen „stavební povolení“).

6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci a stavební povolení. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a stavební povolení převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
8. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:**
 - vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací,
 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění zakázky, vypracování a schválení **havarijního plánu stavby**,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu zakázky,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu zakázky),
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch mimo obvod staveniště,
 - **zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během provádění veřejné zakázky a jejich zpětné předání správcům, prokazatelné seznámení pracovníků uchazeče s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku před zahájením provádění prací,**
 - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - projednání vstupů na přilehlé pozemky za účelem zajištění přístupu k místu provádění díla,
 - před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo uchazeč,
 - zpracování **geodetického zaměření** dokončené stavby odpovědným geodetem a výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace zakázky,
 - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení zakázky,
 - bude zpracován harmonogram kontrolních prohlídek se zohledněním požadavku vodoprávního úřadu,

- při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů,
 - použité mechanizační prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek,
 - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry a tělesa hráze, rozbor vzorků zeminy a zemníku, apod.), včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
 - zajištění - pokud to bude nutné - kácení dřevin (stromů a keřů). V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do díla,
 - slovení a záchranný transfer ryb a vodních živočichů za dodržení podmínek českého rybářského svazu.
9. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat podmínky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
 Předpokládaný termín zahájení provádění díla: září 2013
 Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**
 Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 30. 5. 2014**
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je koryto toku Litava v k.ú. Křižanovice u Bučovic a je blíže vymezeno projektovou dokumentací a stavebním povolením.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Celková cena díla bez DPH: 2 957 142,- Kč
2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících. Položkový rozpočet bude zpracován rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.
4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS

PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.

6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Přílohou poslední (konečné) faktury bude objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka, podepsaný (tj. odsouhlasený) zjišťovací protokol a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Dále je zhotovitel povinen fakturu vystavit i v elektronické podobě, a to a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Smluvní strany se dohodly, že v termínu do 31. 12. 2013 budou provedeny a vyfakturovány práce ve výši 2 000 000,- Kč z celkové ceny díla.
7. Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
8. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše 90% celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% bude uhrazeno do 30 dnů od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělků, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
9. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.
10. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu

provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení díla a jejich přesun na staveniště.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
8. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 10 dnů od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla též den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, změna nebo zvýšení nejvýše přípustné ceny, je-li sjednána) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění cena díla či termín provádění díla.
4. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
5. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV, bodu 4 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. V případě, že objednatel v zadávacích podmínkách uvedl konkrétní názvy a označení výrobků a současně umožnil použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných, je zhotovitel oprávněn použít tento způsob provedení díla.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla. Na výzvu technického dozoru stavebníka je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá a to bez vlivu na cenu díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
4. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem na adresu hola@pmo.cz. nejméně 5 dnů před zakrytím, výjimečně telefonicky na číslo 724507781, +420 572 552 716 kl. 209. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
6. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny subdodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
7. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění

takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

8. Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
9. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
10. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
11. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
13. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
15. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 373 a následujícími paragrafy obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich

odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy ve dvojnásobném vyhotovení v tištěné podobě v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno stavebním povolením a doklady, bez nichž nebude vydán kolaudační souhlas,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přijímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přijímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přijímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do **24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 541 243 986 a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlužení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

8. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v bodu 1. a 2. tohoto článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

XIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti dle čl. IV. odst. 7. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo subdodavately ve věcném rozsahu uvedeném v čl. IX, bodě 6 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.
11. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností zhotovitele předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím uvedené v čl. IX., bodě 6. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 30.000,- Kč) za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
12. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel ne zahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.
5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplátné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplátnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.
4. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze písemná.
5. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
6. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupení od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
8. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
9. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
10. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.


11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
12. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

V Brně dne: 02-10-2013


V Mohelně dne: 20.9.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevafská 11
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013
-1-

Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel


KAVYL
Kavyl spol. s r.o.
Mohelno 67, 675 75
C: 499 75 358 DIČ: CZ 499 75 358

KAVYL, spol. s r.o.
Ing. Slavomil Dokulil
jednatel



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Litava Křižanovice, oprava koryta	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	k.ú. Křižanovice, Vyškov
		IČ	DIČ
Objednatel	Povodí Moravy, s.p.		
Projektant	VH atelier, spol. s r.o.		
Zhotovitel	Kavyl, spol. s r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		12.09.2013	

Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	1 058 702,12	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 898 439,96	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		2 957 142,08	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Kavyl
 Kavyl, spol. s r.o.
 Městečko 763, 675 75
 IČ: 499 751158, DIČ: CZ 499 751158



D Celkem bez DPH 2 957 142,08

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 957 142,08	620 999,90

Cena s DPH 3 578 141,98

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Litava Křížanovice, oprava koryta
Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
Zhotovitel: Kavl, spol. s r.o.

Datum: 12.9.2013
Projektant: VH atelier, spol. s r.o.
Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
S2000/997	Litava Křížanovice, oprava koryta	2 957 142,08	0,00	620 999,90	3 578 141,98	0,00	2 957 142,08	0,00	0,00	0,00
01	01 - Oprava koryta	2 613 514,23	0,00	548 838,00	3 162 352,23	0,00	2 613 514,23	0,00	0,00	0,00
02	02 - Kácení dřevin	47 847,04	0,00	10 047,90	57 894,94	0,00	47 847,04	0,00	0,00	0,00
03	03 - Odstranění a montáž oplocení	210 386,99	0,00	44 181,30	254 568,29	0,00	210 386,99	0,00	0,00	0,00
04	04 - Dočasný sjezd a ostatní náklady stavby	85 393,82	0,00	17 932,80	103 326,62	0,00	85 393,82	0,00	0,00	0,00
Celkem		2 957 142,08	0,00	620 999,90	3 578 141,98	0,00	2 957 142,08	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Litava Křížanovice, oprava koryta	JKSO	
Název objektu	01 - Oprava koryta	EČO	
		Místo	k.ú. Křížanovice, Vyškov
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	Povodí Moravy, s.p.		
Projektant	VH atelier, spol. s r.o.		
Zhotovitel	Kavyl, spol. s r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		12.09.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	967 980,26	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 645 533,97	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		2 613 514,23	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D		Celkem bez DPH		2 613 514,23	
				DPH		%		Základ daně	
				snížená		15,0		0,00	
				základní		21,0		2 613 514,23	
				DPH celkem				548 838,00	
				Cena s DPH				3 162 352,23	
				E		Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel				0,00	
				Klouzavá doložka				0,00	
				Zvýhodnění				0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Litava Křižanovice, oprava koryta

Objekt: 01 - Oprava koryta

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel: Kavyř, spol. s r.o.

JKSO:

Datum: 12.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	2	3	4	5	6	7
01 Oprava koryta		967 980,26	1 645 533,97	2 613 514,23	2 104,068	0,000
1	Zemní práce	8 177,86	947 580,37	955 758,23	34,653	0,000
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	4 406,40	1 555,20	5 961,60	5,760	0,000
46	Zpevněné plochy	955 396,00	259 472,00	1 214 868,00	2 063,655	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	436 926,40	436 926,40	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>967 980,26</u>	<u>1 645 533,97</u>	<u>2 613 514,23</u>	<u>2 104,068</u>	<u>0,000</u>

H.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litava Křižanovice, oprava koryta

Objekt: 01 - Oprava koryta

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Datum: 12.9.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Oprava koryta											
1 Zemní práce											
1 R		114203104R 00	Rozebrání záhozů a rovnání na sucho	m3	86,400	182,00	0,00	15 724,80	15 724,80	0,00000	0,000
			"stávající opevnění pod lávkou - bude rozebráno." 36*3,0*0,4*2		86,400						
			Součet		86,400						
2 R		114203201R 00	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	86,400	281,00	315,36	23 963,04	24 278,40	0,40000	34,560
3 R		115101201R 00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000	55,50	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00000	0,000
4 R		115101301R 00	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	39,90	0,00	798,00	798,00	0,00000	0,000
5 R		121103111R 00	Skrývka zemín schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	370,000	57,10	0,00	21 127,00	21 127,00	0,00000	0,000
			"na hrázkách." 370		370,000						
			Součet		370,000						
6 R		129203109R 00	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepitost	m3	432,300	57,20	0,00	24 727,56	24 727,56	0,00000	0,000
			1441*0,3		432,300						
			Součet		432,300						
7 R		124203102R 00	Výkopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	1 441,000	73,70	0,00	106 201,70	106 201,70	0,00000	0,000
			"nánosy na březích koryta." 1410+5+26		1 441,000						
			Součet		1 441,000						
							967 980,26	1 645 533,97	2 613 514,23	2 104,068	
							8 177,86	947 580,37	955 758,23	34,653	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litava Křížanovice, oprava koryta

Objekt: 01 - Oprava koryta

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Datum: 12.9.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	R	162301101R 00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	620,000	64,50	0,00	39 990,00	39 990,00	0,00000	0,000
			620		620,000						
			Součet		620,000						
9	R	162401102R 00	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 191,000	95,90	0,00	114 216,90	114 216,90	0,00000	0,000
			1441-(620-370)		1 191,000						
			Součet		1 191,000						
10	R	166101101R 00	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	360,250	98,10	0,00	35 340,53	35 340,53	0,00000	0,000
11	R	167101102R 00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	660,250	50,70	0,00	33 474,68	33 474,68	0,00000	0,000
			"z hrázek:" 300		300,000						
			"přehozené odkopávky:" 1441*0,25		360,250						
			Součet		660,250						
12	R	171103101R 00	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	150,000	138,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00000	0,000
			"dočasné hrázky na převedení vody:" 300*0,5		150,000						
			Součet		150,000						
13	R	171103201R 00	Uložení sypání z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhuštěním 100 % PS C s příměsí jílů do 20 %	m3	250,000	76,30	0,00	19 075,00	19 075,00	0,00000	0,000
			620-370		250,000						
			Součet		250,000						
14	R	180401211R 00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1 850,000	4,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litava Křížanovice, oprava koryta

Objekt: 01 - Oprava koryta

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Datum: 12.9.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	R	180401212R 00	Založení trávníku lučního výševem ve svahu do 1:2	m2	1 850,000	6,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00000
16	R	181006111R 00	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 850,000	5,80	0,00	10 730,00	10 730,00	0,00000
			"na hrázky:" 370/2/0,1		1 850,000					
			Součet		1 850,000					
17	R	181006121R 00	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	1 850,000	23,40	0,00	43 290,00	43 290,00	0,00000
			"na hrázky:" 1850		1 850,000					
			Součet		1 850,000					
18	R	181101101R 00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	686,400	12,00	0,00	8 236,80	8 236,80	0,00000
			286*2,4		686,400					
			Součet		686,400					
19	R	181201102R 00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 716,000	37,00	0,00	63 492,00	63 492,00	0,00000
			286*3*2		1 716,000					
			Součet		1 716,000					
20	R	181301111R 00	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	11 910,000	6,62	0,00	78 844,20	78 844,20	0,00000
			1191/0,1		11 910,000					
			Součet		11 910,000					
21	R	182101101R 00	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	3 490,000	36,20	0,00	126 338,00	126 338,00	0,00000
22	R	182201101R 00	Svahování násypů	m2	1 910,000	31,60	0,00	60 356,00	60 356,00	0,00000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litava Křížanovice, oprava koryta
 Objekt: 01 - Oprava koryta

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
 Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.
 Datum: 12.9.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	R	183551322R00	Úprava půdy orbou střední 24 cm, nad 5 ha, nad 5 st.	har	1,191	1 760,00	0,00	2 096,16	2 096,16	0,0000
			1191/0,1*0,0001		1,191					
			Součet		1,191					
24	R	119001201R00	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 10 - 30 cm	har	1,190	58 200,00	0,00	69 258,00	69 258,00	0,0000
25	O05	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFÍ	kg	92,500	85,00	7 862,50	0,00	7 862,50	0,00100
			3700*0,025		92,500					
			Součet		92,500					
45 Podkladní a vedlejší konstrukce						4 406,40		1 555,20	5 961,60	5,760
26	R	452218010R00	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na sucho	m3	2,880	2 070,00	4 406,40	1 555,20	5 961,60	2,00000
			"kameny osezeny do dna a svahů na štět." (4+4)*0,6*0,6		2,880					
			"hm. kamene 500kg:							
			Součet		2,880					
46 Zpevněné plochy						955 396,00		259 472,00	1 214 868,00	2 063,655
27	R	462511370R00	Zához z lomového kamene bez prošítkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	967,000	1 160,00	955 396,00	166 324,00	1 121 720,00	2,13408
			"patka:" 246*2+33*2		558,000					
			"opevnění nad patkou:" 172*2+23*2		390,000					
			"opevnění přítoku-patka:" 11		11,000					
			"opevnění přítoku-svahy:" 8		8,000					
			Součet		967,000					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litava Křižanovice, oprava koryta

Objekt: 01 - Oprava koryta

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Datum: 12.9.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	R	462513169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového nad 200 kg	m2	1 460,000	63,80	0,00	93 148,00	93 148,00	0,00000
			286*2,5*2		1 430,000					
			12*2,5		30,000					
			Součet		1 460,000					
		99	Staveništní přesun hmot				0,00	436 926,40	436 926,40	0,000
29	R	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1 761,800	248,00	0,00	436 926,40	436 926,40	0,00000

Celkem

967 980,26 1 645 533,97 2 613 514,23 2 104,068

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Litava Křižanovice, oprava koryta	JKSO	
Název objektu	02 - Kácení dřevln	EČO	
		Místo	k.ú. Křižanovice, Vyškov
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	Povodí Moravy, s.p.		
Projektant	VH atelier, spol. s r.o.		
Zhotovitel	Kavýj, spol. s r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		12.09.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	4 845,20	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	43 001,84	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	47 847,04	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		47 847,04
				DPH % Základ daně DPH celkem		
				snížená 15,0 0,00 0,00		
				základní 21,0 47 847,04 10 047,90		
				Cena s DPH		57 894,94
				E Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00
				Klouzavá doložka		0,00
				Zvýhodnění		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Litava Křížanovice, oprava koryta

Objekt: 02 - Kácení dřevin

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

JKSO:

Datum: 12.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
1	2	3	4	5	6	7
	02 Kácení dřevin	4 845,20	43 001,84	47 847,04	0,041	0,000
1	Zemní práce	4 845,20	42 998,20	47 843,40	0,041	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	3,64	3,64	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>4 845,20</u>	<u>43 001,84</u>	<u>47 847,04</u>	<u>0,041</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litava Křižanovice, oprava koryta
 Objekt: 02 - Kácení dřevin

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
 Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.
 Datum: 12.9.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02 Kácení dřevin										
1 Zemní práce										
1 R		11201101R00	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	150,000	32,30	0,00	4 845,20	43 001,84	0,041
2 R		11201401R00	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	150,000	23,60	1 620,00	4 845,20	47 847,04	0,041
3 R		112101101R00	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	26,000	131,00	0,00	42 998,20	47 843,40	0,041
		26			26,000					
			Součet		26,000					
4 R		112101102R00	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	3,000	235,00	0,00	705,00	705,00	0,0000
5 R		112101121R00	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	8,000	74,90	0,00	599,20	599,20	0,00000
6 R		112101122R00	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00000
7 R		112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	38,000	55,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,0000
8 R		112201101R00	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	34,000	224,00	2 278,00	5 338,00	7 616,00	0,00008
9 R		112201102R00	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	4,000	433,00	268,00	1 464,00	1 732,00	0,00008
10 R		112211111R00	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	34,000	145,00	550,80	4 379,20	4 930,00	0,00027

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litava Křížanovice, oprava koryta
 Objekt: 02 - Kácení dřevin

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
 Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.
 Datum: 12.9.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11 R		11221112R 00	Spálení pařezů D do 0,5 m	kus	4,000	279,00	128,40	987,60	1 116,00	0,00053	0,002	
12 R		16220141R 00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	26,000	252,00	0,00	6 552,00	6 552,00	0,00000	0,000	
13 R		16220142R 00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	4,000	786,00	0,00	3 144,00	3 144,00	0,00000	0,000	
14 R		16220145R 00	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	8,000	335,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00000	0,000	
15 R		16220146R 00	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00000	0,000	
16 R		162201421R 00	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	34,000	82,80	0,00	2 815,20	2 815,20	0,00000	0,000	
17 R		162201422R 00	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	4,000	306,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00000	0,000	
		99	Staveništní přesun hmot				0,00	3,64	3,64		0,000	
18 R		998315011R 00	Přesun hmot pro břehové ochranné porosty	t	0,002	1 820,00	0,00	3,64	3,64	0,00000	0,000	
							<u>4 845,20</u>	<u>43 001,84</u>	<u>47 847,04</u>		<u>0,064</u>	
							<u>Celkem</u>					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Litava Křižanovice, oprava koryta	JKSO	
Název objektu	03 - Odstranění a montáž oplocení	EČO	
		Místo	k.ú. Křižanovice, Vyškov
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	Povodí Moravy, s.p.		
Projektant	VH atelier, spol. s r.o.		
Zhotovitel	Kavyl, spol. s r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		12.09.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	62 567,66	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	147 819,33	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		210 386,99	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D		Celkem bez DPH		210 386,99	
						DPH		%	
						snížená		15,0	
						základní		21,0	
						Základ daně		0,00	
						DPH celkem		44 181,30	
						Cena s DPH		254 568,29	
				E		Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lítava Křížanovice, oprava koryta

Objekt: 03 - Odstranění a montáž oplocení

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

JKSO:

Datum: 12.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
03 Odstranění a montáž oplocení		62 567,66	147 819,33	210 386,99	22,144	0,000
1	Zemní práce	0,00	3 328,60	3 328,60	0,000	0,000
2	Základy a zvláštní zakládání	9 308,60	555,10	9 863,70	9,635	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	29 699,05	27 360,00	57 059,05	11,952	0,000
767	Konstrukce zámečnické	23 560,01	115 113,13	138 673,14	0,554	0,000
783	Nátěry	0,00	1 462,50	1 462,50	0,004	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>62 567,66</u>	<u>147 819,33</u>	<u>210 386,99</u>	<u>22,144</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litava Křížanovice, oprava koryta

Objekt: 03 - Odstranění a montáž oplocení

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Datum: 12.9.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
03 Odstranění a montáž oplocení												
								62 567,66	147 819,33	210 386,99		
1 Zemní práce												
								0,00	3 328,60	3 328,60		
1 R		133201101R 00	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "pro sloupky a vzpěry" 65 * 0,3 * 0,3 * 0,5 30*0,3*0,3*0,5 Součet	m3	4,275 2,925 1,350 4,275	710,00	0,00	3 035,25	3 035,25	0,00000	0,000	
2 R		162201101R 00	Vodrovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,270	25,60	0,00	109,31	109,31	0,00000	0,000	
3 R		171102101R 00	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 95 % PS Součet	m3	4,270	43,10	0,00	184,04	184,04	0,00000	0,000	
								9 308,60	555,10	9 863,70		
2 Základy a zvláštní zakládání												
								9 308,60	555,10	9 863,70		
4 R		275313511R 00	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	4,270	2 310,00		555,10	555,10	2,25634	9,635	
								29 699,05	27 360,00	57 059,05		
3 Svislé a kompletní konstrukce												
								0,00	27 360,00	27 360,00		
5 R		338171122R 00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zabet. B 30 (140+55)/3 30 Součet	kus	95,000 65,000 30,000 95,000	288,00	0,00	27 360,00	27 360,00	0,12200	11,590	
6 553		55342305	Sloupek plotový průběžný základ nat. 2500/38x1,5 mm (65-15) * 1,01 Součet	kus	50,500 50,500	325,00	16 412,50	0,00	16 412,50	0,00350	0,177	
								50,500	50,500	50,500		
								50,500	50,500	50,500		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litava Křižanovice, oprava koryta
 Objekt: 03 - Odstranění a montáž oplocení

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
 Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.
 Datum: 12.9.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	553	55342313	Sloupek plotový kraj a roh zákl nátěr 2500/48x1,5 mm	kus	15,150	421,00	6 378,15	0,00	6 378,15	0,00540	0,082
			15 * 1,01		15,150						
			Součet		15,150						
8	553	55342318	Vzpěra plotová základní nátěr 2500/38x1,5 mm	kus	30,300	228,00	6 908,40	0,00	6 908,40	0,00340	0,103
			15*2*1,01		30,300						
			Součet		30,300						
767 Konstrukce zámečnické							23 560,01	115 113,13	138 673,14		0,554
9	R	76791130R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m	m	195,000	333,00	0,00	64 935,00	64 935,00	0,00000	0,000
			140+55		195,000						
			Součet		195,000						
10	R	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	195,000	178,00	0,00	34 710,00	34 710,00	0,00000	0,000
			"stávající oplocení bude odstraněno." 140+55		195,000						
			Součet		195,000						
11	R	R767-1	Odvoz odstraněného oplocení na skládku poplatek za skládku	sou bor	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,000
12	156	15615190	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 3,55 mm	kg	47,273	33,00	1 560,01	0,00	1 560,01	0,00100	0,047
			"napínací drát 8x." 3*195/12,87 *1,04		47,273						
			Součet		47,273						
13	311	31190510	Napínač 02 1940 oko - hák M10	1M	0,100	5 500,00	550,00	0,00	550,00	0,23200	0,023
14	313	31327504	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x2000mm-Fluidex	m	195,000	110,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00248	0,484
			140+55		195,000						
			Součet		195,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litava Křížanovice, oprava koryta
 Objekt: 03 - Odstranění a montáž oplocení

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
 Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.
 Datum: 12.9.2013

JKSO:

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	R	988767101R 00	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,554	845,00	0,00	468,13	468,13	0,00000	0,000
		783	Nátěry				0,00	1 462,50	1 462,50		0,004
16	R	R783-1	Nátěr syntetický dvojnásobný, ocel. sloupky	m ²	19,500	75,00	0,00	1 462,50	1 462,50	0,00020	0,004
			65 * 2,5 * 0,12		19,500						
			Součet		19,500						
Celkem							62 567,66	147 819,33	210 386,99		22 144

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Lítava Křižanovice, oprava koryta	JKSO	
Název objektu	04 - Dočasný sjezd a ostatní náklady stavby	EČO	
		Místo	k.ú. Křižanovice, Vyškov
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	Povodí Moravy, s.p.		
Projektant	VH atelier, spol. s r.o.		
Zhotovitel	Kavyl, spol. s r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		12.09.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	23 309,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	62 084,82	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	85 393,82	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		85 393,82
				DPH % Základ daně DPH celkem		
				snižovaná 15,0 0,00 0,00		
				základní 21,0 85 393,82 17 932,80		
				Cena s DPH		103 326,62
				E Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00
				Klouzavá doložka		0,00
				Zvýhodnění		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Litava Křižanovice, oprava koryta

Objekt: 04 - Dočasný sjezd a ostatní náklady stavby

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

JKSO:

Datum: 12.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
1	2	3	4	5	6	7
	04 Dočasný sjezd a ostatní náklady stavby	23 309,00	62 084,82	85 393,82	38,067	38,940
1	Zemní práce	0,00	8 062,80	8 062,80	0,000	38,940
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	35 000,00	35 000,00	0,000	0,000
5	Komunikace	16 445,00	8 052,00	24 497,00	13,594	0,000
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	6 864,00	1 518,00	8 382,00	24,473	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	9 452,02	9 452,02	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>23 309,00</u>	<u>62 084,82</u>	<u>85 393,82</u>	<u>38,067</u>	<u>38,940</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litava Křížanovice, oprava koryta

Objekt: 04 - Dočasný sjezd a ostatní náklady stavby

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Datum: 12.9.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04 Dočasný sjezd a ostatní náklady stavby											
1 Zemní práce											
1R		113107222R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	66,000	27,30	0,00	1 801,80	1 801,80	0,00000	0,000
			22*3		66,000						
			Součet		66,000						
2R		113151111R00	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dříčů	m2	66,000	33,50	0,00	2 211,00	2 211,00	0,00000	0,000
			22*3		66,000						
			Součet		66,000						
3R		R001	Výsadba dřevin - švestka domácí, výška 150cm, ukotvených 1ks křídla, opatřených pletivem proti okusu, se záálvkou a následnou péčí po dobu 1 roku	kus	18,000	225,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00000	0,000
11 Přípravné a přidružené práce											
3R		R110001	Vytýčení hranic pozemku	sou bor	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,000
4R		R11002	Oprava příjezdových komunikací	sou bor	1,000	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,000
5R		R11003	Dopravní značení	sou bor	1,000	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,000
5 Komunikace											
6R		584121111R Z1	Osazení silničních dříčů z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	66,000	142,00	1 320,00	8 052,00	9 372,00	0,08350	5,511
							16 445,00	8 052,00	24 497,00	13,594	
							23 309,00	62 084,82	85 393,82	38,067	
							0,00	8 062,80	8 062,80	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litava Křížanovice, oprava koryta

Objekt: 04 - Dočasný sjezd a ostatní náklady stavby

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Datum: 12.9.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			22*3		66,000						
			Součet		66,000						
7,593		59381102	Panel silniční IZD 300/150/15, JP 6 tun	kus	4,840	3 125,00	15 125,00	0,00	15 125,00	1,67000	8,063
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				6 864,00	1 518,00	8 382,00		24,473
8 R		564861111R	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	66,000	127,00	6 864,00	1 518,00	8 382,00	0,37080	24,473
		99	Staveništní přesun hmot				0,00	9 452,02	9 452,02		0,000
9 R		998332011R	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	38,113	248,00	0,00	9 452,02	9 452,02	0,00000	0,000
			<u>Celkem</u>				<u>23 309,00</u>	<u>62 084,82</u>	<u>85 393,82</u>		<u>38,067</u>

Litava, Křižanovice, oprava koryta 1. etapa
Věcný a finanční harmonogram provedení díla

Předpokládaný termín zahájení prací září 2013
Termín ukončení prací do do 31.5.2013

Termín	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	Finanční objem
2013-2014					
září	X			X	340 000,00
říjen	X		X	X	520 000,00
listopad	X	X	X		430 000,00
prosinec		X			20 000,00
leden		X			20 000,00
únor	X				240 000,00
březen	X		X		480 000,00
duben	X		X	X	660 000,00
květen	X		X	X	247 142,00
<u>celkem bez</u> <u>DPH</u>					2 957 142,00 Kč

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že společnost KAVYL, spol. s r.o. je schopno realizovat veřejnou zakázku vlastními silami a nepředpokládá využití subdodavatelů.

Tato prohlášení podepisuji jako statutární zástupce firmy Kavyl, spol. s r.o. Mohelno.

V Mohelně dne 20.9.2013


Kavyl
Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358



Ing. Slavomil Dokulil
Jednatel společnosti