

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Svatopluk Kukla

2. Zhotovitel:

AQUAS vodní díla s.r.o.

Sídlo: Podzimní 2a, 614 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 14344
Jednající: Pavlem Štroblem, jednatelem společnosti
IČ: 60697539
DIČ: CZ60697539
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4200306723/6800
Zástupce ve věcech technických: Petr Libánský

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18. 9. 2013 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**VD Plumlov – úpravy v odběrné věži**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

VD Plumlov – úpravy v odběrné věži

5. Dílem se rozumí provedení zavzdušnění odpadní štol, rekonstrukce zařízení na rozmrazování ledu okolo šoupátkové věže, odstranění průhybu podlahy strojovny a obnovení nosníků schodiště a úprava ovládání uzávěrů spodních výpustí včetně, spočívající zejména ve výměně oken a dveří v odběrné věži, zhotovení a osazení ejektoru z nerez oceli včetně rozvodů vzduchu, výměna podlahy ve strojovně odběrné věže, výměna poškozených nosníků schodiště a přemístění ovládání uzávěrů spodních výpustí ze strojovny k těmto uzávěrům v suterénu věže včetně elektroinstalace. Specifikace

a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby „VD Plumlov – úpravy v odběrné věži“ vypracované společností Vodní díla – TBD, a.s., Hybernská 40, 101 00 Praha 1, pracoviště Brno, Studená 2, 638 00 Brno, v červnu 2012, pod zakázkovým číslem 2320/403 (dále jen „**projektová dokumentace**“) a v souhlasu s provedením ohlášené stavby vydaném 7.9.2012 Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, pod číslem jednacím KUOK 76967/2012 (dále jen „**souhlas**“).

6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci, ohlášení stavebních úprav a souhlas. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci, ohlášení a souhlas převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
8. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:**
 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch mimo obvod staveniště,
 - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo uchazeč,
 - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry a tělesa hráze, rozbor vzorků zeminy a zemníku, apod.), včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
 - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
 - koordinace provádění díla s provozem vodního díla, aby bylo minimalizováno omezení jeho provozu,
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
 - podrobné zaškolení pracovníků zadavatele.

9. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat následující podmínky:
- provizorní manipulační řád VD Plumlov,
 - vyjádření účastníků řízení v dokladové části PD.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 31. 12. 2013**
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je věcný harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je Obec Mostkovice, k.ú. Stichovice, p.č. 471 a 1142, VD Plumlov. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací, ohlášením a souhlasem.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Celková cena díla bez DPH: 1 543 486,- Kč
2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících. Položkový rozpočet bude zpracován rovněž v elektronické podobě, a to např. ve verzi programu Excel s koncovkou .xls.
4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne

9

následujícího kalendářního měsíce. Přílohou poslední (konečné) faktury bude objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka, podepsaný (tj. odsouhlasený) **zjišťovací protokol** a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel ve zjišťovacím protokolu.

2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **30 dnů** od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělků, tak do **30 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
8. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení díla a jejich přesun na staveniště.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
8. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatel bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, zvýšení nejvýše přípustné ceny, musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV, bodu 4 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. V případě, že objednatel v zadávacích podmínkách uvedl konkrétní názvy a označení

výrobků a současně umožnil použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných, je zhotovitel oprávněn použít tento způsob provedení díla.

2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem na adresu kukla@pmo.cz nejméně **5 dnů** před zakrytím, výjimečně telefonicky na číslo 725 452 135. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny subdodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatel a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
8. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
10. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
12. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel

se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).

14. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 373 a následujícími paragrafy obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatelem a záruku za jakost použitých dílů zabudovaných do předmětu

díla – servopohony MODACT a vybavení el. rozvaděče - v délce trvání **24 měsíců** od data předání a převzetí předmětu díla. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **5 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 605 204 271 a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
8. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v bodu 1. a 2. tohoto článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

XIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti dle čl. IV. odst. 7. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za

potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo subdodavatelem pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
10. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.
5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatelů i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatelů, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatelů.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatelů, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatelů.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelů, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku, i nesplacenou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatelů a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.
4. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze písemná.
5. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatelů svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
6. Pokud jakákoliv část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou


a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
8. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
9. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
10. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
12. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

V Brně dne: 07-10-2013


V Brně dne: 30.9.2013

Za objednatele:


Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013
-4-

Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

Za zhotovitele:


AQUAS®
vodní díla s.r.o.
Podzámní 2a, 614 00 Brno
DIČ: CZ60887628, IČ: 26997430

AQUAS vodní díla s.r.o.
Pavel Štrobl
jednatel společnosti

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název akce: „VD PLUMLOV – úpravy v odběrné věži“

Stavba :	06/12 VD Plumlov – úpravy v odběrné věži	Rozpočet: 41071
Objekt :	02 SO 02 Zavzdušnění odpadní štolý	VD Plumlov – úpravy v odběrné věži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mnozství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 64 Výplně otvorů						
1	64-001	Čelní okno plast, vč. montáže	kus	1,00	22 200,00	22 200,00
2	64-002	Horní okno plast, vč. montáže	kus	5,00	22 300,00	111 500,00
3	64-003	Dveře plastové dvoukřídlové, vč. osazení 4,1m ²	kus	1,00	28 300,00	28 300,00
4	64-004	Mříž před vchodovými dveřmi, nerez ocel vč. osazení	kus	1,00	35 000,00	35 000,00
Celkem za 64 Výplně otvorů						197 000,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
5	953943123R00	Osazení kovových předmetů do betonu, 15 kg / kus	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
		rám:1		1,00		
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						8 000,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
6	96-001	Demontáž stávajících oken čelní okno	kus	1,00	100,00	100,00
7	96-002	Demontáž stávajících oken horní okno	kus	5,00	100,00	500,00
8	96-003	Demontáž stávajících dveří dvoukřídlových 4,1m ²	kus	1,00	100,00	100,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						700,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
9	767-001	Rám + 2 mříže vč. Zárověho pozinkování	komple	1,00	4 000,00	4 000,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						4 000,00
CELKEM						209 700,00

Stavba : 06/12 VD Plumlov – úpravy v odběrné věži
 Objekt : 03 SO 03 Rekonstrukce zařízení na rozmrazování ledu okolo šoupátkové věže

Rozpočet: 41071
 VD Plumlov – úpravy v odběrné věži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 28	Zpevňování hornin a konstrukcí					
1	28-003	Aplikace těsnícího tmeleu	m	0,25	2 000,00	500,00
2	28-004	Těsnící tmel (např. SIKA SWELL S-2)	kartuš	1,00	700,00	700,00
	Celkem za	28 Zpevňování hornin a konstrukcí				1 200,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
3	3-001	Vyplnění otvoru těsnící maltou (např. SIKAGROUT 311)	l	1,50	2 000,00	3 000,00
4	3-002	Vlepení vyztuže D 16, beton SIKA ANCHORFIX	kus	32,00	500,00	16 000,00
5	13285310	Týč žebírková, vyztuž do betonu ocel 10S05 D 16 mm	T	0,03	22 006,50	702,00
		32*0,63*0,00158			0,03	
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				19 702,00
Díl: 87	Potrubi z trub z plastických hmot					
6	87126111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve d 110 mm	m	5,90	1 000,00	5 900,00
7	28611141 A	Trubka PVC kanalizační hadká d110x3,2x1000mm	kus	6,00	350,00	2 100,00
8	28651652 A	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	1,00	220,00	220,00
9	28651654 A	Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC	kus	6,00	260,00	1 560,00
		3+2+1				9 780,00
	Celkem za	87 Potrubi z trub z plastických hmot				9 780,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
10	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	8,00	520,00	4 160,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 160,00
Díl: 97	Proražení otvorů					
11	977131116U00	Vrt příklep D 20mm zdívo beton	m	19,20	670,00	12 864,00
		32*0,6				
12	977151113U00	Vrt jádrový D do 50mm	m	1,50		
	Celkem za	97 Proražení otvorů				12 864,00
Díl: 732	Strojovny					
13	732-001	Elektor provedení nerez, dodávka vč. montáže	kus	1,00	95 000,00	95 000,00
	Celkem za	732 Strojovny				95 000,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
14	767-001	Ocel. konstrukce pro vodičí lana vč. žárového zinkování	kus	4,00		

Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	M23	Montáže potrubí				
15	230020396R00	Příplatek za zhotov oblouků svař ze 2dílů 108 x 4	kus	1,00	2 499,00	2 499,00
16	230020684R00	Zhotovení odbočky třída 11-13, 108 x 4	kus	1,00	4 100,00	4 100,00
17	230031058R00	Montáž přírubových spojů do PN 160, DN 100	kus	3,00	800,00	2 400,00
18	230140020R00	Montáž trubek z nerez oceli tř: 17, 33,7 x 2	m	7,70	1 000,00	7 700,00
		6+1,7		7,70		
19	230140301R00	Zhotovení odbočky nerez tř: 17, 32 x 3	kus	1,00	800,00	800,00
20	2301404	Příplatek za zhotovení oblouku DN 30, nerez	kus	1,00	600,00	600,00
21	M23-002	Kohout kulový DN 30, nerez	kus	1,00	1 010,00	1 010,00
22	M23-003	F-kus DN 30, nerez	kus	1,00	400,00	400,00
23	M23-004	Navážený nátrubek 1/2" vč. montáže	kus	4,00	600,00	2 400,00
24	M23-005	Svařovací tyška s otvorem 1 mm vč. montáže	kus	4,00	500,00	2 000,00
25	M23-006	Flexi hadice tlaková DN 30, 44/32 mm, vč. montáže	m	24,00	950,00	22 800,00
		13+11		24,00		
26	12730110	Trubka nerez bezesvá 33,7 x 2,0	m	7,70	750,00	5 775,00
		6+1,7		7,70		
27	31946410	Příruba přivařovací s ktem PN 16 DN 100 mm	kus	3,00	2 100,00	6 300,00
28	42223648	Šoupátko PN 16 DN 100	kus	1,00	7 500,00	7 500,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				66 284,00
	CELKEM					208 990,00

SO 05 Odstranění průhybu podlahy strojovny a obnovení nosníků schodiště

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Cena / MJ	Celkem (Kč)
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14

HSV Práce a dodávky HSV

0 Všeobecné položky

1	R	02943	Ostatní požadavky – vypracování dokumentace	soub.	1,000	0,00000	0,000		0,000
			"Cena za vypracování - VTD (výrobně technologická dokumentace stavby pro potřeby dodavatele)" 1		1,000				10 000,000
2	R	03000	Provizorní podpírání konstrukce schodiště po přerušení nosných I-profilů	soub.	1,000	0,00000	0,000		10 000,000
3	R	03500	Zajištění technologie věže proti poškození a odcizení	soub.	1,000	0,00000	0,000		7 000,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							3,971		8 800,000
4	011	312311911	Výplňová zed' z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,134	2,25634	2,559		
			ZABETONOVÁNÍ OTVORŮ VE KTERÝCH JSOU OSAZENÉ PROFILY						
			"KAPSY PRO NOVÉ UKOTVENÍ SCHOD. NOSNÍKŮ" (8+2)*0,6*0,35*0,3		0,630				
			"KAPSY PRO KONSTRUKCI PODLAHY" 6*0,6*0,35*0,3		0,378				
			"NOSNÍK MAD MONTÁŽNÍM OTVOREM" 2*0,6*0,35*0,3		0,126				
			Součet		1,134				
5	014	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,034	1,09000	0,037		3 500,000
			"UKOTVENÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ U120 dl. 1,2 m, 13,3kg/m, 2 ks + 5% PROŘEZ, SVARY, NÁTER, SPOJ. MATERIÁL" (1,2*1,3,3*2*1,05)*0,001		0,034				
6	014	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,087	1,09000	1,185		36 700,000

5,858

0,000

			"UKOTVENÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ U160 dl. 1,2 m, 18,8kg/m, 2 * 8 ks + 5% PROŘEZ, SVARY, NÁTĚR, SPOJ. MATERIÁL" (1,2*1,8,8*2*8*1,05)*0,001	0,379				
			"KOTVENÍ NOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE HEB200 dl. 4,6 + 4,7 + 0,8 + 0,9 m, 61,3 kg/m + 5% NÁTĚR A SPOJ. MATERIÁL" (4,6+4,7+0,8+0,9)*61,3*1,05*0,001	0,708				
			Součet	1,087				
7	014	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazené do připravených otvorů	0,175	1,09000	0,191		7 640,000
			"NOSNÍK NAD OTVOREM 1240 dl. 4,6 m 36,2 kg/m + 5% PROŘEZ, SVARY, NÁTĚR, SPOJ. MATERIÁL" (4,6*36,2*1,05)*0,001	0,175				
4								
Vodorovná konstrukce								
1,594								

8	012	411171134	Montáž ocelových kčf podlah a plošin hmotnosti do 100 kg/m2 pokrytých rošty	t	0,886	0,00000	0,000	44 700,000
			NOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY, VÝPIS MATERIÁLU VIZ DOKUMENTACE					
			"HEB200 dl. 140mm*4ks + dl. 1770mm*1ks+ 5% PROŘEZ, SVARY, NÁTĚR (zbylé HEB z výkazu jsou v jiných položkách)" (0,14*4+1,77)*61,3*1,05*0,001	0,150				
			"PE160 VIZ VÝKAZ + 5% PROŘEZ, SVARY, NÁTĚR, SPOJ. MATERIÁL" 0,454	0,454				
			"PÁSOVINA 10/40 VIZ VÝKAZ + 5% PROŘEZ, SVARY, NÁTĚR, SPOJ. MATERIÁL" 0,063	0,063				
			"PÁSOVINA 4/40 VIZ VÝKAZ + 5% PROŘEZ, SVARY, NÁTĚR, SPOJ. MATERIÁL" 0,001	0,001				
			"PLECHY VIZ VÝKAZ + 5% PROŘEZ, SVARY, NÁTĚR, SPOJ. MATERIÁL" 0,218	0,218				
			Součet	0,886				
9	134	134867150	tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení průřezu 200	t	0,150	1,00000	0,150	3 750,000
10	133	133834300	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	0,454	1,00000	0,454	11 350,000
11	136	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,063	1,00000	0,063	1 575,000
12	136	136112380,1	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 16(12, 10)x1000x2000 mm	t	0,218	1,00000	0,218	5 450,000
13	136	136112140	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 4x1000x2000 mm	t	0,001	1,00000	0,001	25,000
14	211	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C16/20 tl 100 mm	m2	3,750	0,18730	0,708	2 600,000
			"KAPSY PRO NOVÉ UKOTVENÍ SCHOD. NOSNÍKŮ" (8+2)*0,8*0,35		2,100			
			"KAPSY PRO KONSTRUKCI PODLAHY" 6*0,6*0,35		1,250			
			"NOSNÍK NAD MONTÁŽNÍM OTVOREM" 2*0,6*0,35		0,420			
			Součet		3,750			
6								
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
0,288								
15	014	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	17,650	0,01600	0,282	6 530,000

			ZAČISTĚNÍ PO ZBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STROPU																	
			15,30*0,50			7,650														
			ZAPRAVENÍ OKOLO ZABETONOVANÝCH NOSNÍKŮ																	
			(8+2+6+2*2)*0,5			10,000														
			Součet			17,650														
16	011	621612101	Ochranný nátěr silikonový hydroizolační jednosložkový vnějších podhledů z pohledového betonu ručně		m2	17,150	0,00030	0,005												3 260,000
			ZAČISTĚNÍ PO ZBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STROPU																	
			15,30*0,50			7,650														
			ZAPRAVENÍ OKOLO ZABETONOVANÝCH NOSNÍKŮ																	
			(8+2+6+1+2)*0,5			9,500														
			Součet			17,150														
			9 Ostatní konstrukce a práce-bourání																	
			0,006																	

17	015	938902123	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči		m2	7,650	0,00000	0,000												1 530,000
			ZAČISTĚNÍ PO ZBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STROPU																	
			15,30*0,50			7,650														
18	003	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m		m3	224,258	0,00000	0,000												28 000,000
			lešení pro bourací práce a provizorní podlaha před osazením nově, na celou výšku věže																	
			(P1*2,16*2,16*1,5,3)			224,258														
19	003	943211212	Přijímatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití		m3	10 091,610	0,00000	0,000												19 000,000
			"45 dní" 224,258*45			10 091,610														
20	003	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m		m3	224,258	0,00000	0,000												4 000,000
21	011	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m		m2	73,000	0,00004	0,003												4 000,000
			2*16,5+4*10,0			73,000														
22	013	964076321	Vybourání válcovaných nosníků za zdva betonového nebo kamenného dl do 6 m hmotnosti do 20 kg/m		t	0,312	0,00000	0,000												18 720,000
			"UKOTVENÍ SCHOD, NOSNÍKŮ 8x 1160 + 2x 1120, 18kg/m + 12 kg/m"			0,312														
			(8*18,0*2,0+2*12,0*1,0)*0,001			0,312														
23	013	964076341	Vybourání válcovaných nosníků za zdva betonového nebo kamenného dl do 6 m hmotnosti do 55 kg/m		t	0,170	0,00000	0,000												10 200,000
			"NOSNÍK NAD MONTÁŽNÍM OTVOREM 1240, 37kg/m" (37,0*4,6)*0,001			0,170														
24	013	966079831	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 700 mm2		kus	10,000	0,00000	0,000												2 500,000
			2 * 1120 + 8 * 1160			10,000														

		10			10,000				
25	013	966079991	Příplatek k přerušení různých ocelových profilů ZKD 500 mm2 průřezu	kus	30,000	0,00000	0,000		1 500,000
			"CCA 2300 mm2" 3*10		30,000				
26	013	967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošně tl do 150 mm	m2	7,650	0,00000	0,000		3 060,000
			ZAČISTĚNÍ PO ZBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STROPU						
			15,30*0,50		7,650				
27	013	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	1,000	0,00000	0,000		1 600,000
			"NOSNÍK NAD MONTÁŽNÍM OTVOREM" 1		1,000				
28	013	973042261	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 450 mm	kus	17,000	0,00000	0,000		13 600,000
			"KAPSY PRO NOVÉ UKOTVENÍ SCHOD. NOSNÍKŮ" 8+2		10,000				
			"KAPSY PRO KONSTRUKCI PODLAHY" 6		6,000				
			"NOSNÍK NAD MONTÁŽNÍM OTVOREM" 1		1,000				
			Součet		17,000				
29	006	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postlupným rozebráním	m3	2,950	0,00088	0,003		8 850,000
			"KONSTRUKCE PODLAHY NA KÓTĚ 278,58" 2,950		2,950				
99 Přesun hmot							0,000		

30	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vyburaných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,689	0,00000	0,000		9 000,000
31	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	280,536	0,00000	0,000		8 416,000
			"Skládka Němčice nad Hanou, vzdálená 25 km" 11,689*24		280,536				
32	013	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,689	0,00000	0,000		2 250,000
33	012	998014221	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílců	t	5,858	0,00000	0,000		2 000,000
PSV Práce a dodávky PSV							0,659		
767 Konstrukce zámečnické							0,564		

34	767	767131111	Montáž stěn plechových šroubovaných	m2	0,990	0,00006	0,000		25 600,000
			SPOJOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH I160 A NOVÉ NAVRŽENÝCH U160						
			"PL. 16/210/300" 0,063*1*8		0,504				
			"PL. 12/60/210" 0,013*3*8		0,312				
			SPOJOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH I120 A NOVÉ NAVRŽENÝCH U120						
			"PL. 16/180/300" 0,054*1*2		0,108				
			"PL. 12/60/180" 0,011*3*2		0,066				
			Součet		0,990				
35	136	136112380	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 16x1000x2000 mm	t	0,077	1,00000	0,077		2 770,000
			"16/210/300" 7,91*8*0,001		0,063				

		"16/180/300" 6,78*2*0,001			0,014				
		Součet			0,077				
36	136	136112320	plech tlustý hladký jakost S 235 JŘ, 12x1000x2000 mm	t	0,034	1,00000	0,034		1 220,000
		"12/60/210" 3,56*8*0,001			0,028				
		"12/60/180" 3,05*2*0,001			0,006				
		Součet			0,034				
37	767	767161226	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg	m	4,850	0,00006	0,000		4 850,000
		2*1,9+1,05			4,850				
38	133	133317120	hř ocelové L rovnoramenná, značka oceli S 235 JŘ, 50x50x5 mm	t	0,440	1,00000	0,440		11 000,000
		"L 5/50/50 VÍZ VÝKAZ MATERIÁLU V PROJEKTU VČETNĚ PROŘEZ, SVARY, NÁTĚR" 0,44			0,440				
39	767	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	262,700	0,00005	0,013		12 100,000
		"KOMPOZITOVÉ ROŠTY, VÝKAZ MATERIÁLU VIZ DOKUMENTACE" 262,7			262,700				
40		767R	Kompozitový pochůzný rošt	m2	13,861	0,00000	0,000		54 600,000
		"KOMPOZITOVÉ ROŠTY, VÝKAZ MATERIÁLU VIZ DOKUMENTACE" 13,861			13,861				
41	767	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,564	0,00000	0,000		5 000,000

789

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

0,094

42	789	789211111	Otryskání zařízení nečistých povrch jemný a střední A na Sa 3	m2	60,842	0,00000	0,000		10 980,000
		POZINKOVANÉ PLOCHY TRYSKANÉ VE VÝROBNĚ							
		60,842			60,842				
43	789	789211141	Otryskání zařízení nečistých povrch jemný a střední D na Sa 3	m2	10,000	0,00000	0,000		1 800,000
		STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE TRYSKANÉ NA MÍSTĚ							
		"160, 1120, SCHODIŠTĚ" (2,50+0,50+2,0)*2			10,000				
44	789	789321211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 2složkového základního a mezivrstvy tl do 80 µm	m2	131,684	0,00000	0,000		32 750,000
		NÁTĚR OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 1. A 2. VRSTVA							
		POZINKOVANÉ PLOCHY NÁTĚRNÉ VE VÝROBNĚ							
		60,842*2			121,684				
		STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NÁTĚRNÉ NA MÍSTĚ							
		"160, 1120, SCHODIŠTĚ" (2,50+0,50+2,0)*2			10,000				
		Součet			131,684				
45	246	246215300	barva syntetická zinkochromátová S 2129/0840 červenohnědá (á 10 kg)	kg	79,753	0,00100	0,020		7 300,000

			131,684 * 0,15							
46	789	789321221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 2složkového vrchního tl do 80 µm	m2	65,842	0,00000	0,000			13 000,000
			NÁTĚR OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ VRCHNÍ VRSTVA							
			POZINKOVANÉ PLOCHY NATŘENÉ VE VÝROBNĚ							
			60,842		60,842					
			STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NATŘENÉ NA MÍSTĚ							
			"160, 1120, SCHODIŠTĚ" 2,50+0,50+2,0			5,000				
			Součet			65,842				
47	246	246215600	barva sýrletická vrchní na ocelové konstrukce 0110 šedá S 2014 (á 5,5 kg)	kg	13,168	0,00100	0,013			4 800,000
			65,842 * 0,2		13,168					
48	789	789411123	Žárové stříkání zařízení nečlenitých Zn 120 µm	m2	60,842	0,00101	0,061			29 400,000
			ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ VEŠKERÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ ZABUDOVANÝCH DO STAVBY MINIMÁLNĚ 70 µm							
			"NOSNÍK NAD OTVOREM" 3,882		3,882					
			"MATERIÁL NOVĚ KONSTRUKCE STROPU" 40,00		40,000					
			"UKOTVENÍ STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ 1160" 12,39		12,390					
			"UKOTVENÍ STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ 1120" 2,47		2,470					
			"ZABRADI" 2,10		2,100					
			Součet		60,842					
Celkem						6,517				518 276,000

Stavba : 06/12 VD Plumlov – úpravy v odběrné věži
 Objekt : 6a SO 06a Úprava ovládání uzávěrů spodních výpustí-stavební část a technologie

Rozpočet: 41071
 VD Plumlov – úpravy v odběrné věži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
Díl: 732 Strojovery						
1	732-001	Dem. stáv. ovládání uzávěru DN 1200	kus	2,00	8 500,00	17 000,00
2	732-002	Úprava stáv. převodovky na šoupátku DN 1200	kus	2,00	16 000,00	32 000,00
3	732-003	Dodávka el. servomotoru pro šoupátka DN 1200 vč. dopravy	kus	2,00	84 000,00	168 000,00
4	732-004	Montáž servomotoru na stáv. převodovku	kus	2,00	23 000,00	46 000,00
5	732-005a	Příst. plošina z kompozitů tl. 30 mm, 3,7 m2 vč. podp. konstrukce a montáže	komple	1,00	32 000,00	32 000,00
6	732-005b	Příst. plošina z kompozitů tl. 30 mm, 0,5 m2 vč. podp. konstrukce a montáže	komple	1,00	12 000,00	12 000,00
7	732-006	Dem. stáv. ovládání uzávěru DN 500	kus	1,00	9 500,00	9 500,00
8	732-007	Úprava vika na stáv. šoupátku DN 500	kus	1,00	14 500,00	14 500,00
9	732-008	Dodávka el. servomotoru pro šoupátka DN 500 vč. dopravy	kus	1,00	84 000,00	84 000,00
10	732-009	Montáž servopohonu uzávěru DN 500	kus	1,00	23 000,00	23 000,00
11		Zařízení staveniště	komple	1,00	4 380,00	4 380,00
Celkem za 732 Strojovery						442 380,00

Objekt: SO6B Úprava ovládání uzávěrů spodních výpusť - část elektro

Část: SO 6b, část 1/2 elektroinstalace

název položky	cena za mj.	počet	jednotka	cena celkem
---------------	-------------	-------	----------	-------------

Materiál

Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 223 00-9)

KO TRUBKA 8029 PC Z PH	65,00 Kč	150	m	9 750 Kč
------------------------	----------	-----	---	----------

Celkem za: Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 223 00-9) 9 750 Kč

SLABOPROUD - materiál

KABEL JYTY 4D X 1	34,00 Kč	150	m	5 100 Kč
-------------------	----------	-----	---	----------

Celkem za: SLABOPROUD - materiál 5 100 Kč

Svítlidla (CPV 315 000 00-1)

OBERON 236, difuzor-čirý PMMA, Elektro-Lumen přisazené zář. celoplošové 2x36W, EP, IP65	1 800 Kč	2	ks	3 600 Kč
---	----------	---	----	----------

Celkem za: Svítlidla (CPV 315 000 00-1) 3 600 Kč

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

KABEL CYKY 5C x 2,5	32,00 Kč	150	m	4 800 Kč
---------------------	----------	-----	---	----------

KABEL CYKY 5C x 1,5	21,00 Kč	150	m	3 150 Kč
---------------------	----------	-----	---	----------

KABEL CYKY 3C x 1,5	17 Kč	50	m	850 Kč
---------------------	-------	----	---	--------

Celkem za: Vodiče (CPV 313 000 00-9) 8 800 Kč

Celkem za: Materiál

27 250 Kč



Montáž (CPV 453 100 00-3)

Hodinové zúčtovací sazby

Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy	750 Kč	4 hod	3 000 Kč
Úprava stávajícího rozvaděče	200 Kč	24 hod	4 800 Kč
Úprava stávající elektroinstalace	200 Kč	4 hod	800 Kč
Programování inteligentního systému řízení elektroinstalace	1 000 Kč	36 hod	36 000 Kč
Pomocné práce, kompletace	200 Kč	8 hod	1 600 Kč
Montážní práce-ztížené podmínky	350 Kč	6 hod	2 100 Kč
Koordinace s profesemi	200 Kč	4 hod	800 Kč
Kompletace rozvaděče	250 Kč	10 hod	2 500 Kč
Celkem za: Hodinové zúčtovací sazby			51 600 Kč

Montáže

Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 2,5mm ²	35,00 Kč	80 ks	2 800 Kč
Položení kabelu pod omítku	26 Kč	150 m	3 900 Kč
Položení kabelu pevně	27,00 Kč	200 m	5 400 Kč
Montáž trubky instalační pancéřové z PH typ 8029 O 29mm (vu+po)	27,00 Kč	150 m	4 050 Kč
Montáž svítidla - zářivkové vestavné	160 Kč	2 ks	320 Kč
Demontáž nefunkčního elektrozařízení	250 Kč	6 hod	1 500 Kč
Zapojení elektrospotřebiče do 16 kW	160 Kč	4 ks	640 Kč
Celkem za: Montáže			18 610 Kč

SLABOPROUD - montáž

Zatažení sdělovacího kabelu do trubky	26 Kč	150 m	3 900 Kč
Celkem za: SLABOPROUD - montáž			3 900 Kč

Stavební práce

Vysekaní rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm	180,00 Kč	150 m	27 000 Kč
Celkem za: Stavební práce			27 000 Kč

Celkem za: Montáž (CPV 453 100 00-3)

101 110 Kč

SO 6B 1/2 celkem bez DPH:

128 360 Kč

32

Objekt: **SO6B Úprava ovládaní uzávěrů spodních výpusť - část elektro**

Název nabídky: **SO 6b, část 2/2 úprava rozvaděče**

název položky	cena za mj.	počet	jednotka	cena celkem
Materiál				
Přístrojová náplň				
Vložka válc. 7 10 x 38 mm, Ie=2 A aM	600 Kč	3	ks	1 800 Kč
Rídící systém AMINIZDS	15 500 Kč	1	ks	15 500 Kč
Pr. chránic s nadpr. ochr. 2p., 10A/B, 0,03A	1 100 Kč	1	ks	1 100 Kč
Nový čelní panel ke stávajícímu rozvaděči	2 500 Kč	1	ks	2 500 Kč
Jistič 3 pól 10A, char. C, 10 KA	450 Kč	4	ks	1 800 Kč
Inst. relé 2 spín., + 2 rozpln., 16A, 24V	450 Kč	8	ks	3 600 Kč
Celkem za: Přístrojová náplň				26 300 Kč
Celkem za: Materiál				
Montáž (CPV 453 100 00-3)				
Montáž přístrojů				
Montáž relé	200 Kč	9	ks	1 800 Kč
Kontrola funkčnosti pomocných obvodů	230 Kč	16	hod	3 680 Kč
Kompletace rozvaděče (nod)	200 Kč	16	hod	3 200 Kč
Montáž jističe 3-pól.	200,00 Kč	4	ks	800 Kč
Celkem za: Montáž přístrojů				9 480 Kč
Celkem za: Montáž (CPV 453 100 00-3)				
SO 6B 2/2 celkem bez DPH:				35 780 Kč
SO 6B celkem bez DPH:				164 140 Kč

V Brně 30.9.2013

Pavel Štrobl

Jednatel společnosti



PAVUS s.r.o.

 Všechné služby s.r.o.

 Podkání 2a, 614 00 Brno

 IČ: CZ2697549, IČ: 62987539

PŘÍLOHA Č.2 K SOD

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA

Název akce: „VD PLUMLOV – úpravy v odběrné věži“

Období - týden v roce 2013	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Název položky												
Přípravné práce, převímka staveniště	■											
SO 02 – zavzdušnění (okna, dveře)						■	■	■	■			
SO 03 – rozmrazování (ejektor)			■	■	■	■						
SO 05 – nová podlaha a oprava nosníků schodiště					■	■	■	■	■	■		
SO 06a – ovládání šoupátek (nové servopohony)									■	■	■	■
SO 06b - elektroinstalace										■	■	■
Předání díla, vyklizení pracoviště												■

V Brně 30.9.2013



Pavel Štrobl

jednatel společnosti

AQUAS®
vodní díla s.r.o.
Podzimní 2a, 614 00 Brno
DIČ: CZ60697539 IČ: 2532824

PŘÍLOHA Č.3 K SOD

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Název akce: „VD Plumlov – úpravy v odběrné věži“

- dodávka plastových oken a vstupních dveří

Okna Macek a.s.

Plumlovská 562/60

Prostějov

796 01

- dodávka elektromontážních prací

ELKOT Brno s.r.o.

Blatného 1885 / 36

Brno

616 00

V Brně 30.9.2013

Pavel Štrobl

jednatel společnosti

AQUAS®
vodní díla s.r.o.
Podzimní 2a, 614 00 Brno
DIČ: CZ60697539 IČ: 60697539