

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: **111170068**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Želivského 5, 446 05 Jablonec nad Nisou,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Monika Martinková, tel. 602 126 919
Ing. Štěpán Černý, tel. 602 239 474
p. Lukáš Tábořský, DiS., tel. 725 130 611
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:
Adresa sídla:
Statutární orgán: (jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:
IČ:
DIČ:
Obchodní rejstřík:
Bankovní spojení:
(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **Úpa, Mladé Buky, odstranění nánosů v obci, ř. km 55,000 - 58,000 – DSJ**

Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: Úpa, Mladé Buky, odstranění nánosů v obci, ř. km 55,000 - 58,000. Vypracování projektové dokumentace jednostupňové (dále jen DSJ), tj. dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby (bod 2.2 smlouvy) včetně všech dokumentů potřebných pro povolení stavby (včetně zajištění povolení).

2.2. Členění DSJ bude odpovídat požadavkům dokumentace pro stavební povolení (čl. 1. odstavec B Obchodních podmínek). Rozsahem a podrobností bude dokumentace zpracována na úrovni dokumentace pro provedení stavby (čl. 1. odstavec C Obchodních podmínek). DSJ bude zpracována v podrobnostech umožňujících kompletní realizaci díla. DSJ bude obsahovat též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou i následující činnosti:

- Zpracování plánu BOZP koordinátorem dle zákona č. 309/2006 Sb.
- Vyhotovení geodetických podkladů potřebných pro zpracování DSJ osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb.
- Zhotovitel prací zajistí svolání min. 3 výrobních výborů (1. vstupní, možno spojit s pochůzkou v terénu s provozovatelem – zástupce objednatele, 2. v průběhu a 3. v předstihu před odevzdáním prací).

2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Záměr opravy „Úpa, Mladé Buky, odstranění nánosů v obci, ř. km 55,000 - 58,000“ zpracovaný 31. 5. 2018 zpracovatel Povodí Labe, státní podnik, Želivského 5, 46605 Jablonec nad Nisou, Provozní středisko Dvůr Králové nad Labem.

2.5. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. března 2018.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: 3/2020

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 23. 11. 2020**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí,- Kč,

slovy: korun českých bez DPH.

5. Zvláštní ustanovení

- 5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část A) – body 1. – 14.
 - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část B) – body 11., 13., 18. a 20.
 - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část C) – bod 11.
 - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část D) – body 1. – 21.
 - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část E) – body 1. – 5.
- 5.2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel předá ke kontrole kompletní paré technického řešení včetně položkového rozpočtu do **23. 10. 2020**

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

V Hradci Králové dne

V dne

.....
za objednatele
Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu

.....
za zhotovitele