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Požadavky na projektovou dokumentaci Zhotovitele
ÚVOD
Tento dokument, který upravuje postupy k předkládání Dokumentů zhotovitele sloužících k vyprojektování části Stavby, tvoří v souladu s Pod-článkem 1.5 součást Smlouvy.
VYPROJEKTOVÁNÍ ČÁSTI STAVBY ZHOTOVITELEM A PŘEDÁNÍ TAKOVÝCH DOKUMENTŮ ZHOTOVITELE OBJEDNATELI
Zhotovitel je povinen vyprojektovat ty části Stavby, pro jejichž provedení je v souladu s Výkresy nebo Smlouvou povinen vypracovat vlastní projektové dokumentace Zhotovitele. Projektovými dokumentacemi Zhotovitele dle předchozí věty jsou:
Realizační dokumentace stavby,
Realizační dokumentace dočasných konstrukcí,
Při vypracování Dokumentů zhotovitele bude Zhotovitel respektovat podmínky stavebního a jiných případných veřejnoprávních povolení, zadávací dokumentace Veřejné zakázky a textové části Výkresů. Je-li to nutné, budou podmínky dokumentů dle předchozí věty do Dokumentů zhotovitele, jejichž součástí je projekt části Stavby, přímo zapracovány.
Dokumenty zhotovitele, jejichž součástí je projekt části Stavby, je Zhotovitel povinen předat Objednateli po jednom vyhotovení v listinné a elektronické podobě nejpozději do 10 pracovních dní před zahájením provádění části Stavby, jíž se předmětné Dokumenty zhotovitele týkají.
UPLATŇOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK OBJEDNATELE K PŘEDANÝM DOKUMENTŮM ZHOTOVITELE PODLE TOHOTO DOKUMENTU
Objednatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli případné připomínky k Dokumentům zhotovitele, jejichž součástí je projekt části Stavby, ve lhůtě 5 pracovních dní od jejich předání. Toto oznámení může být provedeno zápisem do Stavebního deníku.
Připomínky oznámené dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen zohlednit v Dokumentech zhotovitele. Neoznámí-li Objednatel připomínky ve lhůtě dle tohoto bodu, má se za to, že žádné připomínky nemá. Zhotovitel je oprávněn v takovém případě zahájit provádění části Díla, již se Projektová dokumentace Zhotovitele týká.
Zmešká-li Objednatel lhůtu k oznámení připomínek, je Zhotovitel povinen připomínky zohlednit pouze v případě, že
ještě neprovedl část jím vyprojektované Stavby, jíž se konkrétní připomínka týká, nebo
nebude naplněna podmínka dle předchozího písmene, ale Strany se dohodnou na zohlednění konkrétní připomínky.
ODPOVĚDNOST ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACE ZHOTOVITELE
Za Dokumenty zhotovitele, jejichž součástí je projekt části Stavby, nese odpovědnost Zhotovitel. Případné vady a nedostatky Díla způsobené vadami a nedostatky Dokumentů zhotovitele, jejichž součástí je projekt části Stavby, odstraní Zhotovitel na své náklady.
POŽADAVKY NA REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY (RDS)
Realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“) zpracovává zhotovitel stavby na základě Výkresů. Jedná se o projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „DPS“) doplněnou o podrobnosti nutné pro řádné zhotovení Stavby reagující na skutečný stav staveniště a výrobní postupy a zvyklosti zhotovitele. Součástí DPS není dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu a dokumentace koordinací jednotlivých profesí, které jsou součástí a tvoří RDS. Pro jednotlivé práce a výrobky, zejména výkresy nosných konstrukcí, truhlářské výrobky, zámečnické výrobky, kamenické výrobky, klempířské výrobky, sklenářské výrobky, prosklené fasády, atypické doplňky, okna, dveře, svítidla, nábytek, grafický informační systém, výrobní výkresy všech technických zařízení stavby atd. ji musí Zhotovitel zajistit a nechat schválit Správcem stavby. 
RDS bude obsahovat: 
prováděcí dokumentaci, která doplňuje DPS o podrobnosti nutné pro řádné zhotovení Stavby v souvislosti se stavem Staveniště, se Smlouvou o dílo a jejími přílohami;
výrobně technickou dokumentaci (VTD), která se skládá ze souboru dokumentů udávajících další podrobnosti potřebné pro zhotovení jednotlivých konstrukcí nebo dílů, případně jednotlivých prací a profesí, a to zejména: 
konstrukční dokumentace [výrobní (dílenské) výkresy, statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, dílenský deník, technické přejímací podmínky]; 
technologická dokumentace [technický předpis výroby (výrobní předpis), výkresy výrobních přípravků];
montážní dokumentace (montážní výkresy, technologický postup montáže, montážní deník);
technologický předpis (TePř): [předpis technologického postupu, metody a jednotlivých úkonů pro zhotovení určité konstrukce nebo práce, požadavky na technologické vybavení (stroje, zařízení apod.), potřebná kvalifikace personálu];
dokumentace výrobků dodaných na stavbu včetně souvisejících technologických postupů (TEP) a technických a prováděcích předpisů (TPP);
kontrolní a zkušební plány.
[bookmark: _GoBack]Všechny změny stavby v RDS oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby (PDPS), se musí odpovídajícím způsobem zdokumentovat a zdůvodnit. Schválení změn podléhá Správci stavby. Zhotovitele realizuje zhotovovací práce na Stavbě dle platné RDS schválené Správcem stavby. 
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