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	Výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny


	
	




	 
	Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	538
	
	
	 

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	538
	
	
	 

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	
	
	
	
	 

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území, vyšetření liniových staveb, včetně částečného výškopisu 
(souřadnice xyz u všech bodů)
	ha
	538
	
	
	 

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnitřního       a vnějšího obvodu upravovaného území
	ha
	538
	
	
	 
 
	

	
	 - vyšetření obvodu upravovaného území   vč.ZPMZ a geom.plánů 
	
	
	
	
	
	

	
	 - stabilizace plastovou značkou
	ks
	340
	
	
	

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených        dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.
	ha
	1
	
	
	 

	
	 - vytyčení pozemků
	
	
	
	
	

	
	 - stabilizace plastovou značkou
	ks
	6
	
	
	 

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků                   pro vypracování návrhu nového uspořádání   a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	539
	
	
	 

	 
	Bod 1.5. byl sloučen s bodem 1.4. 
	
	
	
	
	 

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
	

	2.
	Návrhové práce
	 
	
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	538
	
	
	 

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně aktualizace plánu společných zařízení
	ha
	538
	
	
	 

	2.3.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ks
	3
	
	
	14 dní od výzvy zadavatele

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
	

	3.
	Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu
	Termín ukončení v měsících
od výzvy zadavatele

	3.1.
	Zpracování mapového díla včetně DKM        a SPI
	ha
	     539
	
	
	3 měsíce od výzvy zadavatele

	3.2.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ dle skutečného množství MJ
	100bm (ha)
	     100
	
	
	po dobu dvou let 

3 měsíce od výzvy zadavatele

	 
	Stabilizace hranic pozemků
	bod
	     200
	
	
	

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.)       bez DPH
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
	

	2. Návrhové práce (2.1.-2.3) bez DPH
	

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem                                                 (3.1.-3.2.) bez DPH
	

	Celková cena díla bez DPH
	

	DPH
	

	Celková cena díla včetně DPH
	

	
	
1)Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum




V Nymburce dne ……………………..			V ……………………. dne ……………………….

Za objednatele:						Za zhotovitele:


……………………………………….			……………………………………….
Ing. Zdeněk Jahn, CSc.					statutární orgán zhotovitele
ředitel Pozemkového úřadu Nymburk			
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