Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 (dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:
139190001
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: 

Název:

Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,


500 03 Hradec Králové 

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu:
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel


Zástupce pro věci technické:
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,


Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ


Jiří Motejl, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 

70890005 

DIČ: 

CZ70890005 


Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

(dále jen jako „objednatel“) 
1.2. Zhotovitel: 

Název:


Adresa sídla:


Statutární orgán:
(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:
 

IČ: 

…………….. 

DIČ: 

…………….. 

Zápis v obchodním rejstříku:
…………….. 

Bankovní spojení:

…………….. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ................... pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Poděbrady, oprava Gallových řetězů jezu“.
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s technickými podmínkami vypracovanými v roce 2020 společností PS PROFI, s.r.o. se sídlem Traubova 1546/6, 602 00 Brno, zodpovědný projektant Dalibor Fiala, (dále jen „projektová dokumentace“).
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: 
VD Poděbrady, oprava Gallových řetězů jezu
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
3.2. Zhotovitel vypracuje výrobně dodavatelskou dokumentaci v nezbytně nutném rozsahu včetně dílenských výkresů a technologických postupů.
3.3. Práce budou probíhat pod ochranou provizorního hrazení v zahrazeném prostoru v nadjezí příslušného jezového pole. Po dobu realizace prací bude z provozu odstaveno vždy pouze jedno jezové pole. Zahrazení a odhrazení z horní vody zajistí objednatel v souladu s manipulačním řádem vodního díla, asistenci potápěčů zajistí zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel v předstihu písemně vyzve objednatele ve lhůtě 21 dnů k zajištění zahrazení případně odhrazení příslušného jezového pole a objednatel zahrazení či odhrazení příslušného jezového pole zajistí.
3.4. Zahrazení příslušného jezového pole proběhne až po průchodu velkých vod (tání sněhu), zpravidla v dubnu – květnu příslušného kalendářního roku, odhrazení proběhne nejpozději do konce listopadu příslušného kalendářního roku. Práce nebudou prováděny v zimním období, neboť v zimním období musí být provoz vodního díla zachován v plném rozsahu bez omezení a obě jezová pole musí být odhrazena.
3.5. Realizace bude probíhat za provozu vodního díla, proplavení stupněm Poděbrady nebude během provádění prací omezeno. Manipulace na vodním díle budou po dobu realizace prací prováděny výhradně obsluhou vodního díla dle stávajícího manipulačního řádu.
3.6. Převedení povodňových průtoků (přívalových vod) bude po dobu realizace zajištěno:

· Stávajícím levým nebo pravým jezovým polem

· Stávající štěrkovou propustí

· Případně stávající MVE.

4. Doba plnění díla

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: květen - červen 2021
4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 15. 12. 2022.
5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,

 slovy: ............................................................................ korun českých bez DPH.
5.2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel vystaví fakturu vždy po dokončení jednotlivých technologických kroků, kterými pro účely fakturace jsou:

LEVÉ JEZOVÉ POLE:
· Přípravné práce

· Oprava Gallových řetězů

· Ostatní

PRAVÉ JEZOVÉ POLE:

· Přípravné práce

· Oprava Gallových řetězů

· Ostatní

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VON)
· Vedlejší rozpočtové náklady
· Ostatní náklady projektová dokumentace
· Ostatní náklady
6. Bankovní záruka

6.1
Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 01. 02. 2021. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1.2.2021.
8. Zvláštní ustanovení

8.1. Smluvní strany dohodly, že z Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body 4., 5.,7., 8.,
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy – body 17,. 18., 19.,
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. d) Inženýrské sítě – body 20., 21.,
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky –  body 34., 37., 40., 43.,
· Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), g), h), i), l),
· Čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3., 14.4. 
9. Závěrečná ustanovení

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 

· v této smlouvě, 

· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 

· v nabídce vítězného uchazeče. 

· Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
9.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
    Za objednatele:





Za zhotovitele:
   Ing. Petr Martínek





jméno oprávněné osoby 

    investiční ředitel





              funkce
  podepsán elektronicky 




   podepsán elektronicky

VD Poděbrady, oprava Gallových řetězů jezu                                         
č. akcí 139190001
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