Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 (dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:
239140009 + 119170022 + 239160007
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: 

Název:

Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,


500 03 Hradec Králové 

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu:
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel


Zástupce pro věci technické:
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,


Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ


Ing. Pavel Kamenický, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 

70890005 

DIČ: 

CZ70890005 


Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

(dále jen jako „objednatel“) 
1.2. Zhotovitel: 

Název:


Adresa sídla:


Statutární orgán:
(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:
 

IČ: 

…………….. 

DIČ: 

…………….. 

Zápis v obchodním rejstříku:
…………….. 

Bankovní spojení:

…………….. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Objekty Z3, víceúčelový objekt, oprava + rekonstrukce garáží dopravy“.
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla, zejména s projektovou dokumentací pro provádění stavby (DPS) pro stavbu Objekty Z3, víceúčelový objekt povodňového dvora Z3 - hala, sklad, nástrojárna a s projektovou dokumentací jednostupňovou (DSJ) pro stavbu Objekty závodu Jablonec nad Nisou, oprava garáží dopravy a stavbu Objekty závodu Jablonec nad Nisou, rekonstrukce garáží dopravy vypracovanými v roce 2017 společností LHOTA - Stavitelství se sídlem Zásada 311, PSČ 468 25 (dále jen „projektová dokumentace“).
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: 
Objekty Z3, víceúčelový objekt, oprava + rekonstrukce garáží dopravy
které se skládá ze tří níže uvedených jednotlivých akcí:

č. akce 239140009 Objekty Z3, víceúčelový objekt povodňového dvora Z3 - hala, sklad, nástrojárna
č. akce 119170022 Objekty závodu Jablonec nad Nisou, oprava garáží dopravy
č. akce 239160007 Objekty závodu Jablonec nad Nisou, rekonstrukce garáží dopravy 
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
3.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržet tento časový postup prací: v první fázi zrealizovat stavbu Objekty Z3, víceúčelový objekt povodňového dvora Z3 – hala, sklad, nástrojárna. Po dokončení této stavby zahájit realizaci staveb Objekty závodu Jablonec nad Nisou, oprava garáží dopravy a Objekty závodu Jablonec nad Nisou, rekonstrukce garáží dopravy. 
4. Doba plnění díla

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: květen 2021
4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 12. 2022.
5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,

 slovy: ............................................................................ korun českých bez DPH.

5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na každou jednotlivou akci zvlášť na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený TDS tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů.  Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední den kalendářního měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.
6. Bankovní záruka

6.1
Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 01. 02. 2021. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
· Stavební povolení pro stavbu Objekty Z3, víceúčelový objekt povodňového dvora Z3 - hala, sklad, nástrojárna vydané dne 18.07.2017 Magistrátem města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad pod č.j.:63507/2017, nabytí právní moci 21.08.2017.
· Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu Objekty Z3, víceúčelový objekt povodňového dvora Z3 - hala, sklad, nástrojárna vydané dne 26.08.2019 Magistrátem města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad pod č.j.: 72311/2019, nabytí právní moci 11.10.2019. 
· Sdělení ke stavbě  Objekty závodu Jablonec nad Nisou, oprava garáží dopravy vydané dne 09.03.2018 Magistrátem města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad pod č.j.: 22802/2018. 

· Sdělení ke stavbě  Objekty závodu Jablonec nad Nisou, rekonstrukce garáží dopravy vydané dne 09.03.2018 Magistrátem města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad pod č.j.: 22761/2018. 
7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021.

8. Zvláštní ustanovení

8.1. Smluvní strany dohodly, že z Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body 2.,

· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy – body 10., 13., 14., 15., 16., 17,. 18., 19.,
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. d) Inženýrské sítě – body 20., 21.,
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky –  body 34., 37., 40., 
· Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. h), i), 
· Čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3., 14.4. 
9. Závěrečná ustanovení

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 

· v této smlouvě, 

· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 

· v nabídce vítězného uchazeče. 

· Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
9.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
    Za objednatele:





Za zhotovitele:
   Ing. Petr Martínek





jméno oprávněné osoby 

    investiční ředitel





              funkce
  podepsán elektronicky 




   podepsán elektronicky

Objekty Z3, víceúčelový objekt, oprava + rekonstrukce garáží dopravy                   č. akcí 239140009, 119170022, 239160007
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