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ÚDAJE O AKCI  

Název akce: „Probírka VVT Sitka v k.ú. Šternberk“ 

Katastrální území: Šternberk 

Kraj:   Olomoucký 

ORP:   Šternberk 

Vodní tok (IDVT): VVT Sitka (IDVT10100114) 

Správce toku:  Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Olomouc 

 

ÚDAJE O ZADAVATELI 

Název:   Povodí Moravy, s.p.,  

Sídlo:   Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 

IČO:   708 900 13 

Projektant - Ekolog: Ing. Renáta Najdková  

 

POŽADOVANÉ PRÁCE  

Jedná se o rizikové kácení v blízkosti velmi frekventované komunikace III/44429 Šternberk – 

Hvězdné údolí. Pokáceno či ořezáno bude 128ks dřevin o výčetním průměru 10 - 90cm  

a odstraněno cca 6045m2 zapojeného porostu, u 5 ks dřevin bude provedeno ošetření, včetně 

likvidace dřevní hmoty a těžebního odpadu. Odstraněny budou dřeviny vyrůstající z břehů vodního 

toku a dřeviny suché a zdravotně nevyhovující, které hrozí vyvrácením do toku, dřeviny již 

napadané v korytě toku, dále dřeviny rostoucí od paty břehu cca do úrovně 2/3 příkrého svahu 

koryta toku a dřeviny rostoucí přímo v korytě toku.  Zhotovitel odkoupí od Povodí Moravy, s.p. 

vytěžené dřevo a zajistí jeho odvoz. Cena za dřevní hmotu bude zhotovitelem navržena nezávisle 

na ceně za práci. Při fakturaci budou pohledávky Zhotovitele a Zadavatele vypořádány vzájemným 

zápočtem.  

 

ÚČEL AKCE 

Probírka je plánovaná ze zdravotních a pěstebních důvodů a především z důvodu zajištění 

provozní bezpečnosti vodohospodářských rizik a silnice III/44429 Šternberk – Hvězdné údolí.   

Dřeviny určené k odstranění snižují průtočnou kapacitu toku, tvoří překážku plynulému odtoku 

vody, brání přístupu do koryta, hrozí vyvrácením do toku. Větve přestárlých, proschlých  

a prohnilých porostů padají do koryta toku a vytváří podmínky pro vznik překážek – nápěchů  

z organických naplavenin, které brání plynulému odtoku.  
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POPIS LOKALITY A CHARAKTERISTIKA POZEMKŮ 

 

Akce bude provedena na pozemcích parc. č. 4602/4 a 4603 v k.ú. Šternberk, se kterými má právo 

hospodařit Povodí Moravy, s. p., celkové délce 1210m m, v ř.km 13,4 – 14,61. Práce budou 

prováděny na březích a v korytě vodního toku se ztíženým přístupem pro mechanizaci. Terén je 

svažitý s množstvím nerovností. Pozemky pod korytem a část pozemků přiléhajících k vodnímu 

toku jsou v majetku České republiky s právem hospodaření určeným pro Povodí Moravy, s.p. 

Přístup ke korytu je možný po veřejné komunikaci a pozemcích v majetku České republiky 

s právem hospodaření určeným pro Povodí Moravy, s.p. a pozemcích soukromých vlastníků. 

 

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

Zhotovitel je povinen zajistit do předání pracoviště objednatelem osazení a údržbu nezbytného 

dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace (Správa silnic Olomouckého 

kraje), Policií ČR a odborem dopravy příslušného správního orgánu (Městský úřad Šternberk, 

Odbor dopravy a silničního hospodářství), dále případnou opravu a očištění komunikací rozbitých 

či znečištěných v souvislosti s prováděním údržby. 

 
VSTUPY NA POZEMKY CIZÍCH VLASTNÍKŮ 
 
Vlastní těžba dřeva bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p. případně na 

pozemcích soukromých vlastníků. Pokud při pracích dojde ke vstupům na pozemky cizích 

vlastníků, je nutné dbát na maximální bezpečnost při práci a šetrné využití pozemků. Po ukončení 

práce na daném pozemku je zhotovitel povinen bezodkladně uvést tento pozemek do původního 

stavu. Jakékoliv nevratné škody na těchto pozemcích je zhotovitel povinen majiteli kompenzovat  

v plné výši. 

 

ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Práce budou prováděny na obou březích a v korytě toku VVT Sitka, jež je významným krajinným 

prvkem ze zákona. Během akce musí být dodrženy požadavky vyjádření dotčených orgánů 

ochrany přírody viz příloha č.2.  V korytě toku není znám výskyt ZCHD živočichů. 

 

ČÁSOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ 

 

Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Termín zahájení kácení:   říjen 2021 

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 15. prosinec 2021  

 

Pozn. Zhotovitel je povinen zahájit dílo v termínu přípravnými pracemi, spočívajícími zejména 

v projednání povolení zvláštního užívání komunikace se správcem komunikace, příslušným 

odborem dopravy a dopravním inspektorátem v nezbytném rozsahu a v zajištění nezbytných 

přístupů k provádění díla.  Samotné kácecí práce kde není potřeba povolení zvláštního 

užívání komunikace, budou zahájeny ihned po předání pracoviště od objednatele. 



Průvodní a technická zpráva 

 

  strana 4/13 

MAPOVÉ PODKLADY 
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FOTODOKUMENTACE   

                           

  

 

            

   

 

          

Pozn. z dřevin podél cesty budou vybraní kvalitní jedinci k ponechání 
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VYZNAČENÍ POROSTŮ V TERÉNU A SPECIFIKACE DŘEVIN 

Odstraněny budou označené a neoznačené dřeviny rostoucí přímo v korytě toku, které zasahují do 
průtočného profilu koryta toku a suché zdravotně nevyhovující na břehu koryta toku. 

Neoznačené dřeviny budou před zahájením akce upřesněny se zástupci objednatele. 

Pokáceno bude 128ks dřevin o výčetním průměru 10 - 90cm a odstraněno cca 6045m2 

zapojeného porostu, u 5 ks dřevin bude provedeno ošetření. 

Úsek ř.km 13,4 – 14,04 

Průměr kmene jasan vrba olše javor 

do 12 cm (O=40cm)  5   

12-20 (O=60cm) 13 12 10 9 

21-30 (O=90cm) 5 12 9 2 

31-50 (O=160cm) 2  6 7 

51-70 (O=220cm) 1 1 5 4 

71-90 (O=285cm)    2 

celkem 21 30 30 24 
Poz. Jedná se o dřeviny označené pouze v horní třetině břehu. Z důvodu příkrého svahu nejsou ve spodní části dřeviny 
označeny. 

druh dřeviny břeh 
průměr 
dřevin 

celkem poznámka 

Zapojený porost (vrba, olše, 
jasan, javor, č. bez, hloh, svída) 

LB 

Ø 30 
(O=95) 

  

1600m2+100m2 
v korytě toku 

Celkem 1700m2 

Veškeré keřové patro do cca 1/3 
břehu (cca 1,5- 2m od paty břehu) + 

v korytě toku  

PB 

1280m2 

+100m2 keře v horní 
třetině zasahující do 

cesty 

Celkem 1380m2 

Veškerý porost (stromy a keře do 
2/3 břehu (cca 1-2m od paty břehu) 

+ v korytě toku a v horní třetině 
zasahující do cesty. 

Dřeviny, které jsou rovné a 
kvalitní budou ponechány. * 

Ø50 
(O=160) 

Cca 3ks 
suché nebo špatné stromy v horní 

třetině břehu, které mohou 
spadnout do toku nebo na silnici 

 

1. Úsek ř.km 14,04 – 14,61 

Průměr kmene javor jasan olše poznámka 

50-70 (O=220cm) 9 2  
veškeré javory a jasany 

tvarované na hlavu na LB 

50-70 (O=220cm)   3  

 

druh dřeviny břeh 
průměr 
dřevin 

celkem poznámka 

Zapojený porost (vrba, olše, 
jasan, javor, č. bez, hloh, svída) 

LB 

Ø 30 
(O=95) 

  

1140m2+300m2 
v korytě toku 

Celkem 1440m2 

Veškeré keřové patro do cca 1/3 
břehu (cca 1,5- 2m od paty břehu) + 

v korytě toku a suché stromy 
v horní polovině 

PB 

1425m2 

+100m2 keře v horní 
třetině zasahující do 

cesty 

Celkem 1525m2 

Veškerý porost (stromy a keře do 
1/3 břehu (cca 1m od paty břehu) + 

v korytě toku a v horní třetině 
zasahující do cesty. 

Dřeviny, které jsou rovné a 
kvalitní budou ponechány. * 

Ø50 
(O=160 

Cca 6ks 
suché nebo špatné stromy v horní 

třetině břehu, které mohou 
spadnout do toku nebo na silnici 

Pozn. Jasany v korunách stromů chřadnou a usychají, pravděpodobně se jedná o výskyt houby Chalary fraxinea. 
Z důvodu příkrého svahu nejsou ve spodní části dřeviny označeny. *Dřeviny budou při předání pracoviště 
upřesněny. 
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zásah javor olše 
Zdravotní řez č.1,č.3, č.4 č.2, č.5 

Bezpečnostní řez č.4  

Stabilizační řez  č2, č.5 

Pozn. Dřeviny jsou označeny zelenou barvou. 

 
 
 

 
 

  

12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 celkem

výška (m) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Q 1 ks (m3) 0,03 0,05 0,11 0,17 0,28 0,42 0,61 0,83 1,11 1,45 1,73 1,96 2,22 2,49 2,76 3,03 3,3

počet (ks) 5 6 6 6 6 1 30

Q celkový (m3) 0,15 0,3 0,66 1,02 1,68 1,96 5,77

výška (m) 6 7 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Q 1 ks (m3) 0,02 0,06 0,11 0,2 0,36 0,57 0,85 1,2 1,63 2,07 2,57 3,15 3,8 4,34 4,92 5,49 6,07

počet (ks) 5 5 4 5 1 1 3 3 1 2 3 2 35

Q celkový (m3) 0,3 0,55 0,8 1,8 0,57 0,85 3,6 4,89 2,07 5,14 9,45 7,6 37,62

výška (m) 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22 x x x x

Q 1 ks (m3) 0,03 0,04 0,09 0,17 0,29 0,43 0,7 1,03 1,42 1,82 2,29 2,83 3,42

počet (ks) 6 7 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 26

Q celkový (m3) 0,24 0,63 0,34 0,87 0,43 0,7 1,03 1,42 1,82 2,29 2,83 3,42 16,02

výška (m) 7 9 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27

Q 1 ks (m3) 0,04 0,07 0,16 0,27 0,46 0,68 0,96 1,3 1,72 2,33 2,94 3,64 4,45 5,26 6,07 6,88 7,69

počet (ks) 4 5 1 1 1 1 2 3 3 3 4 3 1 1 33

Q celkový (m3) 0,28 0,8 0,27 0,46 0,68 0,96 2,6 5,16 6,99 8,82 14,56 13,35 5,26 6,07 66,26

5,0 21 23,0 13,0 15,0 3,0 3,0 6,0 7,0 5,0 6,0 9,0 6,0 1,0 1,0 124,0

0,2 1,1 2,6 2,4 4,8 1,7 2,5 7,2 11,5 11 16,3 28,8 24,4 5,3 6,1 125,7

ÚHRNEM (ks)

ÚHRNEM (m3)

D 1,3 m:

V R B A

O L Š E

J A S A N

J A V O R

Výpočet porostní zásoby

% m 3 % m 3 % m 3 % m 3

VRBA 30 5,77 0,1923 90% 5,19 10% 0,58

OLŠE 35 37,62 1,0749 90% 33,86 10% 3,76

JASAN 26 16,02 0,6162 90% 14,42 10% 1,60

JAVOR 33 66,26 2,0079 90% 59,63 10% 6,63

POČET CELKEM 124 125,67 1,0135 113,10 12,57

palivo VI. tř.ost. průmyslové IV. tř.pilařské výřezy III. tř.

Sortimentace těžebního fondu

ZUŽITKOVATELNÉ DŘÍVÍ 

Průměrný 

objem  

(m3)
dřevina

Počet 

stromů 

(ks)

ODPAD

objem 

celkem 

(m3)

sortimentace

113,103

12,567

Odpad
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ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

 

 Práce budou prováděny pomocí motorových pil, speciálního nebo univerzálního lesního 

traktoru, za použití ručního dřevorubeckého nářadí, případně jiných pomůcek a zařízení 

(lanová dopravní zařízení, stromolezecké vybavení, plovoucí zařízení, atd.). Ořez, kácení, 

soustřeďování a odvoz dříví bude provedeno na náklady dodavatele. 

 Při provádění ořezu dřevin, se zhotovitel zavazuje dodržovat Standardy péče o přírodu  

a krajinu, zejména Arboristický standard Řez stromů SPPK A02 002:2015. Nedodržení 

tohoto standardu bude posuzováno jako hrubé porušení této smlouvy se všemi důsledky 

z toho vyplývajícími. 

 Kácením, soustřeďováním nesmí dojít k poškození objektů a zařízení jiných vlastníků, 

správců a uživatelů. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat se správci sítí při operativním 

vypínání vedení a s vlastníky a uživateli pobřežních pozemků při operativním řešení vstupů 

na tyto pozemky. 

 Pokud zhotovitel způsobí Povodí Moravy, s.p. či jinému vlastníkovi škodu, je povinen toto 

neprodleně ohlásit příslušnému pracovníkovi Povodí Moravy, s.p. 

 Soustřeďování dříví musí být prováděno v polozávěsu, nikoli jen prostým vlečením. 

V případě, že by svazek dříví nebo i jednotlivý kus mohl poškodit dřeviny, břehy nebo 

majetek cizích subjektů, musí být soustřeďování provedeno po jednotlivých kusech nebo  

s přepínáním úvazku. 

 Klest a těžební odpad musí být odstraňován současně a průběžně s kácením porostu. 

Technologický postup se musí přizpůsobit tak, aby nedocházelo k přejíždění klestu 

traktorem, jeho rozbití na malé kousky a zaježdění do půdy.  

 Dřevní hmota musí být vytažena z koryta toku nejpozději ke konci pracovní směny, při které 
se do koryta dostala,   

 Pařezy musí být seříznuty co nejníže, rovnoběžně se sklonem břehu.  

 Odvoz odpadu vzniklého při realizaci prací, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, 

resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona  

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo 

zhotovitel. 

 Zhotovitel musí vést pracovní deník, ve kterém zaznamená všechny údaje důležité 

z hlediska technologie, bezpečnosti práce, pracovních podmínek, kontrol, atd. 

 V průběhu práce musí být respektovány pokyny pracovníků Povodí Moravy, s.p. a na závěr 

musí být pracoviště předáno ve stavu jako před zahájením těžby. 

 U vzniklé dřevní štěpky, je zhotovitel povinen po ukončení prací objednateli sdělit její 

celkové získané množství v m3. 

 Těžba, úklid a výsadba musí být dokončena do 15. 12. 2021 

 

 

OCHRANA DŘEVIN A OŠETŘENÍ POROSTŮ 

 

Kácením a soustřeďováním určených dřevin nesmí být poškozeny ostatní dřeviny břehového 

porostu. Pokud by k poškození výjimečně došlo, budou asanovány (dotvarování a konzervace ran) 

nebo po dohodě s dozorem investora zcela odstraněny.  
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BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

Při těžbě, soustřeďování, druhování musí být důsledně dodržováno nařízení vlády č. 28/2002 Sb., 

kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 

zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Zejména je nutné dbát na 

zabezpečení bezpečnosti uživatelů přilehlých pozemků, staveb, komunikací, veřejných prostranství 

a sítí. Za bezpečnost při práci je zodpovědný zhotovitel a přebírá na sebe veškerá rizika, zejména 

pak odpovědnost za škodu na zdraví a majetku svém, Povodí Moravy, s.p. a třetích osob. 

 

 

ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

Po skončení prací bude okolí akce uvedeno do původního stavu. Břehy a zemní pláň poškozené 

mechanizací budou po skončení prací srovnány a zatravněny vhodnou travní směsí. 

 

PŘÍLOHY 

Rozhodnutí Městského úřadu Šternberk č.j. MEST 71071/2021. 
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