Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		219150009
Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
		Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ,
		Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
 (dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 

IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 
Zápis v obchodním rejstříku	…………….. 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Cidlina, Sány, rekonstrukce jezu ř. km 7,440“
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací jednostupňovou (DSJ) vypracovanou v roce 2016 společností AQUATIS a.s., se sídlem  Botanická 834/56, 602 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Ivo Vaněk a s dokumentací pro územní řízení vypracovanou Ing. Kameníkem v lednu 2020  (dále jen „projektová dokumentace“).
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Předmět smlouvy
1.6. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: 
Cidlina, Sány, rekonstrukce jezu ř. km 7,440
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
1.7. Zhotovitel vypracuje výrobně dodavatelskou dokumentaci v nezbytně nutném rozsahu včetně podrobných výkresů výztuže, dílenských výkresů a technologických postupů.
1.8. Bezprostředně před zahájením prací zhotovitel zajistí provedení záchranného odlovu ryb a ostatních vodních živočichů včetně jejich transferu odborně způsobilou osobou či organizací. O výsledku transferu předá zhotovitel objednateli písemnou zprávu. 
1.9. Před zahájením stavebních činností zhotovitel zajistí odborně způsobilou osobu, která bude vykonávat biologický dozor do doby dokončení díla.
Doba plnění díla
1.10. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
1.11. Předpokládaný termín zahájení díla je: říjen - listopad 2021
1.12. Termín dokončení díla včetně provedení komplexních zkoušek je: 	30. 09. 2022
1.13. Zkušební provoz bude prováděn v délce trvání 3 měsíce, ukončení zkušebního provozu včetně jeho vyhodnocení nejpozději:				 31. 12. 2022
Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.14. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,
 slovy: ............................................................................ korun českých bez DPH.
1.15. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
Bankovní záruka
1.16. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 01. 02. 2021. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo zejména:
· Stavební povolení vydané dne 04. 10. 2017 Městským úřadem Poděbrady, odborem dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí pod č.j.: 0056790/DZZ/2017/LKa, nabytí právní moci 28. 10. 2017.
· Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení vydané dne 28. 11. 2019 Městským úřadem Poděbrady, odborem životního prostředí pod č.j.: MEUPDY/0067441/ZP/2019/MNá.
· Územní souhlas s umístěním přípojky kNN vydaný dne 24. 02. 2020 Městským úřadem Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování pod č.j.: MEUPDY/0011040/VUP/2020/JPá.
· [bookmark: _GoBack]Rozhodnutí o povolení mimořádné manipulace vydané dne 31. 05. 2021 Městským úřadem Poděbrady, odbor životního prostředí pod č.j.: MEUPDY/0030629/ZP/2021/PSo.
1.18. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021.
Zvláštní ustanovení
1.19. Smluvní strany dohodly, že dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy - bod 14.
· Čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.
Závěrečná ustanovení
1.20. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
1.21. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
1.22. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
1.23. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
1.24. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
1.25. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:





elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno   
   Ing. Petr Martínek				jméno oprávněné osoby 
    investiční ředitel					funkce
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