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Technická specifikace
[bookmark: _GoBack]ÚČEL DÍLA
Účelem Díla je oprava povrchu pochozích plat, korunních kamenů zdi plavebního kanálu, oprava kamenného zábradlí na straně plata u plavební komory a provedení nového vodotěsného multifunkčního kanálu.
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY STAVENIŠTĚ
Staveniště se nachází pod plavební komorou Smíchov na pozemcích parc. č. 5075 v k.ú. Smíchov a parc. č. 1084/1 v k.ú. Malá Strana. Přístup na Staveniště je z pěšky z Malostranského nábřeží, případně pomocí plavidla z DPK Smíchov. Přístup na levé plato dolního plavebního kanálu je limitován schodištěm z Malostranského nábřeží. Větší technika včetně stavebního materiálu může být dopravena po vodě loděmi v předstihu Data zahájení prací, případně vrátkem z Janáčkova nábřeží. Případná povolení nutná k uvedeným způsobům dopravy nezajišťuje Objednatel.  Pro provádění prací (zejména pro opravu zdiva – korunních kamenů) je projednána plavební odstávka v termínu 11. 10. 2021 – 25. 10. 2021.
OBECNÉ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY
Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil vysokou kvalitativní úroveň prováděných prací a použitých materiálů a zařízení včetně jejich odpovídající povrchové ochrany.
POŽADAVKY NA ZOHLEDNĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM
Zhotovitel zajistí, aby bylo Dílo provedenou v souladu se všemi právními předpisy a relevantními technickými normami ČSN EN a ČSN v aktuálním znění nebo rovnocenným řešením. Níže je uveden vybraný přehled dotčených právních předpisů a technických norem ČSN EN a ČSN.
ČSN EN 1996-2 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva,
ČSN EN 206 +A1: Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda,
ČSN P ENV 13670-1: Provádění betonových konstrukcí,
ČSN EN 12390-8: Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou,
ČSN 42 0139 - Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká,
ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb.
STAVEBNÍ DENÍK
Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se všemi Právními předpisy.
POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE
POŽADAVKY NA DALŠÍ ČINNOSTI ZHOTOVITELE A S NIMI SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
Zhotovitel zajistí
ověření a případnou aktualizaci výskytu a uložení podzemních zařízení,
zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření skutečného provedení (3 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu.pdf a 1x v digitální podobě v editovatelných formátech .doc, .xls, .dwg apod.),
zpracování a předání dokladů stavby (v rámci předání a převzetí dokončeného díla), a dle dalších požadavků objednatele (3 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf),
veškerou potřebnou součinnost a koordinaci s Objednatelem a dodavatelem, který bude provádět demontáž a zpětnou montáž kabelů a sloupu kamerového systému v souladu s Výkresy,
likvidace veškerého stavebního a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, vč. vedení evidence o vzniklých odpadech a předání dokladů o jejich likvidaci Objednateli při předání a převzetí Díla,
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce na Staveništi, zařízení a ostraha Staveniště,
vybudování Staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků pozemků,
zajištění oplocení Staveniště v místech, kde Staveniště sousedí s obytnými nebo rekreačními pozemky,
zajištění všech pro provedení Díla potřebných dalších přeložek podzemních a nadzemních vedení dle požadavků jejich provozovatelů, včetně jejich zpětného protokolárního předání provozovatelům,
zajištění technického řešení výjezdů ze Staveniště, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,
projednání a provedení dopravně inženýrských opatření nutných pro realizaci Díla (včetně zajištění příslušných povolení – DIR, apod.),
pozemky, jejichž využití se v PD předpokládá pro realizaci předmětu Díla (dočasné zábory pro účely zařízení Staveniště, staveništní komunikace, přejezdy, sjezdy, apod.) budou ve formě nájemních smluv zajištěny Objednatelem; Zhotovitel se zavazuje k aktivní spolupráci při naplňování podmínek nájemních smluv a optimalizaci průběhu Díla s ohledem na délku trvání jednotlivých záborů,
zajištění veškerých veřejnoprávních a jiných povolení, souhlasů či schválení vyžadovaných závaznými předpisy, která budou nutná k provedení Díla, dle Zhotovitelem zvoleného technologického postupu prací, včetně případných stavebních povolení (např. pro zařízení Staveniště, případných změn v průběhu výstavby, apod.). Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení,
odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených prováděním Díla, způsobených provozem Zhotovitele při realizaci Díla a jejich čištění v průběhu provádění Díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy při provádění Díla,
při nutném vstupu na soukromé pozemky je součástí Díla demontáž oplocení, ostatních konstrukcí a staveb vyskytujících se v ploše dočasného záboru, realizace plného provizorního oplocení na dobu stavebních prací a po dokončení stavebních prací zpětná montáž odstraněných staveb, konstrukcí a oplocení do původního stavu,
plnění podmínek Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi určeným Objednatelem,
zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob na Staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných Zhotovitelem i všemi podzhotoviteli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
zajištění Staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) a podle Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi,
Zpracování a předložení Povodňového plánu stavby,
splnění podmínek dotčených orgánů a organizací v případech, kdy je v podmínkách vyjádření či správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost Objednatele projednat, oznámit apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem či organizací, přenáší Objednatel tuto povinnost na Zhotovitele. V případě potřeby účasti Objednatele na těchto jednáních, oznámeních apod., vyzve Zhotovitel Objednatele k požadované součinnosti alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným termínem,
likvidaci veškerého stavebního a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, vč. vedení evidence o vzniklých odpadech a předání dokladů o jejich likvidaci objednateli při předání a převzetí díla (3 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf), jako součást dokladové části stavby,
veškeré další činnosti vyplývající ze Smlouvy a zadávací dokumentace.
Není-li výslovně stanoveno jinak, předá Zhotovitel Objednateli veškeré výše uvedené dokumenty 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf, a to bez zbytečného odkladu po jejich zhotovení, nejpozději však před vydáním Potvrzení o převzetí.
PODMÍNKY POSKYTNUTÍ SOUČINNOSTI DODAVATELI VYBRANÉMU OBJEDNATELEM
Zhotovitel je v souladu s bodem 7 Technické specifikace povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost Objednateli a jím vybranému dodavateli, který bude provádět demontáž a zpětnou montáž kabelů a sloupu kamerového systému v souladu s Výkresy.
Za tím účelem je Zhotovitel povinen Objednateli písemně oznámit termín provádění prací na Díle, které mají vliv na plnění dodavatelem (demontáž i zpětnou montáž), jehož vybere Objednatel. Termín musí být Zhotovitelem Objednateli oznámen v takovém předstihu, aby mohl Objednatel zajistit veškeré činnosti související s jejich provedením, minimálně však v předstihu 5 pracovních dní. Takto oznámený termín musí být v souladu s aktuálně platným Harmonogram, nebude-li v souladu, je Zhotovitel povinen předložit v co nejkratší možné době od oznámení i aktualizovaný Harmonogram.
V případě prodlení s oznámením podle předchozího odstavce nemá Zhotovitel nárok po dobu takového prodlení na prodloužení Doby pro dokončení, a to ani z důvodu na straně Objednatele.
Zhotovitel musí v Době pro dokončení a Harmonogramu zohlednit dobu provádění prací specifikovaných pro plnění dodavatelem, který byl v souladu s Výkresy vybraný Objednatelem, a to alespoň v rozsahu v praxi obvyklém pro jejich provedení.
OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI DÍLA NEBO SEKCE
Zhotovitel provede ověření funkčnosti Díla nebo Sekce v souladu s Pod-článkem 7.8 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.
Zhotovitel provede ověření funkčnosti vodovodu.
Ověření funkčnosti bude provedeno za splnění podmínky spočívající v přítomnosti vedoucího VD Smíchov.
POŽADAVKY NA LICENCI
V případě, že je Dílo nebo jeho části, včetně všech Zhotovitelem zhotovených dokumentů, předmětem ochrany práv duševního vlastnictví, poskytuje Zhotovitel objednateli od okamžiku vydání Potvrzení o převzetí Díla nebo jeho odpovídající částí výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít Dílo nebo jeho části v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k Dílu nebo jeho částem a způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit Dílo nebo jeho části a dále nakládat s Dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro údržbu, opravy, úpravy a změny Díla, správní řízení, zadávání veřejných zakázek a zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.
ČASOVÉ OMEZENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA
Provádění části Díla (oprava zdiva a přezdění kamenného zábradlí) je z důvodu bezpečnosti limitováno plavební odstávkou, která proběhne v termínu 11. 10. 2021 – 25. 10. 2021. 
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