VD Mifejovice — modernizace technologie 2. a 3. jezového pole — prizkumné a projektové prace
véetné inzenyrské ¢innosti a autorského dozoru Pfikazni smlouva

PRIKAZNi SMLOUVA

uzavrena v souladu s § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,ob&ansky zakonik“ nebo ,0Z%), (dale jen ,smlouva®)

Cislo smlouvy piikazce: [BUDE DOPLNENO PRED PODPISEM]
Cislo smlouvy prikaznika: [BUDE DOPLNENO PRED PODPISEM]

Smluvni strany:

prikazce: Povodi Vitavy, statni podnik

sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5

statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: Ing. Jifi Pechar, feditel sekce technické
opravnén jednat o vécech technickych: Ing. Jifi Pechar, feditel sekce technicke

Ing. Jan Simuanek, vedouci oddéleni realizace investic
Ing. Jan Kareis, Ph.D., referent oddéleni realizace investic

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu: 1487015064/2700

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, viozka 43594

tel.: 221 401 438 e-mail: jan.kareis@pvl.cz

(dale jen ,pfikazce®)

a

prikaznik:

sidlo:

opravnén(i) k podpisu smlouvy:
opravnén(i) jednat o vécech smluvnich:
opravnén(i) jednat o vécech technickych:
ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

z4pis v obchodnim rejstfiku:

tel.: e-mail:
(déle jen ,pfikaznik®)

I. Ugel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzavifena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni podle zakona ¢&. 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o zadavani vefejnych
zakazek" nebo ,ZZVZ*) pro vefejnou zakazku s nazvem ,VD Mifejovice — modernizace technologie 2.
a 3. jezového pole — priizkumné a projektové prace véetné inzenyrské ¢innosti a autorského
dozoru® (dale jen ,vefejna zakazka“), ve kterém byla nabidka pfikaznika vyhodnocena jako ekonomicky
nejvyhodnéjsi.

2. Prikaznik bude za podminek sjednanych v této smlouvé pro pfikazce vykonavat ob¢asny autorsky dozor
projektanta ve smyslu § 152 odst. 4 véty druhé zakona & 183/2006 Sb., o uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,autorsky dozor”) stavby
,VD Mifejovice — modernizace technologie 2. a 3. jezového pole — prizkumné a projektové prace

véetné inzenyrské €innosti a autorského dozoru“ (dale jen ,stavba®).
3. Podkladem pro vykon autorského dozoru stavby je zejména pfislusna dokumentace pro stavebni

povoleni a dokumentace pro provadéni stavby zpracovana pfikaznikem jako zhotovitelem na zakladé
samostatné smlouvy o dilo vCetné jejich pfipadnych zmén (dale jen ,projektova dokumentace®).
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4. Prikaznik je povinen se na vyzvu pfikazce uc€inénou za podminek sjednanych v této smlouvé aktivné
Gcastnit kontrolnich dnl stavby a jinych jednani konanych v misté provadéni stavby, zejména predani
a prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby, pfedani a pfevzeti stavby nebo jejich &asti, kontrol odstranéni
vad zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby nebo jejich ¢asti, kontrolnich prohlidek stavby a zavérecné
kontrolni prohlidky stavby (dale souhrnné jen ,kontrolni dny stavby“). Pfedpokladana doba trvani jednoho
kontrolniho dne je &tyfi hodiny. Skuteéné doba trvani kontrolniho dne bude stanovena pfikazcem b&hem
konani kontrolniho dne s ohledem na aktualni potfebu pfikazce v rozsahu minimalné dvou a maximalné
6 hodin za jeden kontrolni den. PFikaznik je povinen v ramci aktivni u¢asti na kontrolnich dnech stavby
vykonavat v souladu s pokyny pfikazce zejména nasledujici ¢innosti:

a) kontrola souladu provadéni stavby s projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim z hlediska
vlastniho feSeni stavby a hlediska dodrzeni podminek vystavby,

b) poskytovani vysvétleni k projektové dokumentaci, v€etné vysvétleni nezbytnych k vypracovani
realizaéni dokumentace zhotovitele stavby a k plynulému prabé&hu provadéni stavby,

c) kontrola souladu realizaéni dokumentace zhotovitele stavby s projektovou dokumentaci,

d) kontrola souladu dokumentace doc¢asnych zafizeni staveni§té nebo Uprav trvalych objektl
s projektovou dokumentaci,

e) kontrola souladu zabezpedeni Urovné stavenisté s projektovou dokumentaci,
f)  kontrola souladu provadéni vytyCovacich pracich s projektovou dokumentaci,

g) posouzeni navrhl pfikazce nebo zhotovitele stavby na zmény stavby odchylujici se od projektové
dokumentace z hlediska dodrzeni technicko-ekonomickych parametra stavby, dodrzeni stanovenych
dob a termin( a dal$ich udaju a ukazatelq,

h) soucinnost pfi provadéni zmén projektové dokumentace véetné zpracovani navrh zmén projektové
dokumentace a soupisu praci a dodavek a potvrzovani zménovych listd,

i)  kontrola souladu pribéhu zkousek materialli, konstrukci a praci (individualnich vyzkous$eni
¢i komplexniho vyzkouseni) provadénych zhotovitelem stavby véetné pribéhu pfipadného
zkuSebniho provozu s projektovou dokumentaci,

j)  provedeni kompletni samostatné prohlidky stavby a vypracovani zapisu o zjisténych vadach a jeho
predani pfikazci,

k) kontrola souladu provozniho fadu a navodd k udrzbé pfedavanych pfikazci zhotovitelem stavby
s projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,

I)  kontrola souladu dokumentace skute&ného provedeni stavby s dokon&enou stavbou,

m) poskytnuti vyjadieni k souladu dokonfené stavby s projektovou dokumentaci a stavebnim
povolenim,

n) sledovani postupu provadéni stavby z technického a ¢asového hlediska a

0) soucdinnost s pfikazcem, zhotovitelem stavby, technickym dozorem stavebnika, koordinatorem
BOZP a dalSimi osobami uc€astnicimi se provadéni stavby, pfi Feseni problémd vzniklych
pfi provadéni stavby.

5. Pfikaznik je povinen na vyzvu pfikazce u€inénou za podminek sjednanych v této smlouvé nad ramec
aktivni UCasti na kontrolnich dnech stavby vykonavat nasledujici €innosti:

a) c&innosti podle odstavce 4. pism. a) az o) tohoto ¢lanku, neni-li je mozné zejména vzhledem k rozsahu
vyplyvajicimu z pokynu pfikazce vykonat v ramci aktivni U¢asti na kontrolnich dnech stavby,

b) vykon jinych &innosti souvisejicich s vykonem autorského dozoru stavby, pokud s tim pfikaznik
souhlasi,

(dale téz souhrnné jen ,dalsi ¢innosti“).

6. Pfikaznik je povinen bezodkladné informovat pfikazce o vSech zavaznych skuteCnostech vyplyvajicich
z vykonu autorského dozoru stavby a zaznamenavat veSkera zjisténi, pfipominky, pozadavky a navrhy
vyplyvajici z vykonu autorského dozoru stavby do stavebniho deniku.

7. Mistem pInéni této smlouvy je misto provadéni stavby a mista jednani, kterych se pfikaznik ucastni
na vyzvu prikazce.
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10.

11.

12.

Pfikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které bude poskytovat
na zakladé této smlouvy, Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni
podle této smlouvy nezbytné a Ze bude vykonavat autorsky dozor stavby vyhradné prostfednictvim k tomu
odborné zplsobilych osob.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi sou¢innost nezbytnou k plnéni této smlouvy.

Pfikazce jako drzitel vyhradni licence poskytuje pfikaznikovi podlicenci k vykonu prava uzit projektovou
dokumentaci nebo jeji ¢asti zplusobem, ktery vyplyva z G€elu této smlouvy, zejména zplsobem
nezbytnym k vykonu autorského dozoru stavby za podminek sjednanych v této smlouvé, a to po celou
dobu pInéni této smlouvy.

Pfikaznik je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu kli€¢ovych osob pro uéely prokazani
splnéni technické kvalifikace v zadavacim fizeni, podilely na pInéni této smlouvy v rozsahu své funkce.
Zména takové osoby za jinou osobu je mozna postupem podle €l. VIII. odst. 8. této smlouvy, a to pouze
za pfedpokladu, Zze nova osoba v plném rozsahu splfiuje pfislusné podminky kvalifikace stanovené
v zadavacich podminkach a v pfipadé vedouciho projektového tymu je zarover rozsah zkusenosti nové
osoby alespori srovnatelny s rozsahem zkusenosti osoby oznagené v nabidce zhotovitele za vedouciho
projektového tymu, které byly pfedmétem hodnoceni nabidek dle pravidel stanovenych v zadavacich
podminkach. Pfikaznik je povinen uvedené skute¢nosti prokazat predloZenim dokladll v rozsahu dle
prislusnych ustanoveni zadavacich podminek.

Identifikace osob, které pfikaznik uvedl v seznamu kliGovych osob pro ucely prokazani spinéni technické
kvalifikace:

funkce Vedouci projektového tymu — odpovédny za fizeni projektového tymu
pfikaznika

jméno a pFijmeni [BUDE DOPLNENO PRED PODPISEM SMLOUVY]

funkce Strojni inzenyr — ¢len projektového tymu odpovédny za kontrolu provadéni
ocelovych konstrukci

jméno a pFijmeni [BUDE DOPLNENO PRED PODPISEM SMLOUVY]

Pokud pfikaznik prokazal v zadavacim fizeni ur&itou ¢ast kvalifikace vztahujici se k pfedmétu plnéni této
smlouvy prostfednictvim poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takovy poddodavatel podilel na pInéni
této smlouvy v rozsahu, vjakém prokazal splnéni kvalifikace za pfikaznika. Zména takového
poddodavatele za jiného poddodavatele je mozna postupem podle ¢&l. VIIl. odst. 8., a to pouze
za pfedpokladu, Ze novy poddodavatel v plném rozsahu spliuje pfislusné podminky stanovené
v zadavaci dokumentaci. Pfikaznik je povinen uvedené skuteCnosti prokazat predlozenim dokladi
v rozsahu dle pfisluSnych ustanoveni zadavaci dokumentace.

Identifikacni Udaje poddodavatell, prostfednictvim kterych pfikaznik prokazoval spinéni kvalifikace:

nazev [BUDE DOPLNENO PRED PODPISEM SMLOUVY]
sidlo [BUDE DOPLNENO PRED PODPISEM SMLOUVY]
ICO [BUDE DOPLNENO PRED PODPISEM SMLOUVY]
DIC [BUDE DOPLNENO PRED PODPISEM SMLOUVY]
zapis v obchodnim rejstfiku [BUDE DOPLNENO PRED PODPISEM SMLOUVY]
rozsah vykonavanych sluzeb [BUDE DOPLNENO PRED PODPISEM SMLOUVY]
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13.

14.

Ptikaznik podpisem této smlouvy prebird povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni k socialné
odpovédnému plnéni vefejné zakazky, které je soulasti nabidky pfikaznika podané v ramci vefejné
zakazky. PFikazce je opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho
ohlaseni pfikaznikovi. Je-li k provedeni kontroly potfeba predloZeni dokumentd, zavazuje se pFikaznik
k jejich pfedloZeni nejpozdeéji do 2 pracovnich dnl od doruéeni vyzvy pfikazce.

Pfikaznik je povinen provadét dilo tak, aby minimalizoval vznik odpad(. Dale je pfikaznik povinen
pfi vykonu administrativnich €innosti souvisejicich s provadénim dila pouzivat, je-li to objektivné mozné,
recyklované nebo recyklovatelné materialy, vyrobky a obaly. Za u¢elem naplnéni povinnosti dle pfedchozi
véty je pfikaznik povinen pfi tisku dokument( (s vyjimkou dokumentl, u niz byl pfikazcem dan
prikaznikovi odlisny pokyn) pouzivat papiry s certifikaci FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel
a tonery, inkoustové cartridge anebo optické valce

a) vyrobené pfimo vyrobcem konkrétniho zafizeni, jez splfiuji pozadavky na recyklovatelnost a Setrnost
k zivotnimu prostfedi nebo

b) s certifikaci Schadstoffgeprift, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

Pfikazce je opravnén kontrolovat plnéni povinnosti dle posledni véty pfedchoziho odstavce pfikaznikem.
Za tim ucelem je opravnén pfikaznika vyzvat k dolozeni, zZe jim pouzivané papiry a tonery, inkoustové
cartridge nebo optické valce disponuji pozadovanou certifikaci.

v s

1l. Doba plnén

Pfikaznik je povinen vykonavat autorsky dozor stavby za podminek sjednanych v této smlouvé ode dne
nabyti acinnosti této smlouvy az do dne vydani kolaudacniho souhlasu nebo nabyti pravni moci
kolaudacniho rozhodnuti ke stavbé, nebo dne odstranéni vSech pfipadnych vad zjisténych pfi pfedani
a prevzeti stavby, podle toho, ktery z uvedenych okamzik(l nastane pozdéiji.

Pfikaznik je povinen se aktivné ucastnit kontrolniho dnu stavby nebo vykonat dalSi €innosti vzdy v terminu
uréeném ve vyzvé prikazce. Tento termin nemuze byt kratSi nez 7 kalendarnich dnl od doruceni vyzvy
pfikazce prikaznikovi, nedohodnou-li se osoby opravnéné jednat za smluvni strany ve vécech
technickych jinak, pficemz takova dohoda nemusi byt u¢inéna pisemné.

Vyzva pfikazce podle pfedchoziho odstavce musi byt uc€inéna pisemné, a to e-mailem, datovou

schrankou nebo postou, nedohodnou-li se osoby opravnéné jednat za smluvni strany ve vécech
technickych jinak, pficemz takova dohoda nemusi byt u€inéna pisemné.

Illl. Odména a nahrada nakladt

Pfikaznikovi nalezi odména stanovena na zakladé jednotkovych cen polozek soupisu praci, ktery tvori
pfilohu €. 1 této smlouvy (dale jen ,soupis praci“) a skute€ného mnozstvi vykazanych jednotek.

Jednotkova cena polozky ,DalSi Cinnosti“ uvedena v soupisu praci zahrnuje nahradu v3ech béznych
nakladu spojenych s vykonem dalSich €innosti podle této smlouvy véetné nakladu na energie, dalkovou
komunikaci, tisk apod.

K odméné bude pfipoétena dan z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH*) ve vySi odpovidajici zakonné Upravé
v dobé uskute€néni zdanitelného pinéni.

Celkova pfedpokladana cena praci je uvedena v €asti D (autorsky dozor) soupisu praci z nabidky
pfikaznika. Jednotkova mnozZstvi poloZek &asti D Soupisu praci oznaCenych jako ,PoloZzka s mozZnosti
vyhrazené zmény“ jsou pfedmétem méfeni skuteéné vykonaného mnozZstvi a mohou byt navySeny Ci
snizeny az o 30 % oproti mnozstvim puvodné predpokladanym. V souvislosti se zménou dle pfedchozi
véty dojde i ke zméné celkové ceny polozky, v jejimz ramci bude vyhrazena zména aplikovana.
Jednotkova cena polozek v soupisu praci neni pfedmétem vyhrazené zmény podle tohoto odstavce.

IV. Vykazovani a platebni podminky

Pfikaznik je povinen vyhotovit vykaz skuteCného vykonu autorského dozoru stavby (dale jen ,vykaz®)
za kazdeé kalendaini Ctvrtleti a v pfipadé posledniho vykazu za €ast kalendafniho Ctvrtleti do dne
ukonc&eni vykonu autorského dozoru stavby v souladu s €l. Il. odst. 1. této smlouvy. Vykaz musi obsahovat
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skuteCny pocet aktivnich ucasti na kontrolnich dnech stavby, dostateéné urcity popis skuteéné
vykonanych dalSich innosti a po¢et Elovékohodin, ktery pfikaznik skute€nym vykonem dalSich €innosti
stravil, v daném kalendarnim Ctvrtleti. Pro UCely vypoctu vySe odmény za skute€¢n& vykonané dalSi
Cinnosti se za zakladni vykazatelnou jednotku povazuje kazda odpracovana ¢tvrthodina.

2. Odména bude hrazena pfikazcem na zakladé dil¢ich faktur s datem uskute¢néni zdanitelného plnéni
k poslednimu kalendafnimu dni kalendainiho ctvrtleti a posledni faktury s datem uskuteénéni
zdanitelného pInéni ke dni ukonéeni vykonu autorského dozoru stavby v souladu s ¢l. Il. odst. 1. této
smlouvy v ¢astce odpovidajici vykazanému skuteénému vykonu autorského dozoru stavby.
Kazda faktura bude vystavena a doruCena pfikazci do 10 kalendafnich dni od data uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

3. Kazda faktura musi mit vSechny nalezitosti dafiového — U€etniho dokladu v souladu se zakonem
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisl (dale jen ,zakon o DPH*) a § 435
0Z, a musi dale obsahovat ¢islo smlouvy pfikazce, jméno, pfijmeni, funkci a podpis osoby, ktera fakturu
vystavila. Pfilohou kazdé faktury musi byt vykaz odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat
za prikazce ve vécech technickych.

4. Pokud faktura neobsahuje zakonné nebo sjednané nalezitosti nebo neodpovida odsouhlasenému
vykazu, ma pfikazce pravo vratit fakturu pfikaznikovi. V takovém pfipadé bézi nova Ihata splatnosti ode
dne doruceni nové faktury.

5. Splatnost kazdé faktury je do 21 kalendafnich dnd ode dne doruceni pfikazci.

6. Je-li pfikaznik platcem ve smyslu zakona o DPH, bude faktura uhrazena na uclet pfikaznika, ktery je
spravcem dané zvefejnén v registru platcd DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pinéni
uvedeného na dafiovém dokladu bude pfikaznik v registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce,
bude pfikazce postupovat v souladu se zakonem o DPH.

7. Prikazce je opravnén kdykoli jednostranné zapodist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli

pohledavkam pfikaznika za pfikazcem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni dosud splatna.
Pfikaznik neni opravnén jednostranné zapocist zadné své pohledavky proti pohledavkam prikazce.

V. Odpovédnost za Skodu

1. Ptikaznik odpovida za odborny, v€asny a fadny vykon autorského dozoru stavby v zajmu pfikazce
a v souladu s jeho pokyny. Od pfikazcovych pokyn( se pfikaznik mize odchylit, pokud to je nezbytné
v zajmu pfikazce a pokud nemulze v€as obdrzet jeho souhlas. Obdrzi-li pfikaznik od pfikazce pokyn
zfejmé nespravny, upozorni ho na to a spini takovy pokyn jen tehdy, kdyz na ném pfikazce trva.

2. Pfikaznik neodpovida za 8$kodu, ktera vznikla v disledku pInéni vadnych pokynl pfikazce
nebo neposkytnuti soucinnosti pfikazce nezbytné k plnéni této smlouvy pfikaznikem. Pfikazce dale
neodpovidd za Skodu, které nebylo mozné =zabranit ani pfi vynaloZzeni veSkerého usili,
které Ize od pfikaznika pozadovat.

3. Pokud pfikaznik svéfi provedeni pfikazu jiné osobé, odpovida, jako by pfikaz provadél sam.

VI. Sankce

1. V pfipadé, Ze se pfikaznik aktivné neuc€astni v terminu ur€éeném ve vyzvé pfikazce u€inéné za podminek
sjednanych v této smlouvé kontrolniho dne stavby, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vy8i 1 000 K¢ za kazdy pfipad.

2. 'V pfipadé, ze piikaznik nevykona pfikazcem pozadovanou dal$i €innost v terminu uréeném ve vyzvé
pfikazce ucinéné za podminek sjednanych v této smlouvé, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1 000 K& za kazdy zapocaty den prodleni.

3. Zaporudeni povinnosti uvedené v €l. |. odst. 11. se sjednava smluvni pokuta ve vysi 100 000 K¢& za kazdy
zapocaty kalendafni mésic, ve kterém pfikazce zjisti alespori jeden pfipad poruseni této povinnosti.

4. Zaporuseni povinnosti uvedené v €l. I. odst. 12. se sjednava smluvni pokuta ve vysi 100 000 K¢ za kazdy
zapocaty kalendafni mésic, ve kterém pfikazce zjisti alespori jeden pfipad poruseni této povinnosti.

Strana 5 (celkem 7)



VD Mifejovice — modernizace technologie 2. a 3. jezového pole — prizkumné a projektové prace
véetné inzenyrské ¢innosti a autorského dozoru Pfikazni smlouva

5.  Smluvni pokutu je pfikaznik povinen zaplatit do 21 kalendainich dnt od doruceni pisemné vyzvy prikazce
k zaplaceni smluvni pokuty pfikaznikovi.

6. Uplatnéni naroku na zaplaceni jedné smluvni pokuty nevylu€uje soubé&zné uplatnéni naroku na zaplaceni
jiné smluvni pokuty. Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo piikazce na ndhradu $kody zptisobené
porusenim povinnosti pfikaznika, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, v pIné vysi vedle smluvni pokuty
vedle zaplacené smluvni pokuty.

7. Vpfipadé prodleni pfikazce se zaplacenim pfikaznikem opravnéné vystavené a pfikazci doru¢ené faktury
ma pfikaznik pravo uctovat pfikazci urok z prodleni ve vysi 0,05 % dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
Urok z prodleni je prikazce povinen zaplatit do 21 kalendafnich dnd od dorugeni pisemné vyzvy
pfikaznika k zaplaceni uroku z prodleni pfikazci.

VIl. Odstoupeni od smlouvy, vypovéd’

1. Ptikazce a pfikaznik jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou ze smluvnich stran. Za podstatné poruseni této smlouvy pfikaznikem se povazuje
zejména to, Ze pfikaznik postupuje v rozporu s touto smlouvou, pfiemz takovy postup nenapravil
ani v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé pfikazce.

2. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni
druhé smluvni strany podle zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho fe$eni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby v pfipadé, Ze bude smlouva o dilo,
jejimz pfedmétem je provedeni stavby, ukon&ena pfedtim, nez by mohl byt ukon€en vykon autorského
dozoru stavby v souladu s &l. 1. odst. 1. této smlouvy.

Ill. Zavére¢na ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi pravnim fadem Ceské
republiky, zejména ob&anskym zakonikem.

2. Splnéni smlouvy ze strany pfikaznika se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné nepfedvidatelné
a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2 OZ. V takovém pfipadé
pfikaznik a pfikazce dohodnou opatieni, aby dosahli splnéni u&elu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné
smiouvy.

3.  Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou smluvni
stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

4. Ptikaznik nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv
jeji €ast, ani Zadny prospéch ¢&i zajem v této smlouvé &i na zakladé této smlouvy, ani postoupit €i zastavit
pohledavky z této smlouvy.

5. Pfikaznik opravhuje pfikazce uvefejnit obsah této smlouvy nebo jeji ¢asti podle zakona o zadavani
verejnych zakazek, a rovnéz podle zakona ¢&.106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
ve znéni pozdéjsich predpis(.

6. Splnéni povinnosti uvefejnéni této smlouvy v souladu se znénim zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uginnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,zakon o registru smluv®) zajisti pfikazce.

7. Smluvni strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udaju a zménach
anavrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na spInéni této smlouvy,
a to do 15 kalendarnich dni poté, co tato zména nastala.

8. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé& smluvnich stran,
a to pouze formou Cislovanych pisemnych dodatk(, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem
na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana vyména e-mailovych i jinych
elektronickych zprav (kromé dorucovani do datovych schranek) a odpovéd pfikaznika dle smlouvy podle
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§ 1740 odst. 3 OZ s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavieni dodatku této smlouvy,
a to ani, kdyz podstatné neméni podminky navrhu.

9. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

10. V pfipadé, ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zUstavaji ostatni ustanoveni nadale
v platnosti, ledaze pravni prfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé zavazuji
bez zbyte¢ného odkladu zahdjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni takového neplatného ustanoveni
ustanovenim platnym, které bude nejblize ucelu a smyslu neplatného ustanoveni.

11. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Tato smlouva nabyva
ucinnosti dnem, kdy je spInéna podminka uvefejnéni této smlouvy v souladu se zakonem o registru smluv
a zaroven podminka, Ze nabyla uc¢innosti smlouva o dilo, jejimz pfedmétem je provedeni stavby. Pfikazce
je povinen informovat pfikaznika bez zbyte¢ného odkladu o nabyti u¢innosti této smlouvy.

12. Nedilnou soudasti této smlouvy je:

Pfiloha €. 1 Soupis praci
Samostatné oddélené ulozenou soucasti smlouvy je zadavaci dokumentace vefejné zakazky a nabidka
pfikaznika.

pfikazce: pfikaznik:

Ing. Jifi Pechar jméno a prijmeni osoby opravnéné podepsat smlouvu

feditel sekce technické funkce

Povodi Vitavy, statni podnik nazev nebo razitko firmy
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