

VŠEM ÚČASTNÍKŮM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

**Věc: Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce "VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní" /  
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12**

Vážení,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o skutečnosti, že jeden z účastníků otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní**“ (evidenční číslo Z2021-037516) (dále jen „**Zakázka**“) v souladu se zadávací dokumentací a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), písemně požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel, **Povodí Labe, státní podnik**, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové (dále jen „**Zadavatel**“), tímto poskytuje požadované vysvětlení zadávací dokumentace, jak je uvedeno níže.

**Dotaz 78:**

Žádáme o vyjasnění smluvní pokuty uvedené v čl. 13. odst. 13.2. Obchodních podmínek. Domníváme se správně, že zde uvedená smluvní pokuta se vztahuje k prodlení s 3 termíny uvedenými v čl. 4. SOD, tedy na prodlení s dokončením díla dle odst. 4.3. SOD, na prodlení s dokončením realizace SO 17.4. VD Harcov, oprava PB zdi v zátopě dle odst. 4.5. SOD a na prodlení s dokončením objektu SO 17.1. Odbahnění nádrže dle odst. 4.6. SOD?

**Vysvětlení Zadavatele k dotazu 78:**

Zadavatel uvádí, že smluvní pokuta uvedená v odstavci 13.2 Obchodních podmínek se vztahuje jak k nesplnění termínu dokončení díla, tak k nesplnění dílčího termínu dokončení stavební části díla dle článku „Doba plnění díla“ Smlouvy.

---

**Zadavatel nepovažuje toto vysvětlení za takovou změnu/doplnění zadávací dokumentace, jejíž povaha by mohla mít vliv na délku lhůty pro podání nabídek. Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

---

V Praze dne 14. ledna 2022

Za Zadavatele:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Mgr. Klára Zábrodská, advokát  
Funkce: zástupce zadavatele