

VŠEM ÚČASTNÍKŮM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

**Věc: Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce "VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní" / Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13**

Vážení,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o skutečnosti, že jeden z účastníků otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní**“ (evidenční číslo Z2021-037516) (dále jen „**Zakázka**“) v souladu se zadávací dokumentací a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), písemně požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel, **Povodí Labe, státní podnik**, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové (dále jen „**Zadavatel**“), tímto poskytuje požadované vysvětlení zadávací dokumentace, jak je uvedeno níže.

**Dotaz 79:**

Opětovně žádáme o vyjasnění smluvní pokuty uvedené v čl. 13. odst. 13.2. Obchodních podmínek. Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 ve Vysvětlení zadavatele k dotazu 78 pouze zopakoval text uvedených v čl. 13. odst. 13.2. Obchodních podmínek, ale nevyjasnil jej.

Není zřejmé, které termíny jsou považovány za „dílčí termíny dokončení stavební části díla dle článku „Doba plnění díla“ Smlouvy“. Tento text může být vykládán 3 způsoby: 1. v čl. 4 Doba plnění díla není explicitně zmíněn žádný „Termín dokončení stavební části“ a tedy smluvní pokuta 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení se vztahuje pouze na prodlení s „Termínem dokončení díla“. 2. „Termínem dokončení stavební části“ se má namysli dokončení realizace SO 17.4. a dokončení objektu SO 17.1. nebo 3. „Termínem dokončení stavební části“ má zadavatel namysli dokončení jakéhokoliv plnění dle časového harmonogramu prací (při této variantě by byla smluvní pokuta v rozporu se zásadou přiměřenosti). Upozorňujeme zadavatele, že neurčitě ujednání se považuje za ujednání, které je neplatné, a proto žádáme ještě jednou o zvážení, zda zadavatel vyjasní čl. 13. odst. 13.2., tak aby daný text nebudil pochybnosti při jeho výkladu.

**Vysvětlení Zadavatele k dotazu 79:**

Zadavatel uvádí, že smluvní pokuta uvedená v odstavci 13.2 se vztahuje jak k nesplnění termínu dokončení díla dle článku „Doba plnění díla“ Smlouvy (viz. odstavec 4.3 Smlouvy), tak k nesplnění dílčího termínu dokončení stavební části díla dle článku „Doba plnění díla“ Smlouvy s tím, že **u dílčího termínu dokončení stavební části díla se jedná o dokončení realizace SO 17.4** (termín uveden v odstavci 4.5 Smlouvy) a **dokončení realizace objektu SO 17.1** (termín uveden v odstavci 4.6 Smlouvy).

---

**Zadavatel nepovažuje toto vysvětlení za takovou změnu/doplnění zadávací dokumentace, jejíž povaha by mohla mít vliv na délku lhůty pro podání nabídek. Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Praze dne 17. ledna 2022

Za Zadavatele:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Mgr. Klára Zábrodská, advokát  
Funkce: zástupce zadavatele