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1. SO 01 Ř. KM 28,850 – 29,375 

1.1.   Příjezdy a zařízení staveniště 

Příjezd na staveniště bude po stávající silnici I/44 vedoucí směrem ze Šumperku do Jeseníku. Z této silnice vede 

stávající odbočka do továrních areálů, přes které bude veden přístup na stavbu a kde bude také umístěno 

zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude pro celou stavbu zřízenu v areálu bývalé továrny v blízkosti úseků 

SO 01. Materiál bude možno dočasně ukládat v prostoru manipulačního pruhu. 

Sjezd do koryta toku bude řešen z pravého břehu do koryta. Tento sjezd bude mít dočasný charakter a po 

ukončení stavby bude odstraněn. Pro sjezd budou využity v co největší možné míře místní materiály a zeminy. 

Před zahájením prací v každém daném úseku koryta toku provede odborně způsobilá osoba – biologický dozor 

stavby – monitoring daného úseku a v případě zjištění výskytu chráněných druhů živočichů provede jejich 

záchranný transfér.  

1.2. SO 011 – Ř.KM 28,880 – oprava spádového stupně a oprava zdi na pravém břehu 

Stávající spádový stupeň je tvořen prahem z betonové konstrukce s obkladem z lomového kamene tl. 0,3 m, na 

který navazuje vývar z kamenné dlažby tl. 0,3 m na MC s vyspárováním MC. Podklad pod dlažbu je tvořen 

betonem tl. 0,2 m. Vývar je zakončen předprahem z betonové konstrukce s obkladem z lomového kamene tl. 0,3 

m. Před a za stupněm je ve dně kamenný zához v délce 2,0 m. Při pravém břehu spádového stupně je umístěna 

konstrukce rybího přechodu, který je tvořen betonovou konstrukcí s obkladem z lomového kamene. 

Na pravém břehu je opevnění tvořeno opěrnou zdí z lomového kamene skládaného na sucho, a která je založena 

na základovém pasu z železobetonové konstrukce. 

V rámci opravy spádového stupně dojde k odstranění nánosů z vývaru, který bude rozprostřen v rámci dna koryta 

toku. Dojde k očištění konstrukcí – dlažby a zdiva z lomového kamene vysokým vodním tlakem. Dojde 

k pomístnému dozdění porušených konstrukcí a k přespárování dlažeb a kamenného obkladu. 

Konstrukce rybochodu bude obnovena tak, aby byly dodrženy navržené parametry – sklon 1:12, šířka 1,2 m, hl. 

0,3 m, délka 7,0 m. Povrch bude zdrsněn kameny uloženými do betonu, umístění přepážek z LK na štět do 

betonu, mezery mezi kameny budou cca 0,2 m. 

Současně také dojde k doplnění opevnění ve dně před a za spádovým stupněm. Opevnění bude tvořeno 

záhozem z lomového kamene hm. 500 – 1000 kg. 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

ODSTRANĚNÍ NÁNOSU m3 VÝVAR 11 x 10 x 0,75 = 82,50 

OTRYSKÁNÍ VVP 500 BARŮ m2 SPÁDOVÝ STUPEŇ 
12,5 x (1,75+1,2+0,8) + 10 x 11 

+ 40 = 196,88 

SPÁROVÁNÍ m2 PRÁH A PŘEDPRÁH 12,5 x (1,75+1,2+0,8) = 46,88 
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SPÁROVÁNÍ m2 VÝVAR 10 x 11 x 0,2 = 22,00 

SPÁROVÁNÍ m2 OPĚRNÁ ZEĎ 40 x 0,2 = 8,00 

KAMENNÉ ZDIVO m3 PRÁH A PŘEDPRÁH 1,00 

DLAŽBA m2 VÝVAR A BŘEHY 10 x 11 x 0,05 = 5,50 

HLOUBENÍ RÝH m3 DNO PŘED A ZA STUPNĚM 2 x 12,5 x 1,3 = 32,50 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 1 000 Kg 

m3 DNO PŘED A ZA STUPNĚM 2 x 12,5 x 1,3 = 32,50 

PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ m2 OPĚRNÁ ZEĎ 12,34 x 4,25 = 52,45 

SKLÁDANÉ ZDIVO Z LK 500 – 
800 Kg DO BETONU m3 OPĚRNÁ ZEĎ 28,8 x 0,85 = 24,50 

 

1.3. SO 012 – Ř.KM 28,947 – 29,000 – rozhrnutí nánosu ve dně  

V tomto úseku se na pravém břehu nachází naplavený nános ve dně. Tento nános bude rozhrnut a využit pro 

urovnání nivelety dna koryta toku VVT Desná. 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

ODSTRANĚNÍ NÁNOSU m3 KORYTO TOKU 175 x 0,3 = 52,50 

 

1.4.   SO 013 Ř. KM 28,980 – oprava torza spádového stupně 

Původní spádový stupeň byl vlivem povodňových průtoků zničen a rozplaven. To má za následek snížení nivelety 

dna koryta toku a v prostoru nad původním stupněm jsou obnaženy základové konstrukce opěrných zdí. 

Nová kosntrukce bude zvolena s balvanitou kaskádou. Nová konstrukce zajistí uvedení nivelety do původního 

stavu a současně zajistí migrační prostupnost mezi úseky pod a nad stupněm. 

 Práh spádového stupně bude tvořen z vodostavbního betonu C 30/37 XF3 XC4 XA1 s vyztužením z betonářské 

výztuže B 500B. V horním líci bude proveden kamenný obklad tl. 0,3 m z lomového kamene z řádkového zdiva. 

Balvanitá kaskáda bude tvořena kamennou dlažbou a balvany. Kamenná dlažba bude na MC 30 XF3 tl. 0,3 m, 

podklad bude z vodostavebního betonu C 30/37 XF3 XC4 XA1 tl. 0,4 – 0,5 m s vyztužením KARI sítí KH30. 

Spárování konstrukcí bude spárovací hmotou charakteru R4. 

Balvanitá kaskáda bude ukončena předprahem. Ten bude tvořen z vodostavbního betonu C 30/37 XF3 XC4 XA1 

s vyztužením z betonářské výztuže B 500B. V horním líci bude proveden kamenný obklad tl. 0,3 m z lomového 

kamene z řádkového zdiva. 

Na pravém břehu bude nová opěrná zeď. Základový pas bude z vodostavebního betonu C 30/37 XF3 XC4 XA1 

vyztuženého betonářskou výztuží B 500B. Nadzemní část bude tvořena z lomového kamene skládaného 
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strojně, hm. kamene bude 80 – 200 kg, na MC 30/37 XF3 XC3 XA1 se spárováním spárovací hmotou R4. 

Výška opěrné zdi bude 2,0 m a v koruně bude mít šířku 0,6 m se sklonem návodního líce 5:1. 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

ODKOPÁVKY m3 SKLUZ + OPĚRNÁ ZEĎ 228 x 1,2 = 273,60 

BETON C 30/37 XF3 XC4 XA1 m3 PRÁH A PŘEDPRÁH 
12,85 x 1,3 x 1,0 + 14,00 x 1,3 

x 0,8 = 31,27 

BEDNĚNÍ m2 PRÁH A PŘEDPRÁH 
2 x 12,85 x 1,3 + 1,3 x 1,0 + 2 x 
14,00 x 1,3 + 1,3 x 0,8 = 72,16 

KAMENNÉ ZDIVO m3 PRÁH A PŘEDPRÁH 
12,85 x 1,0 x 0,3 + 14,00 x 0,8 

x 0,3 = 7,22 

DLAŽBA m2 SKLUZ 138,00 

BETON C 30/37 XF3 XC4 XA1 m3 PODKLAD POD DLAŽBU 138,0 x 0,3 = 41,40 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 1 000 Kg 

m3 DNO PŘED A ZA SKLUZEM 
12,85 x 2,05 + 14,00 x 2,05 = 

55,05 

PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ m2 OPĚRNÁ ZEĎ 12 x 3,8 = 45,60 

BETON C 30/37 XF3 XC4 XA1 m3 ZÁKLAD ZDI 12 x 1,6 x 1,1 = 21,12 

BEDNĚNÍ m2 ZÁKLAD ZDI 12 x 1,6 + 2 x 1,6 x 1,1 = 22,72 

SKLÁDANÉ ZDIVO Z LK 500 – 
800 Kg DO BETONU 

m3 OPĚRNÁ ZEĎ 12 x 2,2 x 0,85 = 22,44 

 

1.5.   SO 014 Ř.KM 29,050 – oprava spádového stupně 

Stávající spádový stupeň je tvořen prahem z betonové konstrukce s obkladem z lomového kamene tl. 0,3 m, na 

který navazuje vývar z kamenné dlažby tl. 0,3 m na MC s vyspárováním MC. Podklad pod dlažbu je tvořen 

betonem tl. 0,2 m. Vývar je zakončen předprahem z betonové konstrukce s obkladem z lomového kamene tl. 0,3 

m. Před a za stupněm je ve dně kamenný zához v délce 2,0 m. Při levém břehu spádového stupně je umístěna 

konstrukce rybího přechodu, který je tvořen betonovou konstrukcí s obkladem z lomového kamene. 

Na pravém břehu je opevnění tvořeno opěrnou zdí z lomového kamene skládaného na sucho, a která je založena 

na základovém pasu z železobetonové konstrukce. 

V rámci opravy spádového stupně dojde k odstranění nánosů z vývaru, který bude rozprostřen v rámci dna koryta 

toku. Dojde k očištění konstrukcí – dlažby a zdiva z lomového kamene vysokým vodním tlakem. Dojde 

k pomístnému dozdění porušených konstrukcí a k přespárování dlažeb a kamenného obkladu. 

Konstrukce rybochodu bude obnovena tak, aby byly dodrženy navržené parametry – sklon 1:12, šířka 1,2 m, hl. 

0,3 m, délka 7,0 m. Povrch bude zdrsněn kameny uloženými do betonu, umístění přepážek z LK na štět do 

betonu, mezery mezi kameny budou cca 0,2 m. 
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Současně také dojde k doplnění opevnění ve dně před a za spádovým stupněm. Opevnění bude tvořeno 

záhozem z lomového kamene hm. 500 – 1000 kg.  

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

ODSTRANĚNÍ NÁNOSU m3 VÝVAR 11,5 x 10 x 0,75 = 86,25 

OTRYSKÁNÍ VVP 500 BARŮ m2 SPÁDOVÝ STUPEŇ 
13 x (1,75+1,2+0,8) + 35 + 25 + 

10 x 11,5 = 223,75 

SPÁROVÁNÍ m2 PRÁH A PŘEDPRÁH 13 x (1,75+1,2+0,8) = 48,75 

SPÁROVÁNÍ m2 VÝVAR 10 x 11,5 x 0,2 = 23,00 

SPÁROVÁNÍ m2 OPĚRNÁ ZEĎ (35 + 25) * 0,2 = 12,00 

KAMENNÉ ZDIVO m3 PRÁH A PŘEDPRÁH 1,00 

DLAŽBA m2 VÝVAR A BŘEHY 10 x 11,5 x 0,05 = 5,75 

HLOUBENÍ RÝH m3 DNO PŘED A ZA STUPNĚM 2 x 12,5 x 1,3 = 32,50 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 1 000 Kg 

m3 DNO PŘED A ZA STUPNĚM 2 x 12,5 x 1,3 = 32,50 

 

1.6. SO 015 – Ř.KM 29,177 – oprava skluzového stupně 

Stávající skluzový stupeň je tvořen stupněm z betonové konstrukce s obkladem z lomového kamene. Skluz je 

tvořen z lomového kamene ukládaného do betonu. Skluz je zakončen předprahem z betonové konstrukce 

s obkladem z lomového kamene. Před a za skluzem je dno koryta toku opevněno záhozem z lomového kamene. 

V rámci opravy skluzu dojde k opravě obkladu prahu skluzu a k doplnění lomového kamene do skluzové části 

konstrukce. Předpráh bude obnoven z konstrukce z vodostavebního betonu C 30/37 XF3 XC4 XA1 s vyztužením 

z betonářské výztuže B 500B. V horním líci bude obklad z lomového kamene z řádkového zdiva tl. 0,3 m. 

Opevnění ve dně před a za stupněm bude doplněno záhozem z lomového kamene hm. 500 – 800 kg.  

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

ODKOPÁVKY m3 SKLUZOVÝ STUPEŇ 2 x 18 +10 + 20 = 66,00 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg 

m3 SKLUZOVÝ STUPEŇ 2 x 18,00 = 36,00 

DLAŽBA Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg 

m3 SKLUZOVÝ STUPEŇ 7,00 x 13,00 = 91,00 

BETON C 30/37 XF3 XC4 XA1 m3 ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH 13,00 x 1,1 x 0,5 = 7,15 

BEDNĚNÍ m2 ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH 12,70 x 1,80 + 0,80 = 23,70 
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KAMENNÝ OBKLAD m3 ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH 
13,00 x 0,50 x 0,30 + 1,00 = 

2,95 

 

1.7. SO 016 – Ř.KM 29,230 – oprava skluzového stupně  

Stávající skluzový stupeň je tvořen stupněm z betonové konstrukce s obkladem z lomového kamene. Skluz je 

tvořen z lomového kamene ukládaného do betonu. Skluz je zakončen předprahem z betonové konstrukce 

s obkladem z lomového kamene. Před a za skluzem je dno koryta toku opevněno záhozem z lomového kamene. 

V rámci opravy skluzu dojde k opravě obkladu prahu skluzu a k doplnění lomového kamene do skluzové části 

konstrukce. Předpráh bude obnoven z konstrukce z vodostavebního betonu C 30/37 XF3 XC4 XA1 s vyztužením 

z betonářské výztuže B 500B. V horním líci bude obklad z lomového kamene z řádkového zdiva tl. 0,3 m. 

Opevnění ve dně před a za stupněm bude doplněno záhozem z lomového kamene hm. 500 – 800 kg. 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

ODKOPÁVKY m3 SKLUZOVÝ STUPEŇ 2 x 18 +10 + 20 = 66,00 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg 

m3 SKLUZOVÝ STUPEŇ 2 x 18,00 = 36,00 

DLAŽBA Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg 

m3 SKLUZOVÝ STUPEŇ 7,00 x 13,00 = 91,00 

BETON C 30/37 XF3 XC4 XA1 m3 ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH 13,00 x 1,1 x 0,5 = 7,15 

BEDNĚNÍ m2 ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH 12,70 x 1,80 + 0,80 = 23,70 

KAMENNÝ OBKLAD m3 ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH 
13,00 x 0,50 x 0,30 + 1,00 = 

2,95 

 

1.8.   SO 017 Ř. KM 29,230 – 29,257 – rozhrnutí nánosů ve dně 

V tomto úseku se na pravém břehu nachází naplavený nános ve dně. Tento nános bude rozhrnut a využit pro 

urovnání nivelety dna koryta toku VVT Desná. 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

ODSTRANĚNÍ NÁNOSU m3 KORYTO TOKU 65,00 x 0,3 = 19,50 

 

1.9.   SO 018 Ř.KM 29,287 – oprava skluzového stupně 

Stávající skluzový stupeň je tvořen stupněm z betonové konstrukce s obkladem z lomového kamene. Skluz je 

tvořen z lomového kamene ukládaného do betonu. Skluz je zakončen předprahem z betonové konstrukce 

s obkladem z lomového kamene. Před a za skluzem je dno koryta toku opevněno záhozem z lomového kamene. 
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V rámci opravy skluzu dojde k opravě obkladu prahu skluzu a k doplnění lomového kamene do skluzové části 

konstrukce. Předpráh bude obnoven z konstrukce z vodostavebního betonu C 30/37 XF3 XC4 XA1 s vyztužením 

z betonářské výztuže B 500B. V horním líci bude obklad z lomového kamene z řádkového zdiva tl. 0,3 m. 

Opevnění ve dně před a za stupněm bude doplněno záhozem z lomového kamene hm. 500 – 800 kg. 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

ODKOPÁVKY m3 SKLUZOVÝ STUPEŇ 2 x 18 +10 + 20 = 66,00 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg 

m3 SKLUZOVÝ STUPEŇ 2 x 18,00 = 36,00 

DLAŽBA Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg 

m3 SKLUZOVÝ STUPEŇ 7,00 x 13,00 = 91,00 

BETON C 30/37 XF3 XC4 XA1 m3 ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH 13,00 x 1,1 x 0,5 = 7,15 

BEDNĚNÍ m2 ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH 12,70 x 1,80 + 0,80 = 23,70 

KAMENNÝ OBKLAD m3 ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH 
13,00 x 0,50 x 0,30 + 1,00 = 

2,95 

 

1.10. SO 019 – Ř.KM 29,330 – oprava skluzového stupně  

Stávající skluzový stupeň je tvořen stupněm z betonové konstrukce s obkladem z lomového kamene. Skluz je 

tvořen z lomového kamene ukládaného do betonu. Skluz je zakončen předprahem z betonové konstrukce 

s obkladem z lomového kamene. Před a za skluzem je dno koryta toku opevněno záhozem z lomového kamene. 

V rámci opravy skluzu dojde k opravě obkladu prahu skluzu a k doplnění lomového kamene do skluzové části 

konstrukce. Předpráh bude obnoven z konstrukce z vodostavebního betonu C 30/37 XF3 XC4 XA1 s vyztužením 

z betonářské výztuže B 500B. V horním líci bude obklad z lomového kamene z řádkového zdiva tl. 0,3 m. 

Opevnění ve dně před a za stupněm bude doplněno záhozem z lomového kamene hm. 500 – 800 kg. 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

ODKOPÁVKY m3 SKLUZOVÝ STUPEŇ 2 x 18 +10 + 20 = 66,00 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg 

m3 SKLUZOVÝ STUPEŇ 2 x 18,00 = 36,00 

DLAŽBA Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg m3 SKLUZOVÝ STUPEŇ 7,00 x 13,00 = 91,00 

BETON C 30/37 XF3 XC4 XA1 m3 ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH 13,00 x 1,1 x 0,5 = 7,15 

BEDNĚNÍ m2 ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH 12,70 x 1,80 + 0,80 = 23,70 
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KAMENNÝ OBKLAD m3 ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH 
13,00 x 0,50 x 0,30 + 1,00 = 

2,95 

 

1.11.   SO 0110 Ř. KM 29,343 – 29,368 – rozhrnutí nánosů ve dně 

V tomto úseku se na pravém břehu nachází naplavený nános ve dně. Tento nános bude rozhrnut a využit pro 

urovnání nivelety dna koryta toku VVT Desná.  

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

ODSTRANĚNÍ NÁNOSU m3 KORYTO TOKU 105 x 0,3 = 31,50 

 

1.12.   SO 0111 Ř.KM 28,883 – 29,045 – oprava zdi na LB 

Jedná se o úsek opěrné zdi na LB, který je vymezen spádovými stupni v ř.km 28,880 a ř.km 29,050.  

Pro zajištění a ochránění konstrukce kamenného zdiva stávající zdi je provedena železobetonová před patka 

nade dno koryta toku VVT Desná. V současnosti je spára mezi původní opěrnou zdí a touto předpatkou porušená 

a bude ji nutno obnovit. 

Pohledová část stávající opěrné zdi je tvořena prefa bloky z obkladního kamene, které jsou mezi sebou spojeny 

spárou. Tato spára bude obnovena dle předepsaného technologického postupu.   

 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

OTRYSKÁNÍ VVP 500 BARŮ m2 OPĚRNÁ ZEĎ 162,0 x 2,1 = 340,20 

SPÁROVÁNÍ m PŘEDPATKA 162,00 

SPÁROVÁNÍ m2 OPĚRNÁ ZEĎ 162,0 x 1,4 = 226,80 

 

2. SO 02 Ř. KM 30,264 – 30,422 

2.1. Příjezdy a zařízení staveniště 

Příjezd na staveniště bude po stávající silnici I/44 vedoucí směrem ze Šumperku do Jeseníku. Samotný sjezd do 

koryta toku bude za silničním mostem, který je stávající odbočkou napojen na silnici I/44. Sjezd do koryta toku, 

který zajistí přístup k celému řešenému úseku. Zařízení staveniště bude pro celou stavbu zřízen v areálu bývalé 

továrny v blízkosti úseků SO 01. Materiál bude možno dočasně ukládat v prostoru manipulačního pruhu, 

popřípadě koryta toku VVT Desná. 
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Před zahájením prací v každém daném úseku koryta toku provede odborně způsobilá osoba – biologický dozor 

stavby – monitoring daného úseku a v případě zjištění výskytu chráněných druhů živočichů provede jejich 

záchranný transfér. 

2.2. SO 021 – Ř.KM 30,264 – 30,422 – oprava opevnění na PB   

Jedná se o úsek, který je vymezen na začátku konstrukcí spádového stupně a opevnění břehu touto 

konstrukcí a stávajícím mostním objektem. 

Opevnění bude provedeno jako zához z lomového kamene s urovnáním líce a vyklínováním hm. 500 – 800 kg, tl. 

500 mm v délce 3,5 – 4,5 m dle stávající břehové hrany. Zához bude ve dně opřen o zapuštěnu zajišťovací patku 

ze záhozu z lomového kamene hm. 500 – 800 kg. Hloubka patky bude 1,0 m a šířka ve dně bude 0,5 m. 

Opevnění bude provedeno v celé délce daného úseku.  

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

HLOUBENÍ RÝH m3 ZAPUŠTĚNÁ PATKA 158 x 1,1 = 173,80 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg 

m3 ZAPUŠTĚNÁ PATKA 158 x 1,1 = 173,80 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg 

m3 OPEVNĚNÍ BŘEHU 690 x 0,5 = 345,00 

 

 

3.   SO 03 Ř. KM 31,640 – 33,220 

3.1. Příjezdy a zařízení staveniště 

Příjezd na staveniště bude po stávající místní asfaltové komunikaci, na kterou se odbočuje ze silnici I/44 vedoucí 

směrem ze Šumperku do Jeseníku. Z této místní asfaltové komunikace bude řešen přístup ke korytu toku. Podél 

pravého břehu VVT Desná bude zřízen manipulační pruh š. 3,0 m. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené 

manipulačním pruhem uvedeny do původního stavu. Zařízení staveniště bude pro celou stavbu zřízen v areálu 

bývalé továrny v blízkosti úseků SO 01. Materiál bude možno dočasně ukládat v prostoru manipulačního pruhu, 

popřípadě koryta toku VVT Desná. 

Před zahájením prací v každém daném úseku koryta toku provede odborně způsobilá osoba – biologický dozor 

stavby – monitoring daného úseku a v případě zjištění výskytu chráněných druhů živočichů provede jejich 

záchranný transfér. 

3.2. SO 031 – Ř.KM 31,640 – 31,655 – oprava opevnění na PB   

Jedná se o úsek koryta toku v blízkosti ski areálu Kouty. Zde je rozplavené opevnění na pravém břehu. 

Opevnění bude provedeno jako zához z lomového kamene s urovnáním líce a vyklínováním hm. 500 – 800 kg, tl. 

500 mm v délce 3,5 – 4,5 m dle stávající břehové hrany. Zához bude ve dně opřen o zapuštěnu zajišťovací patku 
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ze záhozu z lomového kamene hm. 500 – 800 kg. Hloubka patky bude 1,0 m a šířka ve dně bude 0,5 m. 

Opevnění bude provedeno v celé délce daného úseku. 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

HLOUBENÍ RÝH m3 ZAPUŠTĚNÁ PATKA 15 x 1,1 = 16,50 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg 

m3 ZAPUŠTĚNÁ PATKA 15 x 1,1 = 16,50 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg 

m3 OPEVNĚNÍ BŘEHU 15 x 4 x 0,5 = 30,00 

 

3.3. SO 032 – Ř.KM 31,812 – 31,902 – oprava opevnění na LB   

Jedná se o úsek pod stávajícím silničním mostem I/44. Jde o konkávní břeh v oblouku. Opevnění je 

porušené povodňovými průtoky. 

Opevnění bude provedeno jako zához z lomového kamene s urovnáním líce a vyklínováním hm. 500 – 800 kg, tl. 

500 mm v délce 3,5 – 4,5 m dle stávající břehové hrany. Zához bude ve dně opřen o zapuštěnu zajišťovací patku 

ze záhozu z lomového  

kamene hm. 500 – 800 kg. Hloubka patky bude 1,0 m a šířka ve dně bude 0,5 m. Opevnění bude provedeno 

v celé délce daného úseku. 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

HLOUBENÍ RÝH m3 ZAPUŠTĚNÁ PATKA 90 x 1,1 = 99,00 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg 

m3 ZAPUŠTĚNÁ PATKA 90 x 1,1 = 99,00 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg m3 OPEVNĚNÍ BŘEHU 370 x 0,5 = 185,00 

HUTNĚNÝ NÁSYP  m3 OPEVNĚNÍ BŘEHU 45 x 2,0 = 90,00 

 

3.4. SO 033 – Ř.KM 31,863 – 31,873 – oprava opevnění na PB   

V tomto úseku je vytvořena nátrž v břehu koryta toku, která bude sanována opevněním břehu.  

Opevnění bude provedeno jako zához z lomového kamene s urovnáním líce a vyklínováním hm. 500 – 800 kg, tl. 

500 mm v délce 3,5 – 4,5 m dle stávající břehové hrany. Zához bude ve dně opřen o zapuštěnu zajišťovací patku 

ze záhozu z lomového kamene hm. 500 – 800 kg. Hloubka patky bude 1,0 m a šířka ve dně bude 0,5 m. 

Opevnění bude provedeno v celé délce daného úseku. 

Rozsah prací: 
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PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

HLOUBENÍ RÝH m3 ZAPUŠTĚNÁ PATKA 10 x 1,1 = 11,00 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg 

m3 ZAPUŠTĚNÁ PATKA 10 x 1,1 = 11,00 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg 

m3 OPEVNĚNÍ BŘEHU 10 x 3,2 = 32,00 

 

3.5. SO 034 – Ř.KM 31,925 – 31,945 – rozhrnutí nánosů ve dně   

V tomto úseku se na pravém břehu nachází naplavený nános ve dně. Tento nános bude rozhrnut a využit pro 

urovnání nivelety dna koryta toku VVT Desná. 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

ODSTRANĚNÍ NÁNOSU m3 KORYTO TOKU 35 x 0,2 = 7,00 

 

3.6. SO 035 – Ř.KM 31,970 – oprava spádového stupně   

Stávající spádový stupeň je tvořen prahem z betonové konstrukce s obkladem z lomového kamene tl. 0,3 m, na 

který navazuje vývar z kamenné dlažby tl. 0,3 m na MC s vyspárováním MC. Podklad pod dlažbu je tvořen 

betonem tl. 0,2 m. Vývar je zakončen předprahem z betonové konstrukce s obkladem z lomového kamene tl. 0,3 

m. Před a za stupněm je ve dně kamenný zához v délce 2,0 m. Při pravém břehu spádového stupně je umístěna 

konstrukce rybího přechodu, který je tvořen betonovou konstrukcí s obkladem z lomového kamene. 

V rámci opravy spádového stupně dojde k odstranění nánosů z vývaru, který bude rozprostřen v rámci dna koryta 

toku. Dojde k očištění konstrukcí – dlažby a zdiva z lomového kamene vysokým vodním tlakem. Dojde 

k pomístnému dozdění porušených konstrukcí a k přespárování dlažeb a kamenného obkladu. 

Konstrukce rybochodu bude obnovena tak, aby byly dodrženy navržené parametry – sklon 1:12, šířka 1,2 m, hl. 

0,3 m, délka 7,0 m. Povrch bude zdrsněn kameny uloženými do betonu, umístění přepážek z LK na štět do 

betonu, mezery mezi kameny budou cca 0,2 m. 

Současně také dojde k doplnění opevnění ve dně před a za spádovým stupněm. Opevnění bude tvořeno 

záhozem z lomového kamene hm. 500 – 1000 kg. 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

ODSTRANĚNÍ NÁNOSU m3 VÝVAR 11,65 x 8,6 x 0,85 = 85,16 

OTRYSKÁNÍ VVP 500 BARŮ m2 SPÁDOVÝ STUPEŇ 
(2,8+12) x 1,3 + 13,1 x 1,65 + 

19 x 0,8 + 11,65 x 8,6 + 30 + 32 
= 218,25 
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SPÁROVÁNÍ m2 PRÁH A PŘEDPRÁH 
(2,8+12) x 1,3 + 13,1 x 1,65 + 

19 x 0,8 = 56,06 

SPÁROVÁNÍ m2 VÝVAR 11,65 x 8,6 x 0,2 = 20,04 

SPÁROVÁNÍ m2 BŘEHY (30 + 32) x 0,2 = 12,40 

KAMENNÉ ZDIVO m3 PRÁH A PŘEDPRÁH 1,00 

DLAŽBA m2 VÝVAR A BŘEHY 
(11,65 x 8,6 + 30 + 32) x 0,05 = 

8,11 

HLOUBENÍ RÝH m3 DNO PŘED A ZA STUPNĚM 2 x 12,6 x 1,3 = 32,76 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 1 000 Kg 

m3 DNO PŘED A ZA STUPNĚM 2 x 12,56 x 1,3 = 32,76 

 

3.7. SO 036 – Ř.KM 32,128 – oprava spádového stupně   

Stávající spádový stupeň je tvořen prahem z betonové konstrukce s obkladem z lomového kamene tl. 0,3 m, na 

který navazuje vývar z kamenné dlažby tl. 0,3 m na MC s vyspárováním MC. Podklad pod dlažbu je tvořen 

betonem tl. 0,2 m. Vývar je zakončen předprahem z betonové konstrukce s obkladem z lomového kamene tl. 0,3 

m. Před a za stupněm je ve dně kamenný zához v délce 2,0 m. Při pravém břehu spádového stupně je umístěna 

konstrukce rybího přechodu, který je tvořen betonovou konstrukcí s obkladem z lomového kamene. 

V rámci opravy spádového stupně dojde k odstranění nánosů z vývaru, který bude rozprostřen v rámci dna koryta 

toku. Dojde k očištění konstrukcí – dlažby a zdiva z lomového kamene vysokým vodním tlakem. Dojde 

k pomístnému dozdění porušených konstrukcí a k přespárování dlažeb a kamenného obkladu. 

Konstrukce rybochodu bude obnovena tak, aby byly dodrženy navržené parametry – sklon 1:12, šířka 1,2 m, hl. 

0,3 m, délka 7,0 m. Povrch bude zdrsněn kameny uloženými do betonu, umístění přepážek z LK na štět do 

betonu, mezery mezi kameny budou cca 0,2 m. 

Současně také dojde k doplnění opevnění ve dně před a za spádovým stupněm. Opevnění bude tvořeno 

záhozem z lomového kamene hm. 500 – 1000 kg. 

 

 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

ODSTRANĚNÍ NÁNOSU m3 VÝVAR 10,7 x 8,9 x 0,5 = 47,62 

OTRYSKÁNÍ VVP 500 BARŮ m2 SPÁDOVÝ STUPEŇ 
(2,9+11) x 1,3 + 10 x 1,5 + 15 x 

0,8 + 37 + 37 = 119,07 

SPÁROVÁNÍ m2 PRÁH A PŘEDPRÁH 
(2,9+11) x 1,3 + 10, x 1,5 + 15 

x 0,8 = 45,07 
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SPÁROVÁNÍ m2 BŘEHY (37 + 37) x 0,2 = 14,80 

KAMENNÉ ZDIVO m3 PRÁH A PŘEDPRÁH 1,00 

DLAŽBA m2 BŘEHY (37 + 37) x 0,05 = 3,70 

HLOUBENÍ RÝH m3 DNO PŘED A ZA STUPNĚM 2 x 10,00 x 1,3 = 26,00 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 1 000 Kg m3 DNO PŘED A ZA STUPNĚM 2 x 10,00 x 1,3 = 26,00 

 

3.8. SO 037 – Ř.KM 32,310 – oprava spádového stupně   

Stávající spádový stupeň je tvořen prahem z betonové konstrukce s obkladem z lomového kamene tl. 0,3 m, na 

který navazuje vývar z kamenné dlažby tl. 0,3 m na MC s vyspárováním MC. Podklad pod dlažbu je tvořen 

betonem tl. 0,2 m. Vývar je zakončen předprahem z betonové konstrukce s obkladem z lomového kamene tl. 0,3 

m. Před a za stupněm je ve dně kamenný zához v délce 2,0 m. Při levém břehu spádového stupně je umístěna 

konstrukce rybího přechodu, který je tvořen betonovou konstrukcí s obkladem z lomového kamene. 

V rámci opravy spádového stupně dojde k odstranění nánosů z vývaru, který bude rozprostřen v rámci dna koryta 

toku. Dojde k očištění konstrukcí – dlažby a zdiva z lomového kamene vysokým vodním tlakem. Dojde 

k pomístnému dozdění porušených konstrukcí a k přespárování dlažeb a kamenného obkladu. 

Konstrukce rybochodu bude obnovena tak, aby byly dodrženy navržené parametry – sklon 1:12, šířka 1,2 m, hl. 

0,3 m, délka 7,0 m. Povrch bude zdrsněn kameny uloženými do betonu, umístění přepážek z LK na štět do 

betonu, mezery mezi kameny budou cca 0,2 m. 

Současně také dojde k doplnění opevnění ve dně před a za spádovým stupněm. Opevnění bude tvořeno 

záhozem z lomového kamene hm. 500 – 1000 kg. 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

ODSTRANĚNÍ NÁNOSU m3 VÝVAR 10,7 x 8,5 x 0,2 = 18,20 

OTRYSKÁNÍ VVP 500 BARŮ m2 SPÁDOVÝ STUPEŇ 
(3,1+12,6) x 1,3 + 14,35 x 1,2 + 
14,9 x 0,8 + 30 + 42 = 121,55 

SPÁROVÁNÍ m2 PRÁH A PŘEDPRÁH 
(3,1+12,6) x 1,3 + 14,35 x 1,2 + 

14,9 x 0,8 = 49,55 

SPÁROVÁNÍ m2 BŘEHY (30 + 42) x 0,2 = 14,40 

KAMENNÉ ZDIVO m3 PRÁH A PŘEDPRÁH 1,00 

DLAŽBA m2 BŘEHY (30 + 42) x 0,05 = 3,60 

HLOUBENÍ RÝH m3 DNO PŘED A ZA STUPNĚM 2 x 9,5 x 1,2 = 22,80 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 1 000 Kg 

m3 DNO PŘED A ZA STUPNĚM 2 x 9,5 x 1,2 = 22,80 
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3.9. SO 038 – Ř.KM 32,410 – oprava spádového stupně   

Stávající spádový stupeň je tvořen prahem z betonové konstrukce s obkladem z lomového kamene tl. 0,3 m, na 

který navazuje vývar z kamenné dlažby tl. 0,3 m na MC s vyspárováním MC. Podklad pod dlažbu je tvořen 

betonem tl. 0,2 m. Vývar je zakončen předprahem z betonové konstrukce s obkladem z lomového kamene tl. 0,3 

m. Před a za stupněm je ve dně kamenný zához v délce 2,0 m. Při levém břehu spádového stupně je umístěna 

konstrukce rybího přechodu, který je tvořen betonovou konstrukcí s obkladem z lomového kamene. 

V rámci opravy spádového stupně dojde k odstranění nánosů z vývaru, který bude rozprostřen v rámci dna koryta 

toku. Dojde k očištění konstrukcí – dlažby a zdiva z lomového kamene vysokým vodním tlakem. Dojde 

k pomístnému dozdění porušených konstrukcí a k přespárování dlažeb a kamenného obkladu. 

Konstrukce rybochodu bude obnovena tak, aby byly dodrženy navržené parametry – sklon 1:12, šířka 1,2 m, hl. 

0,3 m, délka 7,0 m. Povrch bude zdrsněn kameny uloženými do betonu, umístění přepážek z LK na štět do 

betonu, mezery mezi kameny budou cca 0,2 m. 

Současně také dojde k doplnění opevnění ve dně před a za spádovým stupněm. Opevnění bude tvořeno 

záhozem z lomového kamene hm. 500 – 1000 kg.  

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

ODSTRANĚNÍ NÁNOSU m3 VÝVAR 10,7 x 8,5 x 0,2 = 18,20 

OTRYSKÁNÍ VVP 500 BARŮ m2 SPÁDOVÝ STUPEŇ 
(3,1+12,6) x 1,3 + 14,35 x 1,2 + 
14,9 x 0,8 + 30 + 42 = 121,55 

SPÁROVÁNÍ m2 PRÁH A PŘEDPRÁH 
(3,1+12,6) x 1,3 + 14,35 x 1,2 + 

14,9 x 0,8 = 49,55 

SPÁROVÁNÍ m2 BŘEHY (30 + 42) x 0,2 = 14,40 

KAMENNÉ ZDIVO m3 PRÁH A PŘEDPRÁH 1,00 

DLAŽBA m2 BŘEHY (30 + 42) x 0,05 = 3,60 

HLOUBENÍ RÝH m3 DNO PŘED A ZA STUPNĚM 2 x 9,5 x 1,2 = 22,80 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 1 000 Kg m3 DNO PŘED A ZA STUPNĚM 2 x 9,5 x 1,2 = 22,80 

 

3.10. SO 039 – Ř.KM 32,465 – 32,485 – rozhrnutí nánosů ve dně   

V tomto úseku se na pravém břehu nachází naplavený nános ve dně. Tento nános bude rozhrnut a využit pro 

urovnání nivelety dna koryta toku VVT Desná.  

Rozsah prací: 
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PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

ODSTRANĚNÍ NÁNOSU m3 KORYTO TOKU 60 x 0,2 = 12,00 

 

3.11. SO 0310 – Ř.KM 32,500 – 32,515 – oprava opevnění na PB   

Jedná se o úsek rozplaveného opevnění povodňovými průtoky. 

Opevnění bude provedeno jako zához z lomového kamene s urovnáním líce a vyklínováním hm. 500 – 800 kg, tl. 

500 mm v délce 3,5 – 4,5 m dle stávající břehové hrany. Zához bude ve dně opřen o zapuštěnu zajišťovací patku 

ze záhozu z lomového kamene hm. 500 – 800 kg. Hloubka patky bude 1,0 m a šířka ve dně bude 0,5 m. 

Opevnění bude provedeno v celé délce daného úseku.  

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

HLOUBENÍ RÝH m3 ZAPUŠTĚNÁ PATKA 15 x 1,1 = 16,50 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg 

m3 ZAPUŠTĚNÁ PATKA 15 x 1,1 = 16,50 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg 

m3 OPEVNĚNÍ BŘEHU 15 x 3,5 x 0,5 = 26,25 

 

3.12. SO 0311 – Ř.KM 32,519 – 32,559 – oprava opevnění na LB   

Jedná se o úsek rozplaveného opevnění povodňovými průtoky. 

Opevnění bude provedeno jako zához z lomového kamene s urovnáním líce a vyklínováním hm. 500 – 800 kg, tl. 

500 mm v délce 3,5 – 4,5 m dle stávající břehové hrany. Zához bude ve dně opřen o zapuštěnu zajišťovací patku 

ze záhozu z lomového kamene hm. 500 – 800 kg. Hloubka patky bude 1,0 m a šířka ve dně bude 0,5 m. 

Opevnění bude provedeno v celé délce daného úseku. 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

HLOUBENÍ RÝH m3 ZAPUŠTĚNÁ PATKA 40 x 1,1 = 44,00 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg 

m3 ZAPUŠTĚNÁ PATKA 40 x 1,1 = 44,00 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg 

m3 OPEVNĚNÍ BŘEHU 40 x 4,0 x 0,5 = 80,00 
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3.13. SO 0312 – Ř.KM 32,610 – oprava balvanitého skluzu   

Stávající konstrukce balvanitého skluzu je tvořena stupněm z betonové konstrukce s obkladem z lomového 

kamene tl. 0,3 m. Kaskáda je tvořena dlažbou z lomového kamene společně s balvany, které jsou kotveny 

do skalního podloží. Kaskáda je zakončena předprahem z betonové konstrukce s obkladem z lomového 

kamene. Dno koryta toku je před a za konstrukcí balvanitého skluzu opevněno záhozem z lomového 

kamene.  

V rámci opravy balvanitého skluzu dojde k očištění konstrukcí – dlažby a zdiva z lomového kamene vysokým 

vodním tlakem. Dojde k pomístnému dozdění porušených konstrukcí a k přespárování dlažeb a kamenného 

obkladu. 

Současně také dojde k doplnění opevnění ve dně před a za spádovým stupněm. Opevnění bude tvořeno 

záhozem z lomového kamene hm. 500 – 1000 kg. 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

OTRYSKÁNÍ VVP 500 BARŮ m2 BALVANITÝ SKLUZ 
15 x 1 + 15 x 0,8 + 10 x 2,5 x 
1,2 + 10 x 2,5 x 1,2 = 87,00 

SPÁROVÁNÍ m2 PRÁH A PŘEDPRÁH 15 x 1 + 15 x 0,8 = 27,00 

SPÁROVÁNÍ m2 BŘEHY 
(10 x 2,5 x 1,2 + 10, x 2,5 x 1,2) 

x 0,2 = 12,00 

KAMENNÉ ZDIVO m3 PRÁH A PŘEDPRÁH 1,00 

DLAŽBA m2 BŘEHY 2 x 10 x 0,3 = 6,00 

HLOUBENÍ RÝH m3 DNO PŘED A ZA SKLUZEM 9 x 2 + 9 x 3,75 = 51,75 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 1 000 Kg 

m3 DNO PŘED A ZA SKLUZEM 9 x 2 + 9 x 3,75 = 51,75 

 

3.14. SO 0313 – Ř.KM 32,675 – 32,820 – oprava opevnění na PB   

Jedná se o úsek rozplaveného opevnění povodňovými průtoky. 

Opevnění bude provedeno jako zához z lomového kamene s urovnáním líce a vyklínováním hm. 500 – 800 kg, tl. 

500 mm v délce 3,5 – 4,5 m dle stávající břehové hrany. Zához bude ve dně opřen o zapuštěnu zajišťovací patku 

ze záhozu z lomového kamene hm. 500 – 800 kg. Hloubka patky bude 1,0 m a šířka ve dně bude 0,5 m. 

Opevnění bude provedeno v celé délce daného úseku.  

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

HLOUBENÍ RÝH m3 ZAPUŠTĚNÁ PATKA 60 x 1,1 = 66,00 
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ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg 

m3 ZAPUŠTĚNÁ PATKA 60 x 1,1 = 66,00 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg 

m3 OPEVNĚNÍ BŘEHU 60 x 4 x 0,5 = 120,00 

 

3.15. SO 0314 – Ř.KM 32,845 – 32,865 – rozhrnutí nánosů ve dně   

V tomto úseku se na pravém břehu nachází naplavený nános ve dně. Tento nános bude rozhrnut a využit pro 

urovnání nivelety dna koryta toku VVT Desná. 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

ODSTRANĚNÍ NÁNOSU m3 KORYTO TOKU 65 x 0,2 = 13,00 

 

3.16. SO 0315 – Ř.KM 32,890 – oprava balvanitého skluzu   

Stávající konstrukce balvanitého skluzu je tvořena stupněm z betonové konstrukce s obkladem z lomového 

kamene tl. 0,3 m. Kaskáda je tvořena dlažbou z lomového kamene společně s balvany, které jsou kotveny 

do skalního podloží. Kaskáda je zakončena předprahem z betonové konstrukce s obkladem z lomového 

kamene. Dno koryta toku je před a za konstrukcí balvanitého skluzu opevněno záhozem z lomového 

kamene.  

V rámci opravy balvanitého skluzu dojde k očištění konstrukcí – dlažby a zdiva z lomového kamene vysokým 

vodním tlakem. Dojde k pomístnému dozdění porušených konstrukcí a k přespárování dlažeb a kamenného 

obkladu. 

Současně také dojde k doplnění opevnění ve dně před a za spádovým stupněm. Opevnění bude tvořeno 

záhozem z lomového kamene hm. 500 – 1000 kg. 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

OTRYSKÁNÍ VVP 500 BARŮ m2 BALVANITÝ SKLUZ 
14,5 x 1 + 14,5 x 0,8 + 10 x 

2,25 x 1,2 + 10 x 2,25 x 1,2 + 
10 x 2,25 x 1,2 = 107,10 

SPÁROVÁNÍ m2 PRÁH A PŘEDPRÁH 14,5 x 1 + 14,5 x 0,8 = 26,10 

SPÁROVÁNÍ m2 BŘEHY 
(10 x 2,25 x 1,2 + 10, x 2,25 x 
1,2 + 10 x 2,25 x 1,2) x 0,2 = 

16,20 

KAMENNÉ ZDIVO m3 PRÁH A PŘEDPRÁH 1,00 

DLAŽBA m2 BŘEHY 3 x 10 x 0,3 = 9,00 
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HLOUBENÍ RÝH m3 DNO PŘED A ZA SKLUZEM 9 x 2 + 9 x 3,75 = 51,75 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 1 000 Kg 

m3 DNO PŘED A ZA SKLUZEM 9 x 2 + 9 x 3,75 = 51,75 

 

3.17. SO 0316 – Ř.KM 32,900 – 32,950 – rozhrnutí nánosů ve dně   

V tomto úseku se na pravém břehu nachází naplavený nános ve dně. Tento nános bude rozhrnut a využit pro 

urovnání nivelety dna koryta toku VVT Desná. 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

ODSTRANĚNÍ NÁNOSU m3 KORYTO TOKU 160 x 0,3 = 48,00 

 

3.18. SO 0317 – Ř.KM 33,048 – oprava balvanitého skluzu   

Stávající konstrukce balvanitého skluzu je tvořena stupněm z betonové konstrukce s obkladem z lomového 

kamene tl. 0,3 m. Kaskáda je tvořena dlažbou z lomového kamene společně s balvany, které jsou kotveny 

do skalního podloží. Kaskáda je zakončena předprahem z betonové konstrukce s obkladem z lomového 

kamene. Dno koryta toku je před a za konstrukcí balvanitého skluzu opevněno záhozem z lomového 

kamene.  

V rámci opravy balvanitého skluzu dojde k očištění konstrukcí – dlažby a zdiva z lomového kamene vysokým 

vodním tlakem. Dojde k pomístnému dozdění porušených konstrukcí a k přespárování dlažeb a kamenného 

obkladu. 

Současně také dojde k doplnění opevnění ve dně před a za spádovým stupněm. Opevnění bude tvořeno 

záhozem z lomového kamene hm. 500 – 1000 kg.  

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

OTRYSKÁNÍ VVP 500 BARŮ m2 BALVANITÝ SKLUZ 
12 x 1 + 12,4 x 0,8 + 10 x 2 + 

10 x 2,3 + = 64,92 

SPÁROVÁNÍ m2 PRÁH A PŘEDPRÁH 12 x 1 + 12,4 x 0,8 = 21,92 

SPÁROVÁNÍ m2 BŘEHY (10 x 2 + 10 x 2,3) x 0,2 = 8,60 

KAMENNÉ ZDIVO m3 PRÁH A PŘEDPRÁH 1,00 

DLAŽBA m2 BŘEHY 2 x 10 x 0,3 = 6,00 

HLOUBENÍ RÝH m3 DNO PŘED A ZA SKLUZEM 9 x 2 + 9 x 3,75 = 51,75 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 1 000 Kg 

m3 DNO PŘED A ZA SKLUZEM 9 x 2 + 9 x 3,75 = 51,75 
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3.19. SO 0318 – Ř.KM 33,120 – oprava balvanitého skluzu   

Stávající konstrukce balvanitého skluzu je tvořena stupněm z betonové konstrukce s obkladem z lomového 

kamene tl. 0,3 m. Kaskáda je tvořena dlažbou z lomového kamene společně s balvany, které jsou kotveny 

do skalního podloží. Kaskáda je zakončena předprahem z betonové konstrukce s obkladem z lomového 

kamene. Dno koryta toku je před a za konstrukcí balvanitého skluzu opevněno záhozem z lomového 

kamene.  

V rámci opravy balvanitého skluzu dojde k očištění konstrukcí – dlažby a zdiva z lomového kamene vysokým 

vodním tlakem. Dojde k pomístnému dozdění porušených konstrukcí a k přespárování dlažeb a kamenného 

obkladu. 

Současně také dojde k doplnění opevnění ve dně před a za spádovým stupněm. Opevnění bude tvořeno 

záhozem z lomového kamene hm. 500 – 1000 kg. 

POPSAT KAVERNU NA LEVÉM BŘEHU. 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

OTRYSKÁNÍ VVP 500 BARŮ m2 BALVANITÝ SKLUZ 
14,5 x 1 + 14,5 x 0,8 + 10 x 3,2 

+ 10 x 3,2 + = 90,10 

SPÁROVÁNÍ m2 PRÁH A PŘEDPRÁH 14,5 x 1 + 14,5 x 0,8 = 26,10 

SPÁROVÁNÍ m2 BŘEHY (10 x 3,2 + 10 x 3,2) = 12,80 

KAMENNÉ ZDIVO m3 PRÁH A PŘEDPRÁH 1,00 

DLAŽBA m2 BŘEHY + KAVERNA 2 x 10 x 0,3 + 6 = 12,00 

HLOUBENÍ RÝH m3 DNO PŘED A ZA SKLUZEM 9 x 2 + 9 x 3,75 = 51,75 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 1 000 Kg 

m3 DNO PŘED A ZA SKLUZEM 9 x 2 + 9 x 3,75 = 51,75 

 

3.20. SO 0319 – Ř.KM 33,140 – 33,180 – rozhrnutí nánosů ve dně   

V tomto úseku se na pravém břehu nachází naplavený nános ve dně. Tento nános bude rozhrnut a využit pro 

urovnání nivelety dna koryta toku VVT Desná. 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

ODSTRANĚNÍ NÁNOSU m3 KORYTO TOKU 95 x 0,3 = 28,50 
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3.21. SO 0320 – Ř.KM 33,190 – 33,205 – oprava opevnění na LB   

V tomto úseku je vytvořena nátrž v břehu koryta toku, která bude sanována opevněním břehu.  

Opevnění bude provedeno jako zához z lomového kamene s urovnáním líce a vyklínováním hm. 500 – 800 kg, tl. 

500 mm v délce 3,5 – 4,5 m dle stávající břehové hrany. Zához bude ve dně opřen o zapuštěnu zajišťovací patku 

ze záhozu z lomového kamene hm. 500 – 800 kg. Hloubka patky bude 1,0 m a šířka ve dně bude 0,5 m. 

Opevnění bude provedeno v celé délce daného úseku. 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

HLOUBENÍ RÝH m3 ZAPUŠTĚNÁ PATKA 15 x 1,1 = 16,50 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg 

m3 ZAPUŠTĚNÁ PATKA 15 x 1,1 = 16,50 

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 800 Kg m3 OPEVNĚNÍ BŘEHU 15 x 4 x 0,5 = 30,00 
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4. TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

4.1. Beton 

4.1.1. Příprava, transport, ukládání a ošetření betonu 

V době provádění betonových konstrukcí bude zhotovitel měřit a zaznamenávat do stavebního deníku 

teplotu vzduchu dle dále uvedených pokynů. 

Čerstvý beton dodávaný na stavbu bude vždy v souladu s ČSN EN 206-1 a specifikacemi uvedenými ve 

výkresové dokumentaci. Soulad dodaného materiálu s požadavky bude prokazován dodacími listy, certifikáty a 

kontrolními zkouškami pevnosti betonu prováděnými dodavateli betonu. 

 Transport a ukládání betonu a provádění betonových konstrukcí bude plně v souladu s ČSN EN 13670. 

Zvláště je nutno dbát na správné ukládání, hutnění a ošetřování. 

Před zahájením realizace betonových konstrukcí navrhne zhotovitel hlavní a záložní zdroj betonové směsi a 

zajistí jeho odsouhlasení s investorem. 

Výrobce betonu musí splňovat ČSN EN 206-3 a musí mít zaveden systém managementu řízení podle ČSN 

ISO 9002. 

Zhotovitel provede návrh receptury betonu a zajistí jeho odsouhlasení s investorem. Dle zvážení zhotovitele 

mohou být navrženy rozdílné receptury pro betonáž v běžných klimatických podmínkách a pro betonáž v 

chladném počasí (viz dále), v tomto případě bude součástí receptury i vymezení klimatických podmínek 

směrodatných pro rozhodnutí o použití jedné z receptur. Receptura betonu bude dále obsahovat omezení pro 

maximální dobu mezi dokončením výroby, uložením a zhutněním a omezení pro nejdelší přípustnou prodlevu 

mezi dvěma po sobě následujícími dodávkami betonu v rámci jednoho záběru.  

Při návrhu receptury bude zohledněno a prokázáno splnění požadavků DPS na vodotěsnost a 

mrazuvzdornost betonových konstrukcí a životnost betonových konstrukcí >100 let (viz ČSN EN 206-1).  

Při realizaci konstrukcí s objemem jednoho záběru betonáže >2,5 m3 bude použito výhradně 

transportbetonu, doprava betonu z výroby na staveniště bude prováděna autodomíchávači.  

Pro každou dodávku betonu zajistí zhotovitel technický list a jeho archivaci. Dodací list bude obsahovat tyto 

informace: druh a popis betonu, podmínky a požadavky na zpracovatelnost, nejvyšší přípustnou hodnotu vodního 

součinitele, nejmenší přípustný obsah cementu, skutečný obsah cementu, čas ukončení výroby, čas naložení, 

čas příjezdu na staveniště, objem betonu v dodávce, zrnitostní složení kameniva, názvy, charakteristiky a 

množství příměsí, umístění betonu v konstrukci (stavební objekt, dilatační blok, záběr betonáže) a teplotu betonu 

(3 naměřené hodnoty + aritmetický průměr) - viz výše.  

Po ukončení procesu výroby betonové směsi není přípustná žádná další úprava směsi (přidávání vody, 

příměsí, atd.). Během transportu musí být beton bez přerušení promícháván. Doba mezi ukončením výroby, 

uložením a zhutněním betonu nesmí překročit lhůtu vymezenou v receptuře, tato lhůta musí zohledňovat i možná 

rizika zdržení během dopravy a ukládání.  
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Maximální doba mezi dokončením výroby betonu a jeho uložením bude 45 minut při teplotě vzduchu >25°C 

a 90 minut při teplotě vzduchu <25°C.  

Termín zahájení betonáže každého záběru dohodne zhotovitel s objednatelem v předstihu nejméně 5 

pracovních dní.  

Ukládání betonu v rámci jednoho záběru je možné až po odsouhlasení konstrukce, tvaru a polohy výztuže, 

bednění a dalších zabetonovaných prvků.  

Během dopravy a ukládání betonu bude důsledně zabráněno jeho znečištění, nebo kontaminaci (hlína, 

déšť, prach, organické příměsi, atd.) rozměšování, nebo úbytku příměsí.  

Při ukládání betonu je jakákoliv manipulace, nebo posun výztuže a dalších zabudovávaných prvků 

nepřípustná.  

Zhutnění betonu bude provedeno výhradně před zahájením jeho tuhnutí. Hutnění a vibrace nesmí být 

používány k urychlení natékání betonu do bednění.  

Lhůty pro odbednění a následné ošetřování vodotěsných betonových dílů je třeba sladit tak, aby byl beton v 

návaznosti na betonáž chráněn min. 3 dny před náhlým ochlazením a min. 7 dní před vysušením. Doporučuje se 

ponechat bednění maximálně dlouhou dobu.  

Pracovní spáry se před pokračující betonáží musí řádně očistit a navlhčit.  

Ošetření nebedněných ploch – ihned po betonáži se na plochu čerstvého betonu nanese vhodný světlý 

ošetřovací prostředek proti vysychání záměsové vody (dvojnásobný postřik). 12 až 24 hod po uložení betonu 

bude nanesen ošetřovací prostředek ještě jednou.  

Betonové plochy budou ihned po odbednění opatřeny zakrytím ze světlého materiálu, a budou udržovány 

zakryté až do stáří betonu 7 dnů. Zakrytí je třeba provést tak, aby bylo zabráněno pohybu vzduchu (průvanu) v 

blízkosti betonu.  

Při teplotě čerstvého betonu >32°C, nebude prováděna betonáž.  

Maximální teplota vzduchu pro betonáž nesmí přesáhnout 30°C. 

Pro dosažení lepší duktility betonu je přípustné použití PP vláken do betonové směsi v množství cca 900 

g/m3.  

Ukládání betonu během jednoho záběru bude prováděno plynule, nejdelší přípustné přerušení betonáže 

(doba mezi dvěma po sobě následujícími dodávkami betonu) nepřekročí lhůtu definovanou v receptuře.  

Případné opravy povrchu betonu je možné provádět na základě souhlasu objednatele.  

Realizace betonových konstrukcí bude provedena v souladu s plánem jakosti dle EN 13670-1 (73 2400), 

kontrolní třída betonových konstrukcí: 2.  

Po dokončení budou mít geometrické parametry ŽB konstrukcí odpovídat ČSN EN 13670, třída tolerancí 1. 

Provádění ŽB konstrukcí bude z hlediska přesnosti odpovídat ČSN 73 0210-1,2, kontrolní třída bude 2.  

Po celou dobu provádění betonářských prací bude zhotovitel nejméně jednou denně provádět záznamy o 

jejich průběhu. Záznamy budou obsahovat informace o termínu betonáže, meteorologických a klimatických 

podmínkách, teplotách vzduchu, umístění jednotlivých dodávek (specifikovaných odkazy na dodací listy), atd. 

Rozsah záznamů navrhne zhotovitel před zahájením stavebních prací a zajistí jeho odsouhlasení objednatelem, 
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záznamy budou k dispozici objednateli a jejich předání objednateli bude součástí přejímky betonových 

konstrukcí. 

Vodorovné betonové konstrukce budou provedeny se sklonem 1% tak, aby nemohly vzniknout plochy, kde 

se bude zadržovat srážková voda a případně bude docházet k nepřípustnému namrzání povrchu betonu. 

4.1.2. Betonování za chladného počasí 

Pro betonáž v chladném počasí (tzn. průměrná denní teplota < 8°C) musí zhotovitel při provádění betonáže 

a souvisejících činností (příprava betonové směsi, transport a ukládání betonu, ošetřování uloženého betonu, 

atd.) respektovat tyto podmínky:  

• Betonovat pouze na konstrukce (včetně bednění) s povrchovou teplotou >0°C.  

• Betonovat pouze pokud min. teplota vzduchu v prostoru betonáže během posledních 24 hod. před 

zahájením ukládání směsi neklesla pod 0°C.  

• Všechny složky betonové směsi:  

• zbavit ledu, námrazy, nebo sněhu,  

• budou mít teplotu >0°C.  

• Teplota betonové směsi bude v okamžiku ukládání >10°C. Pro splnění tohoto kritéria je možné ohřát 

záměsovou vodu, nebo kamenivo. Teplota záměsové vody nesmí překročit 60°C.  

• Teplota povrchu uloženého betonu:  

• po dobu prvních 4 dní po uložení musí být >+5°C 

• nesmí klesnout o více než 10°C/24 hod  

• po dobu 7 dní po uložení nesmí být <0°C 

•  Pro ošetřování povrchu betonu nebude použita voda, ani prostředky na bázi vody, pokud teplota vzduchu 

bude <5°C  

• V případě, že dojde k poškození betonových konstrukcí mrazem, musí být tyto konstrukce odstraněny, 

novou betonáž je možné zahájit po odsouhlasení objednatelem.  

Při nesplnění podmínek uvedených v této kapitole může TDI rozhodnout o odstranění a znovuprovedení 

vybrané části konstrukce na náklady zhotovitele (i opakovaně). 

4.1.3. Bednění 

V maximálním možném rozsahu bude použito systémové bednění s plošnými dílci a minimem spar. 

Bednění bude prostorově tuhé a hrany bude mít srovnáno tak, aby bylo možné dosáhnout požadované přesnosti 

betonových konstrukcí a současně aby bylo zabráněno vytékání záměsové vody, nebo cementové malty 

spárami. Případné použití jiného než uvedeného bednění bude možné pouze po odsouhlasení investorem, 

požadavky na přesnost provedení bednění i výsledné betonové konstrukce jsou stejné, jako u betonáže pomocí 

systémového bednění.  
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Bednění bude provedeno tak, aby bylo možné jej odstranit bez vibrací, otřesů, nebo poškození betonových 

konstrukcí.  

Odbedňování bednění bude zahájeno nejdříve 72 hodin po uložení betonu, o zahájení odbedňování bude 

zhotovitel informovat objednatele v předstihu nejméně 24 hod.  

Případné opravy betonových konstrukcí je možné provádět až po odsouhlasení rozsahu a technologie oprav 

objednatelem.  

Není přípustné použití úvazků výztuže v krycí vrstvě výztuže.  

Není přípustné použití dodatečně těsněných otvorů v betonových konstrukcích. 

Všechny vzniklé nechráněné viditelné hrany budou, není-li ve výkresech označeno jinak, zkoseny vložením 

trojúhelníkové lišty a to i na povrchu dilatačních spár (25 mm x 25 mm). 

4.1.4. Betonářská výztuž 

Betonářská výztuž bude tvořena výhradně prutovou výztuží B500B (10 505 (R)) a sítěmi typu KARI.  

Pro stabilizaci výztuže během betonáže budou použity výhradně stabilizační a distanční prvky 

odsouhlasené objednatelem.  

Úprava tvaru a rozměrů výztuže bude prováděna výhradně při teplotě >5°C. Ohýbání výztuže bude 

provedeno dle ČSN EN 13670.  

Zhotovitel stavby nechá vypracovat dílenskou dokumentaci – výkres tvaru a výztuže navazující na schéma 

vyztužení v DPS. Při návrhu výztuže budou dodrženy platné normy v době zpracování PD. 

4.1.5. Lomový kámen 

Kamenivo musí splňovat požadavky kladené na vodohospodářské stavby ČSN 72 1504 – Lomový kámen a 

ON 73 6821. Kámen musí být I. třídy, tj. o min. pevnosti v tlaku 1100 kp/cm2, max. nasákavosti 1,5 % hmotnosti a 

součinitele odolnosti proti mrazu při 25 zmrazovacích cyklech 0,75. Kámen musí být trvanlivý, odolný proti obrusu 

a proti agresivitě vody. Měrná hmotnost by měla být min. 2,15 t/m3. 

4.1.6. Pracovní a dilatační spáry 

Dělení konstrukce na bloky a poloha dilatačních spár je uvedena v dokumentaci k provádění stavby 

schválené investorem. 

Betonování jednotlivých bloků musí být prováděno nepřetržitě až po spáru. 

Povrch jakéhokoliv betonu, na který má být uložen čerstvý beton, musí být zbaven výkvětů cementu a 

zdrsněn tak, že hrubé kamenivo se obnaží, avšak nenaruší. Povrch spáry musí být zdrsněn a očištěn tlakovou 

vodou bezprostředně před ukládáním čerstvého betonu. 

Umístění spár a pořadí ukládání betonu bude provedeno tak, aby se minimalizovalo smršťování a teplotní 

napětí betonu. 
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Pokud návrh spáry obsahuje průběžné těsnění, musí být beton okolo zapuštěné části těsnícího pásu 

správně zpracovaný a nesmí obsahovat dutiny či hnízda. Vyčnívající část těsnícího pásu musí být chráněna před 

poškozením v průběhu postupu práce a, v případě gumy a plastu, před světlem a teplem. 

Spáry mezi jednotlivými bloky budou těsněny těsnícími pryžovými pásy pro těsnění pracovních, resp. 

dilatačních spár. 

4.1.7. Požadavky na pohledovost betonových konstrukcí 

Pohledovou kvalitou betonových konstrukcí (v int. a ext.) se rozumí splnění následujících podmínek: 

1. budou použity betonové distanční prvky pro vymezení krytí výztuže, které budou před uložením navlhčeny. 

2. bednění bude ošetřeno nešpinícími odbedňovacími prostředky. 

3. pohledovou kvalitou betonových konstrukcí se rozumí provedení betonáže do nového celistvého a 

neporušeného systémového bednění s pravidelným spárořezem. Betonová směs musí být plastifikovaná a 

dokonale zhutněná, kaverny po odbednění nejsou přípustné. Povrch bude zbaven opatrně větších nálitků 

odříznutím nebo odbroušením, sekání není přípustné. Jakékoliv vyspravování betonového povrchu tmelem 

nebo stěrkami není přípustné, jakékoliv zasahování do povrchu betonu po odbednění je nutno konzultovat s 

projektantem. 

4. před zahájením betonáže předloží dodavatel vzorek pohledového betonu o rozměrech min.1000x1000 m. 

Vzorek musí být odsouhlasen autorským dozorem a investorem. 

5. povrch betonu po odbednění již nevyžaduje žádnou další úpravu, dutiny, hnízda a kaverny se nepřipouštějí. 

6. povrch bude s jednotnou barvou, odstínem a strukturou. 

7. povrchy musí být souosé, jednotné, uzavřené, rovné a bez větších pórů, max. hloubka pórů může být 5 mm 

a průměr 10 mm ( nebo max. plocha 0,8 cm2), přípustný plošný výskyt vzduchových pórů nebo bublin ( 

kaveren) o ploše od 0,5 do 0,8 cm2 v betonu je max. 10 ks na 1 m2 povrchu. 

8. dodavatel před zahájením prací předloží výkres bednění - spárořez bude odsouhlasen projektantem a 

investorem. 

9. při napojování jednotlivých záběrů vkládat trojúhelníkové lišty (max. 10 x 10 mm) aby detail byl co nejčistší. 

10. vysprávky na veškerých površích je možno provádět pouze po dohodě s architektem. Přesný způsob bude 

předem vzorkován a odsouhlasen architektem a investorem. Povrch pláště bednění bude tvořen hladkým 

nesavým povrchem překližkové desky. 

11. užití velkoplošných prvků, nenápadné spáry mezi prvky. 

12. doplňování bednění pruhy prken nebo klíny není přípustné! 

13. nejsou přípustná zbarvení rzí, různorodostí pláště bednění, neodborným následným opracováním betonu, 

přísadami různého původu, různobarevné pruhy (armování). 

14. tvorba map a mramorování není přípustné! 

15. rozdíly barevnosti povrchu způsobené znečištěným nebo špatně uskladněným bedněním jsou nepřípustné. 

16. bezprašná povrchová úprava kompletním nátěrovým systémem (penetrace, 2x nátěr) transparentní, matný. 
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4.1.8. Zkoušky betonových konstrukcí 

Četnost odebíraných vzorků, četnost a druh zkoušek bude proveden dle normy EN 13670 (ČSN 73 2400) - 

Provádění a kontrola betonových konstrukcí. 

4.2. Zemní práce 

4.2.1. Obecné požadavky 

Před prováděním výkopů budou vytýčeny veškeré podzemní sítě za účasti jejich správců. Při provádění 

výkopů v blízkosti podzemních vedení nebo při jejich křížení bude postupováno podle podmínek jejich vlastníka 

nebo správce. 

Zatřídění hornin je uvedeno v dokumentaci stavby podle výsledků geotechnického průzkumu. Případný 

nesoulad mezi třídou těžitelnosti uvedenou v dokumentaci stavby a skutečností řeší v průběhu zemních prací 

objednatel stavby. 

Těžitelnost je uvedena v soupisu prací a dodávek. 

Dělení dle ČSN 73 3050: 

Třída 1. - rozpojování pomocí lopaty, nakladače 

Třída 2. - rozpojování pomocí rýče, nakladače 

Třída 3. - rozpojování pomocí krumpáče, rypadla 

Třída 4. - rozpojování pomocí klínu, rypadla 

Třída 5. - rozpojování pomocí rozrývače, těžkého rypadla 

Třída 6. - rozpojování pomocí těžkého rozrývače, trhaviny 

Třída 7. - rozpojování pomocí trhaviny 

 

Při provádění zemních prací je nutno sledovat shodu zastižených a předpokládaných geologických a 

hydrogeologických poměrů.  Zjištěné odchylky od zadání a předpokladů návrhu je nutno neprodleně předat 

projektantovi k posouzení jejich vlivu na návrh. 

4.2.2. Výkopy na suchu 

Výkopové práce budou prováděné strojně. Pokud bude úroveň základové spáry poškozena ze strany 

dodavatele, provede tento na vlastní náklady odstranění materiálu, který bude dle názoru investora či jeho zástupce 

shledán nevhodným a nahradí jej podkladním betonem. 

Základová spára pod stavebními objekty bude na vyzvání dodavatele přebírána zástupcem investora před 

zahájením následných prací. 
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Dodavatel může připravit a navrhnout zástupci investora Specifikaci metody pro provádění výkopů, v případě 

odlišného řešení než je uvedeno v projektu. Dodavatel následně navrhne podrobně předpokládané metody 

dočasných prací pro zajištění výkopů během všech etap výstavby. Ty budou v souladu s příslušnými předpisy a 

normami pro daný typ činnosti.  

Při provádění výkopů mimo stávající zpevněné plochy odstraní dodavatel nejdříve travní porost a ornici v šířce 

výkopu a materiál uloží odděleně od ostatního výkopku na předem určenou mezideponii pro pozdější využití.  

Dodavatel zajistí, že přebytečný výkopek a jiný odpadový materiál bude uložen pouze na povolené skládky. 

O uložení na povolenou skládku dodá dodavatel technickému dozoru stavebníka patřičný doklad. Na dokladu bude 

specifikováno množství a typ odpadu dle zákona o odpadech. 

Veškerý vytěžený materiál bude uložen tak, aby nebyl navršen na ornici. Ornice bude zajištěna proti destrukci 

a odcizení. 

Pažení stěn výkopů zajistí zhotovitel všude, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti práce a stability stěn 

a okolí, kde je to předepsáno zadávací dokumentací anebo určeno objednatelem viz BOZP. Pažení musí zajistit 

bezpečnost práce pod stěnami výkopu, zabránit poklesu okolního území a zabránit ohrožení stability stávajících 

nebo budovaných okolních objektů. Vnitřní rozměry zapaženého prostoru musí poskytnout potřebný manipulační 

prostor pro provádění stavebních prací. 

Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno (pokud není jinak uvedeno). Odstranění se provede 

takovým způsobem, aby nedošlo k poškození objektu nebo potrubí. 

Materiál prohrábek dna koryta bude posouzen dle ust. § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů. 

4.2.3. Výkopy pod vodní hladinou 

Výkopové práce budou prováděné strojně bez použití trhavin. 

Výkopy zahrnují rozpojení hornin, odebrání výkopku, naložení na dopravní prostředek a odvezení do potřebné 

vzdálenosti. Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, inženýrských sítí a zařízení, které 

nejsou určeny k odstranění. 

O provádění výkopových prací musí být TDS (technický dozor stavebníka) průběžně informován. 

Dodavatel může připravit a navrhnout zástupci investora specifikaci metody pro provádění výkopů, v případě 

odlišného řešení než je uvedeno v projektu. Dodavatel následně navrhne podrobně předpokládané metody 

dočasných prací pro zajištění výkopů během všech etap výstavby. 

Dodavatel zajistí, že přebytečný výkopek a jiný odpadový materiál bude uložen pouze na povolené skládky. 

O uložení na povolenou skládku dodá dodavatel technickému dozoru stavebníka patřičný doklad. Na dokladu bude 

specifikováno množství a typ odpadu dle zákona o odpadech. 
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Veškerý vytěžený materiál bude uložen tak, aby nebyl navršen na ornici. 

4.2.4. Manipulace s ornicí a podorniční vrstvou 

Sejmutá ornice i podorniční vrstva budou uloženy na oddělených skládkách v areálu ZS nebo přímo odvezeny 

příjemci dle pokynů investora, nebo budou dočasně uloženy na pozemcích určených investorem. Ornice bude 

zajištěna proti destrukci a odcizení. 

Ornice bude sejmuta v jedné vrstvě tl. 0.15 m. 

Podorniční vrstva bude sejmuta v jedné vrstvě tl. až 0,15 m. 

Celkem je tedy uvažována tl. sejmutí ornice 0,3 m - na pozemcích určených investorem pro možné uložení 

zeminy v k.ú. Rejhotice .  

Ornice a podorniční vrstva budou uloženy odděleně. V případě skladování delším než 

12 měsíců bude ornice vždy nejméně po 12 měsících přemístěna v souladu se zněním předpisů o ochraně 

zemědělského půdního fondu. 

Deponie ornice a podorniční vrstvy budou vrstveny do max. výšek 2.50 m. 

Všechny plochy pro rozprostření ornice budou nakypřeny do hloubky 50 mm před rozprostřením ornice. 

Dodavatel zajistí, že v prostoru nebudou podzemní vedení, která by mohla být poškozena, před prováděním této 

činnosti. 

4.2.5. Nakládání s vodou 

Dodavatel zabrání hromadění vody ve stavební jámě. Voda prosakující nebo svedená do stavební jámy bude 

drénována a odčerpána. 

Dodavatel předloží zástupci investora podrobně zpracovanou použitou metodiku pro odvodnění stavební jámy 

včetně návrhu umístění čerpacích studní, a svodných drénů a příkopů. 

Během výstavby díla dodavatel zajistí, že úroveň podzemní vody ve stavební jámě bude dostatečně snížena 

pod navrženou úroveň základové spáry. 

Dodavatel přijme veškerá nezbytná opatření, aby zabránil zvýšení hladiny podzemní vody ve stavební jámě 

během výstavby objektů do doby než bude dosažena dostatečná hmota objektu nebo zásypu vylučující jakékoli 

účinky vztlaku. 

Investor stavby nenese náklady za užití nevhodné metodiky odvodnění stavební jámy. 

4.2.6. Zásypy 

Zásypy budou, kdekoliv je to možné, provedeny okamžitě po ukončení předcházející činnosti. Zásypy 

nebudou provedeny dokud dílo určené k zasypání, nedosáhne pevnosti dostatečné k přenesení zátěže. 
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Zásypy budou provedeny takovým způsobem, aby se zabránilo nerovnoměrnému rozložení zatížení nebo 

poškození konstrukcí. 

Tam, kde se má odstranit pažení, bude pokud možno odstraňováno souběžně s postupem zásypu takovým 

způsobem, aby byla minimalizována možnost zřícení stěn. 

Zásypový materiál bude hutněn ve smyslu ČSN 73 6133. 

Před zahájením výstavby dodavatel provede hutnící zkoušky na materiálu zamýšleném pro použití jako zásyp 

a to pouze pro ty konstrukce, kde je to předepsáno v projektu. 

Tam, kde je specifikován stupeň zhutnění zásypu, použije dodavatel takovou metodu 

a takové zařízení, které je nezbytné pro dosažení specifikovaného zhutnění. 

Zásypy budou v místech předepsaných projektem hutněny na hodnotu alespoň 95% modifikované Proctorovy 

suché objemové hmotnosti. 

Dodavatel bude vykonávat pečlivou kontrolu vlhkosti zásypu nebo násypů před a během hutnění. 

Tam, kde bude zásyp prováděn přímo na kontaktu s objekty, bude prováděn takovým způsobem, aby nedošlo 

k poškození objektů. Zásyp bude prováděn ve vrstvách maximální síly 500 mm a hutněn strojním zařízením 

maximální hmotnosti 1 t. Zásyp nebude prováděn, dokud nebude odstraněno bednění atd. a dokud objekt 

nedosáhne dostatečné pevnosti, která odolá zatížení vyvolanému zásypem a hutnícím zařízením. 

Líc betonových konstrukcí na styku se zemním obsypem/zásypem musí být před realizací hutněných vrstev 

obsypu/zásypu hladký, zbaven nečistot a upraven „pačokování“ – nátěrem jílovým mlékem. 

4.2.7. Úprava nezpevněných ploch 

V závěru prací na nezpevněném povrchu dodavatel povrch dotčených ploch urovná a odstraní kameny a 

cizorodé materiály větší než 50 mm. 

Na urovnanou plochu, která má být zatravněna, bude uložena vrstva humusu o tl. 0.15 m. Před osetím travním 

semenem bude plocha ošetřena herbicidním přípravkem. Osetí travním semenem bude provedeno ve vegetačním 

období. 

Dodavatel zajistí na své náklady znovuosetí ploch, kde podle názoru zástupce investora travní porost nevzešel 

přiměřeně dobře. 

4.3. Opevnění 

4.3.1. Rovnanina z lomového kamene 

Kamenivo musí splňovat požadavky kladené na vodohospodářské stavby dle ČSN 721504 - Lomový kámen 

a ON 73 6821. 
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Kámen bude urovnán do předepsaného tvaru s urovnáním a klínováním líce. 

Velikost použitého kamene bude u záhozů hmotnosti kamenů u hm. 200-500 kg velikost kamene min. 500 

mm, u hm. 500-800 kg 500 až 650 mm. Jednotlivé kameny se kladou na sucho do podkladní vrstvy tl. 150 mm s 

vazbou ve směru podélném i příčném. Dutiny se vyplní a vyklínují menšími kameny. Velikost spáry bude maximálně 

20 mm. 

Kámen musí být I. třídy, tj. o min. pevnosti v tlaku 1100 kp/cm2, max. nasákavosti 1,5 % hmotnosti a součiniteli 

odolnosti proti mrazu při 25 zmrazovacích cyklech 0,75. Kámen musí být trvanlivý, odolný proti obrusu a proti 

agresivitě vody. Měrná hmotnost by měla být min. 2,15 t/m3. 

4.3.2. Zához z lomového kamene 

Kamenivo musí splňovat požadavky kladené na vodohospodářské stavby dle ČSN 721504 - Lomový kámen 

a ON 73 6821. 

Kámen bude urovnán do předepsaného tvaru. 

Velikost použitého kamene bude u záhozů hmotnosti kamenů u hm. 200-500 kg velikost kamene min. 500 

mm, u hm. 500-800 kg 500 až 650 mm.  

Kámen musí být I. třídy, tj. o min. pevnosti v tlaku 1100 kp/cm2, max. nasákavosti 1,5 % hmotnosti a součiniteli 

odolnosti proti mrazu při 25 zmrazovacích cyklech 0,75. Kámen musí být trvanlivý, odolný proti obrusu a proti 

agresivitě vody. Měrná hmotnost by měla být min. 2,15 t/m3. 

4.3.3. Řádkové zdivo 

Provádí se z kopáků, ze zdravého, nezvětralého kamene, bez zřetele na odlišné odstíny základní barvy, jeho 

strukturu a texturu. Zdí se ve vrstvách. První vrstva je z větších kamenů s rovnou ložnou plochou a je uložena zplna 

do cementové malty rozprostřené na základovém pasu. Jednotlivé kameny musí být ve všech vrstvách převázány. 

Poslední vrstva se ukončí vybranými většími kameny.  

Řádkové zdivo hrubé smí mít spáry 15 až 40 mm široké a styčné spáry mohou být mírně šikmé. Kameny se 

musí přesahovat nejméně o 120 mm. Výšky jednotlivých vrstev mohou být různé, ve výšce kamenů téže vrstvy je 

dovolena úchylka ±10 mm. Na dva běhouny připadá alespoň jeden vazák, který musí přesahovat běhoun alespoň 

o 200 mm do hloubky.  

Kameny musí být kladeny tak, aby výška kamene nepřesahovala kratší rozměr základny. Malta musí dokonale 

vyplnit všechny dutiny a spojit se s kameny po celé ploše. Při zdění je nutno maltu ve svislých styčných spárách 

pečlivě hutnit. 
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4.3.4. Zdivo z těžkého lomového kamene 

Kamenivo musí splňovat požadavky kladené na vodohospodářské stavby dle ČSN 721504 - Lomový kámen 

a ON 73 6821. 

Velikost použitého kamene bude u záhozů hmotnosti kamenů u hm. 200-500 kg velikost kamene min. 500 

mm, u hm. 500-800 kg 500 až 650 mm.  

Kámen musí být I. třídy, tj. o min. pevnosti v tlaku 1100 kp/cm2, max. nasákavosti 1,5 % hmotnosti a 

součiniteli odolnosti proti mrazu při 25 zmrazovacích cyklech 0,75. Kámen musí být trvanlivý, odolný proti obrusu 

a proti agresivitě vody. Měrná hmotnost by měla být min. 2,15 t/m3. 

Zdění bude prováděno na cementovou maltu nebo beton, vyrobený z kameniva se zrnem, jehož velikost 

nepřesáhne 8 mm, mrazuvzdornost betonu bude min. XF3. Pro zdění se používá pojivo sušší konzistence, jež se 

rozprostře na ložné spáry tak, aby tloušťka nepřesahovala 40 mm a na lícní ploše zůstaly spáry bez výplně do 

hloubky 70 mm. Výběr kamenů musí být prováděn tak, aby kameny byly dobře vzájemně provázány. Kámen 

bude vybírán jak v lomu, tak přímo na stavbě. 

Zdivo bude vyzdíváno tak, aby návodní líc byl v předepsaném sklonu a co možná nejrovnější při přihlédnutí 

k použitému druhu kamene. Kameny budou použity hm. 500 – 800 kg. Kameny budou ukládány delší stranou do 

břehu a budou navzájem spojeny betonem. Konstrukce se bude zdít po vrstvách max. 1,0 m. Betonová směs pro 

betonování zadního líce zdi se ukládá po vrstvách 0,5 – 1,0 m vysokých průběžně tak, jak postupuje vyzdívání 

konstrukce. Přitom platí, že po vyzdění obkladu se čeká s betonáží 7 dnů, dokud malta ve sparách nezíská 

potřebnou pevnost. Teprve poté následuje betonáž, která se provádí do prostoru z lícní strany omezeného 

kamenným zdivem a z rubové strany příložným pažením, které je v tomto případě použito jako ztracené bednění. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat přilnutí směsi k rubové straně obkladu. Proto musí být rubová strana 

co možná členitá, doporučuje se cca 50 mm z hloubky ložných spár a až 100 mm ze styčných spár ponechat 

nevyplněných zdící maltou. Dále musí být rubová strana obezdívky zbavena nečistot. K betonáži se použije 

vodostavební beton C 30/37 XF3 XC4 XA1. 

Po zatvrdnutí směsi za rubem zdi se pokračuje zděním další etáže obkladu a postup se opakuje. Před 

zalitím další vrstvy je třeba řádně očistit pracovní spáru omytím vysokotlakým čističem. 

4.3.5. Oprava kamenného zdiva spárováním 

Bude provedeno otryskání povrchu VVP tlakem do 500 barů. Současně bude provedeno mechanické 

dočištění a odstranění mechů, řas a nesoudržných částí betonů ve spárách. Voda bude obsahovat vhodný 

detergent pro kamenné konstrukce. Je nutno očistit v celé ploše kamenné konstrukce. 

Spárování bude možno provádět až po dostatečném očištění zdiva. Spáry bude nutno vyškrábat min. do 

hloubky 70 mm. Po odstranění staré malty bude nutno povrch opět očistit tlakovou vodou (VVP min. 150 bar). Po 

vyschnutí spár bude možno začít nanášet spárovou maltu. Bude nutno tuto dostatečně vtláčet do spár, aby 
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nevznikly „bubliny“, které by zapříčinily zkrácení životnosti spár. Spáry budou začištěny a zakončeny cca 10 mm 

před lícem kamenného zdiva. 

Pro spárovaní budou použity dva druhy spárovacích hmot. Pro část spár v hloubce 70 – 40 mm bude 

použita MC 30/37 XF3. Od hloubky 40 – 10 mm bude použita pro spárování 1-komponentní reprofilační malta 

s cementovým pojivem, zušlechtěná umělými hmotami a umělými vlákny, splňující požadavky ČSN EN 1504-3 

třídy R4. 

4.3.6. Oprava kamenného zdiva 

Uvolněné a navětralé kameny se z konstrukce odstraní a vzniklá kaverna se vyčistí nejprve mechanicky 

odsekáním všech uvolněných částí betonu a poté vymytím vysokotlakým vodním paprskem 200 – 250 bar.  

Doplňování konstrukcí z lomového kamene se bude řídit ustanoveními ČSN 73 2310 Provádění zděných 

konstrukcí. Při obnově obkladů bude použit kámen stejného druhu, jaký byl použit na původní konstrukce. Při 

zdění musí být použito kamenů vhodné velikosti a tvaru, okolo nichž nevzniknou neúnosně velké spáry, a je třeba 

zajistit jejich řádné provázání se stávající konstrukcí.  

Zdění bude prováděno na cementovou maltu nebo beton, vyrobený z kameniva se zrnem, jehož velikost 

nepřesáhne 8 mm, mrazuvzdornost betonu bude min. XF3. Pro zdění se používá pojivo sušší konzistence, jež se 

rozprostře na ložné spáry tak, aby tloušťka nepřesahovala 40 mm a na lícní ploše zůstaly spáry bez výplně do 

hloubky 70 mm. Výběr kamenů musí být prováděn tak, aby kameny byly dobře vzájemně provázány a aby se ve 

zdivu nikde nesbíhaly více než 3 spáry. Šíře spar se musí pohybovat v rozmezí mezi 20 – 40 mm, dolní hranice 

musí být bezpodmínečně dodržena, horní by neměla být masivně překračována. Dle potřeby je třeba kameny 

upravit kamenickým způsobem tak, aby šíře spar byla dodržena. Nadměrně široké spáry je možno ve 

výjimečných případech vyplnit vhodnými odštěpky kamene, jež však musí zasahovat alespoň do 2/3 tloušťky 

použitých kamenů a nesmějí směrem do zdiva vykliňovat. Takto vložených klínů nesmí být v ploše zdi více, než 2 

ks/m2, přitom nesmí být použity blíže, než ob 3 kameny. Minimální rozměry klínu v pohledové ploše přitom musí 

činit přinejmenším 30x70 mm; přitom je přípustné vykliňování k oběma koncům ve směru delšího rozměru. Mezi 

rovinami povrchu jednotlivých sousedících kamenů nesmí být schod větší než 20 mm. Při zdění je nutno maltu ve 

svislých spárách pečlivě hutnit. Při dozdívání zdiva ke stávající konstrukci bude zároveň vyplňován prostor mezi 

obkladem a tělesem zdi (za rubovou stranou kamene); pro tyto účely je vhodné použít tekutější maltu s vyšším 

obsahem cementu než pro zdění, zároveň musí být malta do dutiny pěchována vhodným nástrojem. 

4.3.7. Kamenný obklad betonové zdi s kotvením trny 

Obklad se provádí po odbednění obkládané konstrukce. Na obklad se vynechá prostor v nominální tloušťce 

obkladu. 

Před zahájením prací na osazování kamenů do obkladu je třeba připravit podmínky pro jeho řádné spojení s 

betonovou konstrukcí. Nosná zeď, ke které se obklad přizdívá, musí mít čistý a dostatečně provlhčený povrch, 

zbavený mechanických nečistot. Povrch betonu po odbednění se očistí tlakovou vodou pod tlakem 250 bar, 
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aplikovanou rotační tryskou ze vzdálenosti 50 – 100 mm (náhrada hadicí s hasičskou proudnicí, očištění tlakovým 

vzduchem, případně drátěným kartáčem apod. je zcela nepřípustná).  

Styčná plocha obkládané betonové konstrukce bude natřena adhezním můstkem pro lepší přilnavost 

cementové malty k betonovému povrchu. 

Adhezní můstek je 1-komponentní malta s cementovým pojivem, zušlechtěná umělými hmotami, zesílená 

umělými vlákny. Splňuje požadavky EN 1504-07 – ochrana výztuže a adhezní můstek. Betonový podklad musí 

být nosný a mít vlastní pevnost v tlaku větší než 25 N/mm2. Dále je požadavek na minimální přídržnost 1,5 

N/mm2.  Podklad musí být současně pevný, suchý, čistý, bez volných a pískových částic, ledu, stojící vody, olejů, 

mastnot, starých nátěrů a povrchového ošetření. Musí být otevřena povrchová struktura pórů. Cementový šlem, 

nátěry musí být celoplošně odstraněny. 

Pro založení konstrukce obkladu se na základovou spáru, která musí být tvořena betonovým ozubem na 

obkládané konstrukci, rozprostře cementový potěr P400 zavlhlé konzistence, do něhož se uloží spodní řada 

kamenů. Při zdění bude použita cementová malta specifikovaná v projektové dokumentaci (dle ČSN EN 998-2). 

Každý jednotlivý kámen bude ručně usazen do betonového lože, poklepán paličkou a „nahrubo" doplna 

zaspárován stejným betonovým potěrem. Prostor za kamenem se taktéž vyplní betonovým potěrem a kámen se 

definitivně porovná. Výběr kamenů je prováděn tak, aby kameny byly vzájemně náležitě provázány. Dle potřeby 

jsou kameny na místě upravovány kamenickým způsobem.  

V průběhu montáže svislého kamenného obkladu budou do nosné svislé zdi navrtány otvory minimální 

hloubky 200 mm, a do nich se ocelové kotvy z betonářské oceli 12 mm rozmístěné tak, aby vycházely do spár 

mezi kameny. Délka trnů bude cca 40 cm, tak aby zasahovaly cca 50 mm pod povrch spáry. Počet kotev bude 

minimálně 3 ks/m2. Toto kotvení bude prováděno od výšky 1m a výše, spodní metrový pás kotvit není nutné.  

Zdí se ve vrstvách. První vrstva je z větších kamenů s rovnou ložnou plochou a je uložena zplna do 

cementové malty rozprostřené na dně základové spáry. Jednotlivé kameny musí být ve všech vrstvách 

převázány. Poslední vrstva se ukončí vybranými většími kameny.  

Šířka lícních spár základového zdiva nesmí být větší než 40 mm a menší než 15 mm. Lícní spáry se 

nesmějí klínovat, vyloučeny jsou křížové spáry. Spáry mezi kameny na lícové ploše se po zavadnutí malty 

proškrábnou na hloubku 70 mm a vyčistí se. Po dokončení zdění bude provedeno spárování. Ložné a styčné 

spáry režného zdiva mají být zhruba vodorovné a svislé.  

Spárování bude možno provádět až po dostatečném očištění zdiva. Spáry bude nutno vyškrábat min. do 

hloubky 70 mm. Po odstranění staré malty bude nutno povrch opět očistit tlakovou vodou (VVP min. 150 bar). Po 

vyschnutí spár bude možno začít nanášet spárovou maltu. Bude nutno tuto dostatečně vtláčet do spár, aby 

nevznikly „bubliny“, které by zapříčinily zkrácení životnosti spár. Spáry budou začištěny a zakončeny cca 10 mm 

před lícem kamenného zdiva. 

Pro spárovaní budou použity dva druhy spárovacích hmot. Pro část spár v hloubce 70 – 40 mm bude 

použita MC 30/37 XF3. Od hloubky 40 – 10 mm bude použita pro spárování 1-komponentní reprofilační malta 

s cementovým pojivem, zušlechtěná umělými hmotami a umělými vlákny, splňující požadavky ČSN EN 1504-3 

třídy R4. 
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