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A. 1.   Identifikační údaje stavby 
 

 

Název stavby :  Spojovací lesní cesta v k.ú. Černíkovice 

        

Investor:  :  Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad  

                                                            Rychnov nad Kněžnou 

  

Místo stavby  :   Černíkovice                            

 

Katastrální území  : k.ú. Černíkovice 

 

Pověřený úřad  

s rozšířenou pravomocí :  Rychnov nad Kněžnou 

  

Kraj  :   Královéhradecký  

 

Projektant  :    Agroprojekce Litomyšl, s. r. o. Na Lánech 81,  

   Litomyšl 570 01, pracoviště Vysoké Mýto, 

 Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto 

   IČO  64255611 

   Statutární zástupce  : Ing. Tměj Jaroslav,  

   jednatel společnosti 

 

Zhotovitel stavby  :    bude upřesněn výběrovým řízením 

 

Předpokládaná realizace  :    2. pololetí roku 2009 
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A. 2.   Základní údaje  

 

A. 2. 1. Údaje o projektovaných kapacitách 

 

Projektová dokumentace je rozdělena na tyto stavební objekty : 

 

SO – 01 Spojovací lesní cesta v k.ú. Černíkovice“ KM 0,000 – 0,227  

- kategorie P 4,0/30, celková délka 227 m 

- šířka 3,0 m + krajnice 2 x 0,5 m 

- je navržen kryt z asfaltobetonu 

- třída dopravního zatížení VI 

 

 

 

 

 

A. 2. 2. Údaje o dosavadním využití území a zastavěnosti 

 

Bude se jednat o stavbu komunikace, jejíž počátek bude u katastrální hranice se 

Solnicí a konec u kostela v Černíkovicích. Trasa tohoto nového úseku respektuje 

navrženou parcelu dle KPÚ a v současné době je vedena v katastru nemovitostí jako 

ostatní plocha. Celá trasa prochází lesem. 

 

 

 

A. 2. 3. Údaje o majetkoprávních vztazích 

 

Seznam parcel dotčených stavbou : 

 

 

SO – 01 Spojovací lesní cesta  

k.ú. Černíkovice 
 

Číslo 

parcely 

Pk, kn 

Kultura 

výměra  

parcely  

(m
2
) 

zábor   

(m
2
) 

LV 

 

 

Vlastník 

 

1218 

ostatní plo-

cha/ostatní 

komunikace 

4858 1038 10001 Obec Černíkovice 

547 
lesní  

pozemek 
79162 11 482 Jan Kolowrat-Krakowský, Rychnov nad Kněžnou 
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A.3. Provedené průzkumy  
 

Pro projektovou dokumentaci pro stavební řízení nebyl proveden inženýrsko geo-

logický průzkum.  

 

A. 4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do této projektové dokumentace. 

 

 

A.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Z hlediska bezpečnosti práce je třeba dodržet při provádění stavby všechny 

platné státní normy, vyhlášky a bezpečnostní nařízení pro osoby pracující v blízkosti 

elektrického zařízení pod napětím. Dále dodržovat hygienické zásady a dohlížet na 

používání ochranných pomůcek.  

 

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška číslo 324/90 Sb. 

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31. července 

1990 o bezpečnosti práce a technickém zařízení při stavebních pracích, dále pak vy-

hláška č. 306/2005 Sb. k zajištění bezpečnosti technického zařízení při stavebních 

pracích, vyhláška č. 39/2003 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při provo-

zu silničních vozidel a další vyhlášky o bezpečnosti ve stavebnictví a příbuzných 

oborech.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb., 

který nabyl účinnosti 31. prosince 2006 a platné podnikové předpisy. Pracovníci mu-

sí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí 

být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pro zabezpečení ochrany 

zdraví je nutno především provádět tato opatření : 

- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 

- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 

- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  

- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní obuv, ochranné 

brýle)  

- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  

- požární prevence 

 

 

 

 

A.6. Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí 

 

Na základě zpracování KPÚ Černíkovice vyplynul požadavek na vypracování pro-

jektové dokumentace Spojovací lesní cesty . Trasa cesty respektuje parcelu určenou 

pro tuto cestu schváleným návrhem KPÚ.  

 



Akce: Spojovací lesní cesta v k.ú. Černíkovice  

                                                                                                                           Datum: říjen  2008 

 

 

 

A.7. Věcné a časové vazby stavby 

 

Časové vazby stavby na okolní výstavbu a investice nejsou.  

 

 

A. 8. Předpokládaná lhůta výstavby 

 

Počátek výstavby – 2. pololetí 2009 

Konec výstavby   – 1. pololetí 2010 

 

 

A. 9.    Provozovatel stavby 
 

   Provozovatelem stavby bude Obec Černíkovice. 

 

 

A.10.   Údaje o postupném předávání  části stavby do užívání 

 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací. 
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B. 1.   Charakteristika území stavby 
 

B.1.1. Zhodnocení staveniště 

 

Stavební lokalita se nachází v lese v k.ú. Černíkovice, severovýchodně od zasta-

věné části obce. Stávající cesta je ve špatném stavu.  

 

B.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby  

 

Je navrženo tak, aby nedošlo k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcelu 

přímo dotčenou pracemi. 

 

B.1.3. Technické řešení 

 

SO – 01 Spojovací lesní cesta v k.ú. Černíkovice 

 

Parametry cesty jsou dle požadavků investora.  

 

 

 

B.1.4. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

 

Přístup na staveniště bude zajištěn po silnici č. 321 Častolovice – Solnice nebo po 

silnici č. 320 Libel – Lično a dále po místních komunikacích.  

 

 

 

B.1.5. Řešení  technické a dopravní infrastruktury 

 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je řešení technické a dopravní infrastruk-

tury bezpředmětné. 

 

 

B.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Stavba z ekologického pohledu nebude mít negativní vliv na životní prostředí.                             

Dojde ke snížení prašnosti, zvýšení průjezdné rychlosti a následně 

z celospolečenského hlediska i ke snížení spotřeby pohonných hmot vozidel uživate-

lů pozemků. 

 

 

B.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejných přístupných ploch a 

komunikací  

 

Vzhledem k charakteru stavby je řešení bezbariérového užívání bezpředmětné. 
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B.1.8. Průzkumy a měření 

 

   Pro projektové práce nebyly prováděny geologické průzkumy. 

 Byly použity následující podklady : 

 

- Smlouva o dílo č.087 30/08 

- Mapa 1 : 10 000 

- Mapa DKM 

- zaměřené vytýčení parcely investorem 

     -    Tachymetrické zaměření lokality provedené pracovníky Agroprojekce v srpnu 2008   

-     Příslušné ČSN 

 

 

B.1.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

  

Výškové vytýčení: 

Stavba bude vytýčena dle. přílohy č. C.2.  Výškový systém B.P.V. 

 

Prostorové vytýčení: 

Stavba bude vytýčena dle. přílohy č. C.2.  Souřadnicový systém  J.T.S.K. 

                                                                        

                             

 

 

B.1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební objekty 

 

SO – 01 Spojovací lesní cesta v k.ú. Černíkovice 

 

 

B.1.11. Vliv stavby na okolní pozemky 

 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během 

provádění stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo 

parcely přímo dotčené. Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu moto-

rových vozidel.  

 

 

B.1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Během stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy 

pro ochranu zdraví při práci a předpisy, zabraňující úniku ropných látek, úrazu elek-

trickým proudem a podobně. 

Omezení rizikových vlivů bude zajištěno proškolenými pracovníky, kteří mu-

sí v tomto smyslu dbát všech bezpečnostních předpisů. Zvláštní požadavky na bez-

pečnost práce zde nejsou.  
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B.2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Jedná se zde pouze o zemní výkopové práce.  Stabilita zůstane zachována. 

 

 

B.3. Požární bezpečnost 

  

Charakter stavby a jejího provozu nepředurčuje požární rizika. Uvedená stavba je 

z hlediska požární ochrany bezpředmětná. 

 
 

B.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

  

Během výstavby bude zřízen stavební dvůr na předem určených pozemcích, kde 

budou umístěna sociální zařízení pro pracovníky. 

 

 

B.5. Bezpečnost při užívání 

  

Při užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí 

 

 

B.6. Ochrana proti hluku 

  

Stavba bude mít vliv na zvýšení hluku v okolí pouze v době výstavby při respek-

tování ostatních požadavků (noční klid apod). 

 

 

B.7. Úspora energie a ochrana tepla 

  

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je úspora energie a ochrana tepla bez-

předmětná. 

 

 

B.8. Řešení přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu 

  

Uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

 

B.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy 

 

V řešeném území se nenachází žádné z následujících škodlivých vlivů, které by 

měly dopad na stavbu: radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, 

ochranná a bezpečností pásma apod. 
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B.10. Ochrana obyvatelstva 

  

Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. 

 

B.11. Inženýrské objekty 

 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod  

   Vliv podzemní vody na konstrukci stavby je eliminován podsypnou vrstvou v kon-

strukci vozovky. Odvodnění pláně je zajištěno navrženým příčným a podélným sklo-

nem .  

   Odvedení povrchové vody je zajištěno podélným sklonem, příčným sklonem ko-

munikace a příčným odvodněním .  

 

b) zásobování vodou -  lokalitou neprochází vodovodní řad na který by mohlo být 

napojeno zařízení staveniště. Zásobování vodou bude proto řešeno jejím dovozem. 

Provoz stavby nemá nároky na pitnou vodu. 

 

c) zásobování energiemi - lokalitou neprochází elektrické vedení na které by mohlo 

být napojeno zařízení staveniště.  

 

d) řešení dopravy - přístup na staveniště bude zajištěn po silnici č. 321 Častolovice – 

Solnice nebo č. 320 Libel - Lično a dále po místních komunikacích.  

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav – nebudou řešeny  

 

f) elektronické komunikace - nebudou řešeny 

 

 

B. 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 

Ve stavbě se žádná výrobní ani nevýrobní zařízení nevyskytují. 

 

 

B.13. Zemní práce 

 

   Veškerá nepotřebná vytěžená zemina bude odvezena na skládku s poplatkem. 

V případě, že bude zemina použita na rekultivaci  pozemků, je nutno, aby zhotovitel 

nechal provést rozbory zeminy na její nezávadnost a možnost uložení. 
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C.   SITUACE  STAVBY 

  

C. 1.  Přehledná situace                                                                 M – 1 : 10 000  

C. 2.       Situace technického řešení                                                   M – 1 : 1 000 
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D.  DOKLADY 

 

D. 1.  Zpráva k dokladové části 

D. 2.  Vyjádření MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou ze dne 5.8. 2008 

D. 3.  Vyjádření Telefónica O2 a.s., Hradec Králové ze dne 11.8.2008 

D. 4.  Vyjádření AQUA  servis a.s. Rychnov nad Kněžnou ze dne 7.8.2008 

D. 5.  Vyjádření Východočeská plynárenská a.s. Hradec Králové ze dne 29.8.2008 

D. 6.  Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. Plzeň ze dne 5.8.2008 

D. 7.   Vyjádření Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice ze dne 25.8.2008 

D. 8.   Vyjádření Obec Černíkovice ze dne 4.8. 2008 

D. 9.  Vyjádření Zemědělská vodohospod. správa Rychnov nad Kněžnou  

                                                                                  ze dne 30.7.2008 

D. 10.  Vyjádření ČEZ net, a.s. Praha ze dne 30.9.2008 

D. 11.  Zápis z výrobního výboru ze dne 16.10.2008 
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D. 1.   Zpráva k dokladové části 

 

 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo 087 30/08 a 

dle požadavků vyplývajících z výrobního výboru konaného dne 16.10. 2008 a dále 

dle veškerých došlých vyjádření orgánů a institucí. 

 

 

Při provádění stavby dojde ke křížení s podzemním vedením: 

- vodovod ( šikmé křížení ) – KM 0,180 – 0,220  

Upozorňujeme na souběh vodovodu s komunikací v KM 0,000 – 0,180 a 0,220 

– 0,227! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VŠECHNA  

 

PODZEMNÍ VEDENÍ NECHAT VYTÝČIT  !!! 

 
 

 

 

Při realizaci stavby je nutno dodržet veškeré podmínky uvedené 

ve vyjádřeních jednotlivých orgánů a institucí ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akce: Spojovací lesní cesta v k.ú. Černíkovice  

                                                                                                                           Datum: říjen  2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

                                                                                 

E.1. Technická zpráva  

E.2. Výkresová část - neobsahuje 
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E.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště – staveniště se nachází na pozemku 

v k.ú. Černíkovice, severovýchodně od zastavěného území. Jedná se o pozemek 

ostatní plochy a je přístupný. 

 

b) významné sítě technické infrastruktury - lokalitou prochází vodovod ve správě 

AQUA SERVISu, a.s. Rychnov nad Kněžnou.  

 

c) napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny, odvodnění staveniště - lokalitou 

neprochází vodovodní řad ani elektrické vedení na které by mohlo být napojeno zaří-

zení staveniště. Zásobování vodou bude proto řešeno jejím dovozem. Zásobování 

elektrickou energií bude řešeno diesel agregáty.  

 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob - všechny výkopy 

budou ohraničeny, označeny a zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob 

 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů - 

všechny výkopy budou ohraničeny, označeny a zabezpečeny proti vniknutí nepovo-

laných osob 

 

f) zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů - v lokalitě se 

nenachází žádné využitelné objekty 

 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení – nebudou prováděny 

 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany  

zdraví 

Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků budou identické jako při prová-

dění jiných komunikací. Omezení těchto vlivů bude zajištěno odpovídajícími a pro-

školenými pracovníky dbajícími v tomto smyslu všech bezpečnostních předpisů a 

hygieny. 

 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Stavba z ekologického pohledu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Je 

nutno dbát všeobecných předpisů pro ochranu před únikem ropných látek 

z mechanizace. Podmínkou pro ochranu životního prostředí je po dobu realizace sta-

veb zřízení stavebního dvora na předem určených pozemcích, kde budou umístěna 

sociální zařízení pro pracovníky .  

 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

Předpokládané zahájení stavby je v 2. pololetí roku 2009. 
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F.1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

  

 

SO-01  Spojovací lesní cesta v k.ú. Černíkovice 

 

   Délka komunikace je 227 m, šířka 4,0 m ( 3,0 m + 2 x 0,5m krajnice ). 

Příčný sklon vozovky bude 3 %, návrhová rychlost 30 km/h. 

   Směrové řešení – osa komunikace je navržena na parcele dle schváleného návrhu 

KPÚ s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruho-

vých oblouků, jak je patrné ze situace 1 : 1 000 – příloha č. C. 2. 

   Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce 

sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ON 73 61 09. Další 

hodnoty jsou patrné z podélného profilu – příloha č. F.2.1. 

 

 

 

Skladba vozovky KM 0,000 – 0,227 

3,0 m + krajnice 2 x 0,5 m 

 

     -    asfaltobeton ACO 11, 50/70                             40 mm 

     -    obalované kamenivo ACP 16+, 50/70              50 mm 

- postřik živičný spojovací 

- štěrk 32 – 63 mm                                            150 mm 

- úpravená stávající konstrukce vozovky se zhutněním 80 MPa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------        

                                                                                  240 mm  

 

 

Odvodnění: 

- odvodnění pláně – pláň je navržena v příčném jednostranném sklonu  

                                    min. 3,0 %,  

 

-    odvodnění vozovky – vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu  

                                         min. 3,0 %,  

                                       příčné odvodnění – KM 0,010; 0,060                                  

 

 

Začátek úpravy je v KM 0,000 u katastrální hranice napojením na cestu v k.ú. Solnice. 

KM 0,007 – 0,015 bude pravostranný sjezd na lesní cestu. 

KM 0,010 a 0,060 bude příčné odvodnění. 

KM 0,180 – 0,220 dochází k šikmému křížení s vodovodem ve správě AQUA SER-

VISu, zároveň upozorňujeme na souběh vodovodu s lesní cestou po celé délce.  

KM 0,207 – 0,215 bude levostranný sjezd na pozemek. 

Na konci u hřbitova bude umístěna dopravní značka „ B20a – Nejvyšší povolená 

rychlost 30 km/h. 
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Odstranění porostů bude jen na pozemku cesty a to u porostů, které nejnutněji zasáh-

nou do konstrukce cesty. Jedná se o stromy do průměru:   30 cm – 8 ks 

                                                   50 cm – 3 ks 

                                                                                 a keře v ploše 10 m
2
.  

 

Úprava je ukončena v KM 0,227 napojením na zpevněnou část cesty. 

 

 

Souhrnné požadavky na výstavbu: 

 

Stavba bude prováděna v souladu se stávajícími platnými normami ČSN a jejich 

změnami a náhradami, v souladu s ČSN EN, ČSN P ENV, ČSN EN ISO, ČSN CEN 

ISO/TS. V souladu s nimi budou probíhat předepsané zkoušky, tlakové zkoušky, 

proplachy, kontroly, odběry vzorků, laboratorní rozbory, archivace vzorků apod. 

Kromě těchto norem budou dodržovány i normy TNV. 
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PŘÍČNÉ ŘEZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č. F.2.2. 
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H.  NÁKLADOVÁ  ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 

 


