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Předběžná tržní konzultace (dále jen „konzultace“) se konala pod pracovním názvem veřejné zakázky „Oprava 
jeřábového tlačného člunu FRANTIŠEK“ v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
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A. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

B. PŘEDMĚT A ÚČEL KONZULTACE
Účelem konzultace bylo seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem zadání veřejné zakázky, jejímž 
předmětem plnění bude provedení opravy zejména podponorové části plavidla, a to po jeho vytažení z 
vody na lodním výtahu. Účel veřejné zakázky bude proveden prostřednictvím předpokládaného předmětu 
veřejné zakázky, do kterého spadá provedení prohlídky skutečného stavu plavidla a následné provedení 
výměny ocelové obšívky v části trupu plavidla dle zápisu z prohlídky plavidla na souši č. 5805801 
provedené společností Československý Lloyd, spol. s r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 
Praha 8, IČO 442 64 640 (dále jen „Československý Lloyd“), dne 18. 2. 2020, oprava všech 
zdeformovaných, opotřebených či jinak poškozených částí plavidla, oprava vázacích i kotevních vrátků, 
výměna lan. Dále bude zřízen drenážní systém vodotěsných prostor dvojitého dna a boků plavidla, 
obnovena protikorozní ochrana všech konstrukčních i funkčních částí plavidla včetně pozinkování dna a 
boků až po čáru ponoru. Součástí bude také vypracování technické dokumentace plavidla, která bude 
vyhotovena konstrukční kanceláří oprávněnou k této činnosti a schválená oprávněnou inspekční 
organizací, a to z důvodu, že z původní dokumentace se dochovaly pouze zlomky. Dokumentace bude 
požadována ve formátu *.pdf a *.dwg. Provedení opravy by mělo zajistit prodloužení platnosti lodního 
osvědčení, a tím pádem provozu schopnost předmětného plavidla při využívání pro realizaci oprav a 
údržbu vodních děl zadavatele.

Zájmem zadavatele v rámci konání konzultace bylo, aby zadávací podmínky veřejné zakázky co nejvíce 
odpovídaly potřebám zadavatele, aby byly stanoveny v souladu se zákonem a současně, aby odpovídaly 
technickým možnostem a schopnostem potencionálních dodavatelů, tedy aby bylo technické řešení 
splnitelné. Zadavatel měl současně za cíl předcházet možným rizikům, která by se při zadávání veřejné 
zakázky a případně i následně při jejím plnění mohla vyskytnout. Bližší informace ke konzultaci jsou 
uvedeny ve výzvě k účasti na konzultaci, která je uveřejněna na profilu zadavatele, a jejích přílohách. 

C. PRŮBĚH KONZULTACE
Dne 15. 12. 2021 odeslal zadavatel formulář označený jako „Předběžné oznámení“ k uveřejnění ve 
Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku evropské unie, uveřejnil na profilu zadavatele výzvu 
k účasti na konzultaci (dále jen „výzva“). Konzultace se mohl účastnit jakýkoliv dodavatel, který podal 
přihlášku a splnil stanovené podmínky účasti. Zadavatel stanovil lhůtu pro podání přihlášky k účasti na 
konzultaci do 19. 1. 2022. K účasti na konzultaci se přihlásili celkem 2 dodavatelé. Jednalo se o České 
loděnice a.s. se sídlem Vítězství 56, Děčín XXXI-Křešice, 405 02 Děčín, IČO 00152226 a T.I.S.C. akciová 
společnost se sídlem 170 00 Praha 7, Trojská 629/116, IČO 26705028.

Osobní jednání na předmětu budoucího plnění veřejné zakázky zakotveného v přístavišti v Mělníku se 
konalo 25. 1. 2022 za účasti zástupců zadavatele, všech přihlášených zástupců účastníků konzultace, 
zástupce konstrukční kanceláře a oprávněné inspekční organizace. Na osobním jednání byl zástupcům 
účastníků konzultace představen záměr zadavatele týkající se předmětu konzultace souvisejícího 
s předmětem veřejné zakázky, předveden stávající stav jeřábového tlačného člunu FRANTIŠEK 
a proveden sběr podnětů pro další průběh konzultace. 

Z online části osobního jednání ze dne 27. 1. 2022 zahrnující komunikaci zástupců zadavatele a 
účastníků konzultace byl učiněn audio záznam pro interní potřebu zadavatele. Zadavatel konstatoval, že 
účastníci již vyplněný dotazník zaslali zadavateli v rámci přihlášení se do předběžné tržní konzultace. V 
rámci online jednání byli zástupci účastníků požádání, aby opětovně vyplnili dotazník, a to s ohledem na 
poznatky získané z prohlídky předmětu plnění veřejné zakázky. Zástupce zadavatele stanovil přiměřenou 
lhůtu pro opakované doručení vyplněného dotazníku, a to do 4. 2. 2022.

Do 4. 2. 2022 obdržel zadavatel od všech účastníků konzultace opětovně vyplněné dotazníky. 

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html
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D. OSOBY, KTERÉ SE PODÍLELY NA KOZULTACI
Na konzultaci se podíleli dodavatelé

a) Tomáš Příhoda, David Laňák,  T.I.S.C. akciová společnost, Trojská 629/116, Troja, 171 00 Praha 7,

b) Ing. Pavel Hvězda, České loděnice a.s., se sídlem Vítězství 56, Děčín XXXI-Křešice, 405 02 Děčín,

c) Ing. Jiří Ernst, Československý Lloyd spol. s r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 1876 00 Praha 8,

d) Ing. Stanislav Kršňák, projektant plavidel

E. VÝSLEDEK KONZULTACE
Níže zadavatel za účelem maximální transparentnosti, jakož i dodržení dalších zákonných požadavků, 
rozebírá závěry z konzultace mající vliv na výslednou podobu zadávací dokumentace a identifikuje 
informace, které jsou výsledkem konzultace.

Úplné znění dotazníku, ze kterého vyplyne celý kontext jednotlivých bloků otázek, je uveřejněno na profilu 
zadavatele.

E.1 Výsledky konzultace na základě odpovědí na otázky z dotazníku
A) PŘEPRAVA PLAVIDLA DO PŘÍSTAVISTĚ
V zadávacích podmínkách bude uveden požadavek na zajištění přepravy plavidla do místa plnění, a po 
dokončení díla zpět zadavateli ze strany zhotovitele. Místem plnění bude muset být přístav na řece Vltavě 
nebo Labi, odpovídající velikosti a vybavený dostatečně velkým výtahem. Přístav bude muset být ve 
vlastnictví nebo v pronájmu zhotovitele. 

B) TERMÍN DOBY OPRAVY PLAVIDLA
Zadavatel bere na vědomí, že klimatické podmínky mohou negativně ovlivnit harmonogram prací. 
V zadávací dokumentaci bude stanoveno, že termín plnění předmětu díla bude prodloužen o dobu trvání 
klimatických podmínek nevhodných pro provádění protikorozních ochran a dalších činností technologicky 
vázaných na klimatické podmínky (zkouška vodotěsnosti). Záznam o aktuálních klimatických podmínkách 
bude zhotovitel povinen uvádět v montážním deníku.

Zadavatel dále s ohledem na informace získané od účastníků konzultace nebude v zadávací 
dokumentaci požadovat provedení zinkování, a to z důvodu vysokých nákladů a také z důvodu 
nemožnosti následné vizuální kontroly stavu ocelové konstrukce plavidla pod zinkovým nástřikem.

C) CENA OPRAVY PLAVIDLA VČETNĚ ZINKOVÁNÍ
S ohledem na rozhodnutí zadavatele neprovést zinkování plavidla nemůže být výsledek tohoto bloku 
otázek zohledněn v předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

D) CENA OPRAVY PLAVIDLA BEZ ZINKOVÁNÍ
Na základě zjištěných skutečností bude výše předpokládané hodnoty předmětu plnění odpovídat 
nadlimitnímu zadávacímu řízení.

E) ZPŮSOB PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel v zadávací dokumentaci bude požadovat po zhotoviteli zajištění klíčové osoby - korozního 
technika.

F) RIZIKA Z DOKUMENTACE
Vzhledem k získaným informacím nebude výsledek tohoto bloku otázek zohledněn v zadávací 
dokumentaci.
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G) RIZIKA TRHU
Zadavatel konstatuje, že s ohledem na přetrvávající vojenský konflikt na Ukrajině a jeho dopady na 
dodavatelské a výrobní řetězce nelze kvalifikovaně určit vývoj cen a dodávek potřebných k plnění 
předmětu díla. Výsledek tohoto bloku otázek nebude zohledněn v zadávací dokumentaci

E.2 Výsledky z konzultace na základě připomínek účastníků nad rámec otázek z dotazníku
Zadavatel obdržel od účastníků konzultace další informace a připomínky nad rámec dotazů 
zadavatele. Na základě těchto informací a připomínek budou upraveny požadavky na podmínky 
provádění revitalizace plavidla.
Plavidlo bude znovu vytaženo na lodní výtah, po očištění podponorové části plavidla a vyčištění 
nákladního prostoru provede Československý Lloyd kontrolní proměření obšívky plavidla 
v rozsahu celé podponorové části, proměřeny budou také boční stěny nákladového prostoru do 
cca 25 cm nad jeho podlahu.  Na základě tohoto kontrolního měření budou v Technických 
podmínkách pro revitalizaci plavidla aktualizovány údaje v tabulce soupisu základního materiálu 
a bude rozhodnuto o finální povrchové úpravě jednotlivých částí trupu plavidla. 

E.3 Dodatečné úpravy zadávacích podmínek nad rámec výsledků konzultace
Pro úplnost zadavatel dodává, že nad rámec podnětů a připomínek účastníků konzultace zajistil 
zadavatel zpracování zjednodušeného modelu plavidla ve 3D, ve kterém bude požadovaný rozsah 
opravy trupu plavidla přehledně vyznačen. 

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční


		2022-06-17T14:59:06+0200




