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Úvod 

Předmětem plnění je vypracování Studie proveditelnosti na realizaci suchých retenčních nádrží 
Raspenava na vodním toku Pekelský potok. 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh nádrže dle „Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě 
blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko“ 

 



       
Návrh soustavy dvou nádrží dle studie Komplex přírodě blízkých protipovodňových opatření na území Města 
Raspenava a územního plánu Raspenava. 

Podklady: 

 SOP Pekelského potoka v Raspenavě – PLA 2008  

 „Komplex přírodě blízkých protipovodňových opatření na území Města Raspenava“, 2015 

 „Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých 

protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko“ - 2016 

 Plán oblasti povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 

 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem SMĚDÁ (10100084) – LNO 02-01 -  

Ř. KM 0,000 – 36,000  

 Územní plán obce Raspenava (lokality Z86,Z87, Z88) 

 

Podrobný popis předmětu služby: 

Studie proveditelnosti bude zpracována v těchto částech a v tomto rozsahu: 
 

 Zdůvodnění výstavby suché nádrže Raspenava 

 Návrh technického řešení 

 Vliv stavby na současný stav území 

 Socio – ekonomické dopady 

 Finanční analýza 

 Harmonogram přípravy a realizace akce 

 Závěrečné vyhodnocení a doporučení dalšího postupu  



1)  Zdůvodnění výstavby suché nádrže Raspenava 

Zajištění a analýza podkladů 

 Popis nezbytnosti výstavby VD pro protipovodňovou ochranu obce Raspenava a dalších obcí 
podél Smědé. 

 Zajištění a analýza návrhů nádrže v daném profilu Pekelského potoka 

2) Návrh technického řešení 

Návrh technického řešení bude proveden pro dvě varianty: 

1)   Suchá nádrž dle návrhu  z Podkladové analýza pro následnou realizaci protipovodňových 
opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko (viz. 
podklady) s max. hladinou na kótě 350,0 m n.m. s retenčním objemem 256,8 tis. m3. 

2)   Soustava dvou suchých nádrží podle návrhu studie „Komplex přírodě blízkých protipovodňových 
opatření na území Města Raspenava“ (viz. podklady).  

 Stanovení profilu hráze 

o Profil hráze bude umístěn v souladu s dříve zpracovanými materiály (viz. podklady),  
 Transformace a převedení povodňových průtoků – viz. 3) Vliv stavby na současný stav území 
 Posouzení vlivu na krajinný ráz  
 Návrh hráze a funkčních objektů (Variantní řešení) 
 Členění stavby na soubory stavebních objektů, stavební objekty a podobjekty, provozní soubory 

o Hráz 

o Funkční objekty 

o Zátopa 

o Zemníky, zdroje materiálu, lomy 

o Přípojky inženýrských sítí 

o Přeložky inženýrských sítí 

o Přeložky komunikací 

o Zařízení staveniště 
 Zpracování výkresové dokumentace 

3)     Vliv stavby na současný stav území                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Přírodní poměry   

 Geologie a hydrogeologie 

o Podrobná literární rešerše geologických i hydrogeologických podkladů umožňujících 
důkladnou analýzu poměrů v lokalitě předpokládaného profilu hráze i budoucí zátopy 
(Geofond apod.) 

o Vypracování návrhu rozsahu provedení geologického a hydrogeologického průzkumu 
terénu v oblasti předpokládaného profilu hrázového tělesa, pro umístění hlavních 
provozních objektů, pro určení zdrojů materiálů pro hráz a v prostoru budoucí zátopy 
k eliminaci možných rizik plánované stavby 
  

 Flóra a fauna  

o Podrobná literární rešerše k analýze výskytu ohrožených a silně ohrožených rostlinných 
a živočišných druhů včetně popisu širších ekologických vazeb (AOPK, regionální 
muzea apod.). 

o Bude zpracován scénář postupu k provedení úplného ekologického zhodnocení vlivu 
připravovaného vodního díla na ekosystém včetně návrhu možných nápravných 
opatření 

 
 Hydrologie a hydraulika 

o Bude vypracována hydrologická charakteristika povodí se stanovením základních 
hydrologických parametrů (N-leté a m-denní průtoky) 

o Transformace a převedení povodňových průtoků – transformace povodňových průtoků 
Q5, Q20 a Q100 nádrží (nádržemi) za předpokladu vypouštění neškodného průtoku. 
Neškodný průtok bude stanoven podle SOP Pekelského potoka v Raspenavě (viz. 
podklady). Následně budou stanoveny ovlivněné průtoky Q5, Q20 a Q100 Smědé v profilu 
pod soutokem s Pekelským potokem 
 
 



 
 

4) Socio – ekonomické dopady 

Majetkoprávní uspořádání  

 Dle návrhu umístění hráze, zátopy a ochranných pásem vypracování záborového elaborátu. 
 Zpracování výpisu dotčených pozemků a jejich vlastníků pro trvalý i dočasný zábor. 
 Posouzení dalších požadavků a potřeb pro vlastní realizaci akce 

Projednání s dotčenými subjekty  

 Kompetentní regionální subjekty budou v základních rysech studie proveditelnosti seznámeny 
s připravovanou stavbou a bude zajištěno jejich stanovisko a případné podmínky realizace. 

 

o Krajský úřad Libereckého kraje 

o ORP 

o Obce 

o AOPK 

o Správci technické infrastruktury 

o Lesy ČR 

o Významné právnické osoby v zátopě VD 

5) Finanční analýza 

 Bude vypracováno ekonomické vyhodnocení jednotlivých navržených variant stavby s ohledem 
na:   

o Přímé investiční náklady na realizaci 

o Investiční náklady na uskutečnění kompenzačních a sanačních opatření 

o Náklady na vyvolané investice  

o Náklady na výkup pozemků, věcná břemena, dočasné zábory atd. 

o Náklady na další stupně projektové přípravy 

o Odhad provozních nákladů 
 

Bude zpracován souhrnný přehled o možných zdrojích financování přípravy a realizace stavby. 

6) Harmonogram přípravy a realizace akce 

Definování věcného, časového a ekonomického rámce pro projektovou přípravu a následnou realizaci 
akce. Definice dílčích termínů. 

 

7) Závěrečné vyhodnocení a doporučení dalšího postupu 

 

Vyhodnocení a přehledný soupis atributů, jejichž naplnění je nezbytné pro další přípravu a realizaci 
akce včetně doporučení k dalšímu postupu a stanovení rizik. 

 

 

 

Časový harmonogram: 

Předpokládaný datum zahájení prosinec 2022 

Předpokládaný datum ukončení: duben 2023 

 

 


