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PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
IDENTIFIKACE ZAKÁZKY, ŘÍZENÍ A PTK

Předběžný název zakázky VD Lipno I. - přístav

Druh zakázky stavební práce

Předpokládaný druh řízení otevřené řízení

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název Povodí Vltavy, státní podnik

Sídlo Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO 70889953

Zápis v obchodním rejstříku sp. zn. A 43594 vedená u Městského soudu v Praze

Profil zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html 

Zadavatel ve vztahu k nadepsané zakázce vede předběžné tržní konzultace („PTK“).

Předmětem zakázky je realizace přístavu na vodním díle Lipno I. 

K zakázce s obdobným předmětem již bylo zadavatelem vedeno zadávací řízení, zadavatel však 
rozhodl o jeho zrušení. Zadavatel zadávací podmínky zakázky upravil tak, aby byla pro dodavatele 
atraktivnější - proto dodavatele obzvláště upozorňuje na změny mezi původními a aktuálními zadávacími 
podmínkami (viz zejména dokument Požadavky objednatele a Studii alternativního řešení). 
V podrobnostech k původnímu zadávacímu řízení viz: https://zakazky.eagri.cz/vz00015879. 

Zakázka bude realizována metodou Design-Build v souladu s aktuálním trendy. Zadavatel hodlá použít 
Žlutou knihu FIDIC a dále zadavatel zvažuje hodnocení ekonomické výhodnosti podle kritérií 
kvality.

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html
https://zakazky.eagri.cz/vz00015879
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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 KOMUNIKACE V PTK A ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ

Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky, 
pokud zadavatel nestanoví v průběhu PTK jinak.

Zadavatel preferuje vedení písemné komunikace s dodavatelem výhradně prostřednictvím 
elektronického nástroje E-ZAK.

Podrobné informace k elektronickému nástroji jsou dostupné na:

https://zakazky.eagri.cz/manual.html 

https://ezak.cz

1.2 ÚČEL PTK

Účelem PTK je:

a) informovat potenciální dodavatele o záměru zadavatele zadat předmětnou 
zakázku;

b) seznámit potenciální dodavatele s klíčovým dokumentem – Požadavky 
objednatele, které budou součástí zadávací dokumentace (viz přílohy dokumentace 
PTK);

c) získat od potenciálních dodavatelů konstruktivní zpětnou vazbu ke klíčovým 
dokumentům, zejména pak odpovědi na níže uvedené otázky zadavatele (viz 
Článek 3).

1.3 PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH PTK

Zadavatel předpokládá vedení PTK distančně s neomezeným okruhem potenciálních 
dodavatelů.

Potenciální dodavatelé mohou poskytnout zpětnou vazbu do 31. 1. 2023, 10:00.

Po uplynutí stanovené lhůty zadavatel vyhodnotí dosavadní průběh PTK a rozhodne, 
zda je ukončí nebo v nich bude pokračovat.

1.4 POVAHA PŘILOŽENÝCH KLÍČOVÝCH DOKUMENTŮ

Veškeré dokumenty, které jsou součástí dokumentace k PTK, jsou v pracovní verzi a budou 
ještě upravovány při finalizaci zadávací dokumentace.

Ke dni zahájení PTK je zadavateli známo, že se v rámci dokumentu Požadavky objednatele mj. 
zaměří na následující:

a) revize či upřesnění údajů v Pod-článku 5.6 [Hladina ve zdrži VD Lipno I];

b) závaznost jednotlivých položek Podkladové dokumentace v Pod-článku 6.2 [Seznam 
podkladové dokumentace];

c) časové souvislosti trvalého uložení výkopků na pozemku parcelní číslo 600 v KÚ Lipno nad 
Vltavou [684309] v rámci provedení terénních úprav dotčeného pozemku;

https://zakazky.eagri.cz/manual.html
https://ezak.cz/
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d) doplnění požadavků na systém zabezpečení, veřejné osvětlení a venkovní rozvody 
elektrické energie v rámci Části III [Speciální požadavky na dílo];

e) komplexní revize Části III [Speciální požadavky na dílo];

f) požadavky na předložení dokumentů od účastníků zadávacího řízení ve smyslu Pod-článku 
27.3 [Požadavky na předběžné projektování];

g) požadavky na cenovou kalkulaci Návrhu zhotovitele ve smyslu Pod-článku 27.4 
[Požadavky na cenovou kalkulaci]. 

2 VYBRANÉ INFORMACE O ZAKÁZCE A ŘÍZENÍ

2.1 PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Předmětem zakázky jsou zejména hrubé terénní úpravy, vybudování vodní části přístavu 
(přístavní hrana, plovoucí vlnolam, molo a bazén), vybudování pozemní části přístavu (sloupový 
otočný jeřáb, skladovací hala s mostovým jeřábem, provozní přístavba, sdružený pozemní objekt 
správy přístavu a Policie ČR, věžový objekt – maják, zpevněné plochy, oplocení), vybudování 
elektroinstalace, vodovodní a kanalizační přípojky a nouzové příjezdové komunikace.

2.2 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

Předpokládaná hodnota zakázky je aktuálně 135.000.000 Kč bez DPH (včetně podmíněných 
obnosů a dalších vyhrazených změn).

2.3 PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Zhotovitel spolu s realizační dokumentací stavby (projektovou dokumentací pro provádění 
stavby) zpracuje v případě potřeby i dokumentaci změny stavby před dokončením a zajistí 
související inženýrskou činnost, pokud bude pro jeho technické řešení nutná. Podrobnosti jsou 
stanoveny v Požadavcích objednatele.

2.4 NÁVRH ZHOTOVITELE

Povinnou součástí nabídky bude Návrh zhotovitele, který vybraný dodavatel rozpracuje 
v ověřovací fázi (v rámci plnění podmínek pro uzavření smlouvy). Podrobnosti jsou stanoveny 
v Požadavcích objednatele.

2.5 PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM

milník předpokládaný časový průběh

zahájení zadávacího řízení 02-03/2023

konec lhůty pro podání nabídek 05-06/2023

uzavření smlouvy 07/2023

dokončení díla 2026
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3 OTÁZKY ZADAVATELE
Zadavatel si dovoluje požádat dodavatele o odpovědi na následující otázky:

a) Je pro Vás dokument Požadavky objednatele dostatečně srozumitelný?

b) Máte nějaké návrhy na úpravy Požadavků objednatele?

c) Považujete za přínosnou otevřenost Požadavků objednatele? Zadavatel umožňuje 
větší míru optimalizace Díla, a to i ve vztahu ke stávajícím rozhodnutím (územnímu 
rozhodnutí i stavebním povolením) s možností obstarat změnu stavby před 
dokončení.

d) Zadavatel uvažuje, že na projednání případné změny stavby před dokončením 
(i s případným dopadem do stávajícího územního rozhodnutí) vyčlení dostatek času 
ještě před samotným zahájením stavebních prací. Aktuálně zadavatel uvažuje cca 
10 měsíců, které může Zhotovitel věnovat projektování a případné související inženýrské 
činnosti. Je pro Vás tato doba dostatečná?

e) Jaký rozsah dokumentů k Návrhu zhotovitele předkládaných v nabídce nebo 
v ověřovací fázi je pro Vás přijatelný?

f) Považujete za přínosné, že zadavatel uvažuje předkládat dokumenty související 
s Návrhem zhotovitelem dvoustupňově (v nabídce od všech účastníků, v ověřovací 
fázi pouze od nejlépe hodnoceného)?

4 PŘÍLOHY
Nedílnou součástí dokumentace k PTK jsou následující přílohy:

 pracovní verze dokumentu Požadavky objednatele 

 pracovní verze Studie alternativního řešení

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
  ředitel sekce investiční


		2023-01-10T15:14:00+0100




